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Reitoria
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1- DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para CONSTRUGAO DE
QUIOSQUES NO CAMPUS AVANCADO LUCAS DO RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, conforme quantidades, exigéncias e
especificagdes discriminadas nos projetos e demais documentos anexos a este projeto basico.

1.2. A contratagdo contempla o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execugao do servico, em conformidade com as especificagdes técnicas e condigdes constantes no
Projeto Basico.

2 - OBJETIVO/JUSTIFICATIVA

O IFMT - Campus Avancado Lucas do Rio Verde iniciou suas atividades de ensino em agosto de 2015 em
infraestrutura doada pelo governo do estado de Mato Grosso, onde se constava 1.000 m2 de area construida
incluindo-se neste total, salas administrativas, banheiros, biblioteca, 03 salas de aulas, 01 galpdo de maquinas
e nenhuma area de convivéncia para estudantes. Desta maneira e visando atender ao processo de ensino
aprendizagem, bem como o melhor atendimento aos estudantes, realizou-se em 2015 o plano diretor de
investimentos do Campus Avangado 2015-2019, objetivando-se planejar e executar a infraestrutura adequada
ao atendimento aos cursos ofertados e aos estudantes, incluindo-se neste plano, a construgédo de laboratérios,
salas de aulas, sala de professores e espagos de convivéncia para estudantes.

Assim baseado neste plano, no ano de 2016 construiu-se um bloco com 6 (seis) quiosques para uso dos
estudantes nos intervalos das aulas e do almogo, entretanto com o crescente nimero de vagas anualmente
ofertadas, tal estrutura tornou-se insuficiente ao niumero atual de estudantes do Campus (300 estudantes), o
que tem provocado um insatisfatério servico de bem estar aos estudantes, principalmente no intervalo do
almogo, tornando a convivéncia neste periodo insalubre e desconfortavel.

Diante disso, faz-se necessario a constru¢do de mais quiosques visando a solugdo de alguns espacos fisicos
necessarios para a melhoria da convivéncia dos estudantes no Campus Avangado, o que sem duvida
proporcionara um ambiente mais adequado aos estudantes e comunidade académica.

Por final, registra-se que o terreno onde sera feita a obra é de propriedade do IFMT.
3- DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. Este documento é regido pela Lei n° 8.666/93, de licitagdo, destina-se a garantir a observancia do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragdo e sera
processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagcdo ao instrumento
convocatorio, do julgamento objetivo e dos que lhes sado correlatos.

4 - DO LOCAL DA OBRA

41. A obra sera realizada em terreno localizado Av. Universitaria, 1600 - Parque das Emas, Lucas do Rio
Verde - MT, 78455-000, latitude: 13° 4'9.05"S, longitude: 55°56'51.53"0

5- DA DESCRIGAO DO OBJETO

ltem 1:




DESCRIGAO Und. Quant Valor Unitario Valor Total

CONSTRUGAO QUIOSQUES NO CAMPUS Serv. 1 R$ 95.025,94 R$ 95.025,94
AVANCADO LUCAS DO RIO VERDE DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DE MATO GROSSO.

* Valores referentes a planilha de formagao de pregos ndo desonerada. Menor valor apurado.
5.2.  Os servigos deverao ser executados conforme especificagao técnica.

5.3. Todos os trabalhos deverdo ser executados com mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA
obedecer as normas técnicas da ABNT e/ou INMETRO, as recomendagdes dos fabricantes, e das orientagbes
constantes neste Projeto Basico e seus anexos ou ainda, das informacgbes prestadas pela Fiscalizagéo.

54. Todos os materiais e mdo-de-obra necessaria a execugado dos servigos, bem como seus respectivos
encargos sociais serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.5. A CONTRATADA devera tomar todas as precaugbes e zelar permanentemente para que suas
operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego
nas vias publicas que utilizar ou nos imdveis que estejam localizadas nas proximidades da obra. A
CONTRATADA se responsabilizara por todos os danos causados a terceiros e aos bens publicos.

5.6. A CONTRATADA devera recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugdo da
obra (pavimentacdes, calcamentos, etc.) e os detritos resultantes das operacgdes de transporte ao longo de
qualquer via publica deverao ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

5.7. A obra s6 se dara por concluida apdés o término de todos os servigos especificados, retirada de
eventuais entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas.

5.8. A CONTRATADA devera fornecer e conservar os equipamentos e ferramentas necessarias, empregar
mao-de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente uma equipe homogénea e suficiente, a fim de garantir
a conclusédo dos servigos dentro do prazo fixado e com a qualidade desejada.

5.9. Os detritos e residuos da construgdo deverdo ser destinados para lugares apropriados e que nao
causem prejuizos ao meio ambiente de acordo com a resolugdo CONAMA 307/ 2003.

5.10. Sdo considerados critérios e praticas sustentdveis, entre outras:

1. - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

2. - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

3. - maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

4. - maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

5. - maior vida util e menor custo de manuten¢do do bem e da obra;

6. - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

7. - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

8. - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo florestal sustentavel
ou de reflorestamento.

Art. 42 do Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta o art. 32 da Lei n2 8.666/93, com redagdo
dada pelo Decreto n29.178, de 2017.

6 - DOS PRAZOS E DA FISCALIZAGAO

6.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua
assinatura. Ao passo que o prazo de execugdo dos servigos, sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir
da data do recebimento da Ordem de Servigo.

6.2. O prazo executivo previsto no item 6.1 podera ser excepcionalmente prorrogado quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o seu transcurso e com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, mediante
comprovagéo técnica do motivo e da necessidade aceita pela Administracdo do IFMT, com as devidas
corregbes nas planilhas e alteragcédo do cronograma fisico-financeiro.

6.3. Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
Departamento e Planejamento Estrutural do IFMT, designada pela autoridade competente. A justificativa devera
demonstrar a auséncia de culpa da CONTRATADA, bem como a relagdo de causa e efeito entre os fatos
alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.

6.4. A CONTRATADA devera prever em sua proposta o 6nus da decisdo de utilizar ou ndo horas extras, pois
tal decisdo n&o podera ser usada de base para pedidos de acréscimos, reposicdes ou qualquer forma de



ressarcimento por parte desta Instituicdo de Ensino.

6.5. A fiscalizagédo sera exercida no interesse da Administragao e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

6.6. Os servigos ora contratados serao acompanhados e fiscalizados por 01 (um) fiscal de contrato e 01 (um)
fiscal técnico (legalmente habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA), designado por
portaria e acompanhados pela equipe do Departamento e Planejamento Estrutural do IFMT (DEPE).

6.7. A Comissdo de Fiscalizagdo de obras e/ou servicos de engenharia local, bem como os fiscais de
contrato e de execugdo, serdo responsaveis por:

a) Supervisionar a execugéo dos servicos;
b) Estabelecer metodologia para medigdes, de acordo com o cronograma fisico e financeiro;

c) Fazer cumprir todas as clausulas contratadas atendendo as especificagbes, prazo, valores e demais
condi¢des acordadas na proposta;

d) Fazer as anotagbes em registro proprio de toda ocorréncia relacionada a execugéo do contrato;

e) Solicitar autorizacdo a autoridade competente as alteragdes de servicos contratuais, por meio de
justificativa fundamentada;

f) Formalizar os termos aditivos, com as devidas justificativas;

g) Abrir processo administrativo para aplicagcdo de san¢des administrativas;

h) Notificar a empresa da intengdo do IFMT em aplicar as sangoes;

i) Receber as alegacdes de defesa da CONTRATADA, previstas no presente Termo de Referéncia;

j) Julgar as alegacgbes de defesa visando a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo;

k) Providenciar as sangdes, se julgadas pertinentes, as quais serdo homologadas e aplicadas pelo Ordenador
de Despesa;

I) Atestar as notas fiscais e

m) Outras medidas necessarias ao fiel cumprimento do contrato.

6.8.  As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser solicitadas
aos seus superiores em tempo habil para a adogéo das medidas convenientes.

6.9. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos prestados, se em
desacordo com este Contrato.

6.10. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao objeto contratual, deverdao ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.11. O Fiscal técnico, devera também anotar no Diario de Obra, a ser fornecido pela licitante vencedora,
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

6.12. A Fiscalizagdo, através de vistorias, ocorrera em intervalos maximos de 07 (sete) dias corridos ou
sempre que houver necessidade.

6.13.  As vistorias serao auxiliado pelo DEPE, ou por engenheiro por ele designado, acompanhado pelo
engenheiro da contratada.

6.14. Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA solicitara a Comisséo de Fiscalizagdo de obras

elou servigos de engenharia local o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. A comissdo apds vistoria

lavrara o termo e se for o caso registrara as pendéncias contratuais, que para providéncias contara com prazo
maximo de 90 (noventa) dias. Apos este prazo a comisséo vistoriara a obra com a finalidade de lavrar o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Cdédigo Civil brasileiro. A CONTRATADA corrigira os vicios

redibitérios a medida que se tornarem aparentes.



6.15. A CONTRATADA s6 podera solicitar recebimento provisério apds a execugdo de todos os servigos,
aplicagado de todos os materiais, instalagéo e teste de todos os equipamentos sobre sua responsabilidade, bem
como a apresentagao de toda documentagao necessaria.

6.16. Caso a Fiscalizagao local, julgue que a obra esta sem condi¢des para o recebimento provisorio o prazo
para término dos servigos ndo sera interrompido e a CONTRATADA devera solicitar nova vistoria, quando a
obra devera apresentar condigdes para tal.

6.17. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por for¢ca das disposicoes
legais em vigor.

6.18. A CONTRATADA devera submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo local de eventuais ajustes
no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre
o desenvolvimento dos trabalhos;

6.19. Os servigos serao executados durante o horario normal de expediente do Campus Avangado de Lucas
do Rio Verde, de modo a ndo comprometer ou interromper as atividades dos demais setores do Campus. Caso
haja necessidade de execugéo de servigos aos finais de semana, feriados e/ou horarios especiais sera feito
somente com autorizagdo da comissao de Fiscalizagdo e do Diretor Geral.

7 -DO PAGAMENTO
71 O pagamento sera realizado conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada.

7.2 Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, a contratada solicitara a Fiscalizagdo a
medi¢ao dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela fiscalizagédo, a contratada apresentara
nota fiscal/fatura de servigos para liquidagédo e pagamento da despesa pelo IFMT.

7.3 Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalizagdo designada através da
Administracdo do IFMT.

7.4. O pagamento sera efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi emitida a Nota Fiscal, que devera ser
0 mesmo habilitado na licitagéo.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo
financeira que Ihe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

7.6. O pagamento sera efetuado até o 10° (décimo) dia util apos atestada na Nota Fiscal, pela Fiscalizagdo
designada através da Administragédo do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso,
de que os servigos foram realizados.

7.7. Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia
com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentacao da Certiddo Negativa
de Débito junto ao INSS, Certiddo de Débitos Trabalhista (TST) e do Certificado de Regularidade Fiscal junto
ao FGTS.

7.7.1. A Administracdo podera consultar a regularidade por meio de consulta no SICAF, conforme consta na
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n. 02/2010:

7.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
CONTRATANTE, entre o final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento,
aplica-se a seguinte formula:

EM =1xN x VP, onde:

EM = encargos moratorios

N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga

I = indice de compensagao financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = TX/365;

TX = percentual da taxa anual = 6%



7.9. A compensagao financeira prevista no item anterior sera incluida na Nota Fiscal/Fatura da medigéo
seguinte ao da ocorréncia.

8- DAS OBRIGAGOES
8.1.  S&o obrigagdes da CONTRATADA:
8.1.1. Prestar os servigos, de acordo com as especificagdes contidas no edital e seus anexos;

8.1.2. Obter o alvara de obras junto a Prefeitura Municipio que se encontra a obra, efetuar o recolhimento das
ART de execugdo, bem como obter o licenciamento ambiental da obra e a aprovagéo dos projetos nos 6rgaos
competentes;

8.1.3. Obter a matricula da obra (matricula CEl — Cadastro Especifico do INSS) junto ao INSS, no prazo
maximo de 30 dias do inicio de sua atividade, junto ao INSS;

8.1.4. Providenciar a imediata corregdo de deficiéncias apontadas pela CONTRATANTE na execugdo do
presente contrato;

8.1.5. A CONTRATADA indicara, precisamente, todos os materiais, equipamentos e profissionais, a serem
disponibilizados para a execugéo dos servigcos objeto desta licitacdo, em relagdo a ser apresentada ao IFMT,
por ocasido da assinatura do contrato e, durante a sua vigéncia, devera ser atualizada sempre que se fizer
necessario;

8.1.6. Manter, durante toda a execucao do contrato, em observancia com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas a época da contratagdo, conforme determina o art. 55, inciso
Xlll, da Lei 8.666/93;

8.1.7. Designar um profissional para acompanhar e fiscalizar o servigco, o qual devera ser aceito pelo
CONTRATANTE, que atuara como facilitador entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, cabendo-lhe gerir
todas as obrigagées;

8.1.8. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as recomendagbes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo vigentes.

8.1.9. Executar os servigos obedecendo rigorosamente, as normas da ABNT, prescricdes e recomendagdes de
fabricantes, as normas do CREA-MT e outros regulamentos e normas vigentes.

8.1.10. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal.

8.1.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao IFMT ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execugdo dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
presencga da fiscalizagdo ou o acompanhamento dos servigos pelo IFMT.

8.1.12. Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneracdo, por todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do servico, bem como por todas as despesas
diretas e indiretas com pessoas utilizadas nos compromissos assumidos, que ndo gerardo qualquer vinculo
empregaticio com o IFMT.

8.1.13. Quaisquer inadimpléncias, referentes aos encargos estabelecidos nas condi¢des dos subitens acima,
nao transfere ao IFMT a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste Contrato.

8.1.14. Empregar mao-de-obra habilitada, qualificada e compativel com o grau de especializacdo de cada
servigo licitado.

8.1.15. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execugado dos servigos, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

8.1.16. ACONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou materiais empregados, sem que isto implique em qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE.

8.1.17. A CONTRATADA sera responsavel pela conservagdo e guarda de todo e qualquer material ou
construgdo decorrente dos - ou afetados pelos - servigos objeto desta dispensa, até a aceitagdo final da obra
pela CONTRANTANTE. Qualquer dano ou prejuizo sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

8.1.18. Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir da data
da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro;

8.1.19. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estardo devidamente
uniformizadas e obrigadas ao uso do cracha de identificagdo, quando nas dependéncias do IFMT.



8.1.20. Os operarios da CONTRATADA, quando no desempenho das fungdes relativas aos servigos aqui
especificados, estardo obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Protecéo Individual (cintos de seguranca,
capacetes, luvas, botas e 6culos), conforme a NR 6.

8.1.21. Observada a boa pratica da construgao civil, a CONTRATADA isolara os ambientes de execugdo das
obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuizos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminagao
de po resultante de demoligdes e construgao.

8.1.22. Serédo por conta da CONTRATADA, os servigos auxiliares, ligagdes provisorias e definitivas de todas as
instalagbes.

8.1.23. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario.

8.1.24. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de obras,
vigilancia, organizagdo e manutencdo do esquema de prevencéo de incéndio, bem como outras construgbes
provisérias necessarias.

8.1.25. Manter livro de “ocorréncias”, no canteiro de obras, devidamente preenchido e atualizado;
8.1.26. Responsabilizar-se pela sinalizacéo, inclusive, placa de obra contendo as informagdes necessarias;

8.1.27. A obra sera locada pela CONTRATADA, rigorosamente de acordo com o projeto, correndo por sua
conta e responsabilidade os erros de alinhamento e nivelamento cometidos;

8.1.28. Responsabilizar pela seguranga do canteiro de obras, anexo ao Campus, fornecendo inclusive tapume
para isolamento e prote¢cdo e ainda mantendo vigias que controlem, nos trés turnos, a entrada e saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de obras.

8.1.29. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer servigos mal executados, correndo por sua conta as
despesas com remogao, demoli¢cdes e reconstru¢ao dos mesmos.

8.1.30. Responsabilizar-se, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugéo
da obra, tais como: salarios; seguros de acidente; impostos, taxas e contribui¢cdes; indenizagdes; vales-refeicio;
vales-transporte; outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo poder publico.

8.1.31. Determinar aos seus empregados obediéncia as ordens da fiscalizagéo, inclusive quanto a conduta
disciplinar;

8.1.32. Apds a execugdo dos servicos a empresa contratada devera remover todos os materiais, entulhos e
sobras deixadas nos locais, entregar todos os equipamentos limpos e manutenidos.

8.1.33. As atividades relacionadas a manutengéo preventiva e corretiva devem ser executadas sem exposi¢cao
a risco de choque elétrico. Para tanto, os equipamentos devem estar desenergizados e deve-se observar a
utilizagdo dos equipamentos de protegdo individual; Caso seja necessaria a realizagédo de alguma atividade em
que haja risco efetivo de choque elétrico, esta deve ser feita por técnico credenciado;

8.1.34. Na realizagéo das atividades deve-se ter o manual dos equipamentos para dirimir quaisquer duvidas.

8.1.35. Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras,
servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquiienta por cento) para os seus
acréscimos, consoante o art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93. Facultada a supressdo além deste percentual,
mediante acordo entre as partes CONTRATANTES, art. 65, § 2°, |l da Lei n°® 8.666/93.

8.1.36. E vedado & contratada o uso de amianto nas construgdes da Instituicio, conforme Portaria n. 43 do
Ministério do Meio Ambiente.

8.2. Sao obrigagdes da CONTRATANTE:

8.2.1. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para execucado dos
servigos referentes ao objeto, quando necessario e quando devidamente identificados.

8.2.2. Atestar as faturas/notas fiscais correspondentes desde que os servigcos tenham sido efetuados a
contento.

8.2.3. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsavel
Técnico da licitante vencedora;

8.2.4. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio do Fiscal para tanto formalmente



designado;

8.2.5. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes passadas
pela Administragdo ou com as especificagdes constantes do Edital.

8.2.6. Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagbes constantes no Edital.

8.2.7. Realizar medi¢des contendo descrigao do periodo correspondente e o previsto no projeto basico, bem
como atestar diario de obras, notas fiscais e faturas, averiguando se os valores estdo compativeis com as
medicoes efetuadas e a proposta apresentada pela licitante na efetiva prestagdo dos servigos;

8.2.8. Efetuar o pagamento da CONTRATADA mediante apresentacdo das respectivas faturas devidamente
discriminadas e atestadas pelos setores competentes e demais documentos estabelecidos no Edital;

8.2.9. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas durante a execugao dos servigos.
8.2.10. Manter atualizado o “livro de ocorréncias de obras”.
9 - DO CUSTO ESTIMADO

9.1. O custo estimado para a execugéo do objeto deste Projeto Basico é de 95.025,94 (noventa e cinco mil
e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos).

9.2 Valor da planilha de formagao de pregos nao desonerada.
10 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A despesa decorrente da contratagdo dos servigos, objeto deste Projeto Basico, correra a conta das
dotacgdes orcamentarias de 2020 do Orcamento Geral da Unido, Programa “2080-Educacéo para todos”, 20RG-
Modernizagdo e Reestruturacdo da Rede Federal”’, 20RL - Funcionamento das Instituigbes Federais de
Educacéao Profissional e Tecnoldgica Natureza de Despesa “44905191-Obras em andamento”.

11 - DA PROPOSTA

11.1. A proposta devera ser elaborada de forma a atender as Planilhas e especificagdes constantes no Anexo
| do Edital.

11.2. A proposta devera ser apresentada em 01 (uma) via, redigida em lingua portuguesa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, datilografada ou digitada em papel timbrado da licitante, rubricadas e a ultima assinada
pelo responsavel técnico pela sua elaboragéo e pelo representante legal da Empresa, com a sua identificagao,
devendo ainda, constar o carimbo do CNPJ.

11.3. Da proposta devera constar:

a) Arazao social da licitante, nimero do CNPJ, enderego completos e dados da conta bancaria onde serédo
depositados os pagamentos;

b) Preco Global do objeto, em moeda corrente nacional, conforme Planilha Orgamentaria constante do Anexo
C do Edital, incluindo todas as despesas, impostos, taxas encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execugéo dos servicos;

c) Proposta de pregos, conforme Anexo do Edital;

d) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias da data marcada para recebimento da
documentagao e proposta;

11.4 A auséncia de indicagao de parcelas referentes aos impostos, taxas, fretes, seguro e outros encargos
pressupde que os pregos cotados ja os incluem.

11.5. Para composi¢gdo da proposta, a empresa licitante, deverd também encaminhar as seguintes
documentagdes:
a) Planilha de Composicdo de Custos Unitarios, Custos Quantitativa Detalhada, com todos os pregos

unitarios que levaram a determinagdo do prego global ofertado;

b)  Cronograma Fisico-Financeiro detalhado correspondente;

c) Tabela de detalhamento da composigéo do BDI e dos respectivos percentuais praticados;
d) Tabela dos encargos sociais.

11.6. E proibido a todos os licitantes, sob pena de desclassificacdo da proposta, lancar dentro do BDI em
suas planilhas de composig¢édo de custos o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo
Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, em face da proibicdo contida no item 9.1 do Acérdao do Tribunal de



Contas da Unido — TCU n° 950/2007 — Plenario, e na Orientagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestédo — MP aos Ministérios na Mensagem SIASG/COMUNICA n°® 037226, de 12/06/2007, e ainda no Acérdao
n. 325/2007-Plenario/TCU.

10.6.1. Do mesmo modo estdo vetados a inclusdo dos itens Administragdo Local, Instalagdo de Canteiro e
Acampamento e Mobilizagdo e Desmobilizagdo na composigdo do BDI, conforme Acérdao n.° 325/2007 —
Plenario/TCU.

1.1 Os tributos IRPJ e CSLL n&o devem integrar o calculo do LDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por
se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, nao
devendo ser repassado a contratante;

I.2 Os itens Administragao Local, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo e Desmobilizagao,
visando a maior transparéncia, devem constar na planilha orgamentaria e ndo no LDI;

11.7. Cabera a Comissado julgadora do certame licitatorio, verificar a compatibilidade e exequibilidade da
proposta vencedora, baseado nos termos da Lei n.° 8.666/93.

11.8. A auséncia de data e/ou rubrica na Proposta podera ser suprida pelo representante legal presente a
sessao de abertura dos envelopes contendo a proposta, desde que detenha poderes para esse fim.

12- DA GARANTIA

12.1. Para a garantia do exato e fiel cumprimento de todas as suas obrigagées contratuais, a CONTRATADA
devera depositar, junto ao IFMT, até a assinatura do Contrato, a titulo de garantia contratual, a importancia
correspondente a 01% (hum por cento) do valor do contrato, podendo ser efetuada nas modalidades de
Garantia preceituadas no paragrafo 1° do artigo 56 da Lei Federal n°. 8.666/93, com suas alteragdes.

12.1.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia contratual nos termos da IN
n.02/2008/SLTI/MPOG;.

12.2. A garantia prestada somente sera liberada ou restituida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo pela CONTRATANTE.

12.3. O IFMT podera descontar do valor da garantia contratual a importancia que, a qualquer titulo, lhe for
devida pela licitante vencedora.

12.3.1. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagao
inclusive indenizacdo a terceiros, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

12.4. A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos néo efetuados pela CONTRATADA referentes
a:

a) Prejuizos ou danos causados ao contratante;
b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
c) Toda e qualquer multa contratual;

d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados com o
presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transporte, vales-refeicdo, verbas
rescisorias, etc;

e) Quaisquer obrigacdes ndo cumpridas pela contratada em relagdo ao presente contrato previstas no
ordenamento juridico do pais.

13 - DAS SANCOES

13.1. As sangdbes sao as estabelecidas no Edital e seus anexos e no Instrumento de Contrato.

14 - DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1. Nos termos do Art. 77, da Lei n® 8.666/93, a inexecucéao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao,
com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

14.2. Para este efeito, de acordo com o Art. 78, da Lei n° 8.666/93, constituem motivo para rescisdo do



contrato:
| - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

Ill - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo da
obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V - a paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administragao;

VI - a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessédo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, ndo admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 10 do art. 67 desta Lei;
IX - a decretagéo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
X - a dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xl - a alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao
do contrato;

XII - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supresséao, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizagbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo decorrentes de obras,
servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensédo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja normalizada a situacao;

XVI - a ndo liberagao, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execugéo de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug¢do do
contrato.

Paragrafo unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis.

14.3. Segundo o Art. 79, da Lei n°® 8.666/93, a rescisao do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragédo, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl do
item 13.2;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

Il - judicial, nos termos da legislagéo;

§ 10 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagédo escrita e fundamentada da



autoridade competente.

§ 20 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do item 14.2, sem que haja culpa do
contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:

| - devolucao de garantia;
Il - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

Il - pagamento do custo da desmobilizago.

§ 30 Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente por igual tempo.

14.4. Consoante dispbe o Art. 80, da Lei n° 8.666/93, a rescisdo de que trata o inciso | do item

14.3 acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das san¢des previstas em Lei:

| - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;

Il - ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugéo do
contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei n° 8.666/93;

Il - execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas e
indenizagbes a ela devidos;

IV - retencado dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao.

§ 10 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il deste item fica a critério da Administragdo, que podera
dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

§ 20 E permitido a Administragdo, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o
controle de determinadas atividades de servigos essenciais.

§ 30 Na hipétese do inciso Il deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da Autoridade
Superior do IFMT.

15-  DAS DISPOSIGOES GERAIS

15.1. A CONTRATANTE podera, sem 6nus decorrente, aceitar modificagdes propostas pela CONTRATADA,
com vistas ao aperfeicoamento e exequibilidade do objeto contratado, no advento de algum fato novo ou
qualquer imprevisto, as quais serdo analisadas pela Administragao.

15.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nos limites estabelecidos nos paragrafos 1° e 2° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

15.3. A contratada somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for aprovada
previamente e expressamente pelo contratante.

15.3.1. Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servigos, a contratada realizara a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

15.3.2. No caso de subcontratagédo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada,



que executara, por seus proprios meios, o principal servicos de que trata esse Projeto Basico, assumindo a
responsabilidade integral pela qualidade dos servigos contratados.

a) E expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Instituto Federal
de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso durante a vigéncia do contrato.

b) Fazer ampla divulgagao da Licitagéo.

c) Além das definicdes contidas neste Projeto Basico, a licitante devera observar as especificacdes detalhadas
contidas no Projeto Executivo.

Projeto basico na parte técnica elaborado por:

FATIMA E R MATIAS
Chefe Dept. de Engenharia e Planej. Estrutural - DEPE/IFMT

Projeto basico na parte administrativa elaborado por:

JOAO VICENTE NETO

Diretor Geral do Campus Avangado de Lucas do Rio Verde

De Acordo:

TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO

Pré-reitor de Administragao

Considerando a observancia e ao cumprimento dos requisitos legais, bem como a necessidade da
contratacdo desse servigo, aprovo o presente projeto basico.

WILLIAN SILVA DE PAULA
Ordenador de Despesa do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso — IFMT

Ordenador de Despesas
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