ANEXO I-B

Ministério da Educacgéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Cuiaba

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Elaborado conforme Instrucdo Normativa n° 58, de 08 de agosto de 2022

Cuiaba-MT, 20 de dezembro de 2024.

1. INFORMAGOES BASICAS

1.1. Numero do processo SUAP: 23194.002601.2023-27

1.2. Demandante: Geréncia de Manutengéao e Logistica (GML)

1.3. Responsavel: Ana Tais Goes Freitas (3253647)

1.4. Objeto: Contratacdo de empresa especializada na prestagéo de servigcos de engenharia para modernizagao da
infraestrutura de rede légica/cabeamento estruturado do IFMT - Campus Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva.

1.5. Fundamentagao Legal: Lei 14.133/21

1.6. Classificagao do objeto: Servico de Engenharia

1.7. Modalidade: Pregéo Eletrénico SRP

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. Motivagao da aquisicao/contratagao:

2.1.1. O Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia Mato Grosso - IFMT - Campus Cuiaba - Cel.
Octayde Jorge da Silva foi fundado em 23 de setembro de 1909 e esta situado em sede prépria, formada por um
conjunto de edificagdes utilizadas para atividades de ensino, pesquisa e extenséo, atendendo a 5.200 usuarios,
cuja a sua infraestrutura do campus é composta por diversos blocos, alguns com idade superior a 80 anos,
distribuidos em uma area de 26.676 m?, configurando o campus como um espago histdrico e para a cultura da
capital matogrossense, tendo em vista que o mesmo tem atendido a comunidade a 113 anos.

2.1.2. No cenario atual, grande parte das atividades desenvolvidas no campus, sejam elas administrativas ou
académicas, requerem o acesso a informacgao digital ou a operagao de sistemas informatizados, e para tanto, é
necessario que a infraestrutura logica proporcione conectividade, acessibilidade, produtividade, compatibilidade
e, principalmente, seguranga aos usuarios.

2.1.3. Além disso, as instalagbes de infraestrutura l6gica também deverdo ser preparadas para as futuras
tecnologias, visto que, a medida em que os equipamentos evoluem ha um aumento na demanda por largura de
banda e velocidade, assim, as instalacdes existentes, que em sua maior parte sdo compostas por equipamentos
defasados e cabeamento do tipo CAT5 que sédo usados para transmissao de sinais até 100 MHz e as tecnologias
mais atuais, como cabeamento do tipo CAT6, que possuem capacidade para transmissdo de sinais até 250
MHz.

2.1.4. Nao s6, a modernizagao das instalagdes logicas também permitira o atendimento de salas que hoje néo
possuem pontos para acesso a internet ou o com acesso muito limitado, bem como também nao dispdem de
telefonia, visto que, o sistema de telfefénia atual € muito antigo, composto por uma central analégica, com
cabeamento completamente separado da rede ldgica, assim, sua modernizagdo permitiria a sua integragéo a
infraestrutura de rede logica e utilizagao de equipamentos mais modernos, como uma central telefonica digital.

2.1.5. Diante do exposto, considerando que a a instituicdo ndo dispde de mao de obra especializada nem de
materiais adequados para realizagédo de tais servigos técnicos com a qualidade, se faz necessario a contratacéo
de empresa especializada para instalagao de infraestrutura de rede légica/cabeamento estruturado dentro das
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normativas vigentes, dentre elas, a NBR 14565/2019, NBR 16.665/2019 e NBR 16.415/2021.

2.1.6. Em suma, a contratagdo esta subsidiada na necessidade de modernizagdo da rede loégica do Campus
Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva, o qual possui uma instalagao predial antiga, o que hoje, gera impactos na
produtividade e desempenho de atividades administrativas e académicas, que utilizam desse recurso para
acesso de sistemas e acesso a informacéo digital, gerando assim, transtornos aos usuarios do campus.
Portanto, para manutencdo da qualidade das atividades académicas e administrativas se faz necessario
a adequacgao das instalagbes prediais de rede logica e de cabeamento estruturado, uma vez que, o campus ja
realizou a aquisigao dos equipamentos, conforme consta no processo n°. 23194.006221.2022-81.

2.2. Objetivos da aquisigao/contratagao:

2.2.1. Disponibilizar infraestrutura moderna para conexdo de computadores a Rede Local e Internet de forma
padronizada no IFMT;

2.2.2. Garantir a manutengao preventiva, corretiva e adaptativa da infraestrutura de rede Idgica desta instituicao;

2.2.3. Possibilitar alteragao da infraestrutura de rede légica instalada, decorrente de alteragao do layout ou de
alteragdes da infraestrutura de salas, conforme demanda;

2.2.4. Garantir a manutengao preventiva, corretiva e adaptativa dos links de fibra dptica da Instituicéo;
2.2.5. Garantir eficiéncia, eficacia e seguranga na troca de informagdes através das redes de computadores;
2.2.6. Aperfeigoar o sistema telefonico, integrando as redes de voz e dados em um meio fisico convergente;

2.2.7. Preservar a Instituigdo quanto a possiveis prejuizos decorrentes da falta de comunicacéo;

2.2.8. Garantir a disponibilidade e acessibilidade de sites, sistemas e servicos hospedados e mantidos pela
Instituic&o.

3.1. Os servigos a serem executados compreendem a execugao de servigos de engenharia referentes a modernizagado
da infraestrutura de rede légica/cabeamento estruturado do IFMT - Campus Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva.

3.2. Os requisitos técnicos e legais referentes a esta contratagcdo estdo definidos no Caderno de Especificagbes
Técnicas e na Planilha Orgamentaria, elaborados por profissionais técnicos habilitados que compdem o quadro do
IFMT.

|3.3. CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR H

Classificagao do Objeto

3.3.1. O objeto da contratagao é classificado como servigo de engenharia nos termos do item 4 da Orientagdo Técnica
n°. 02/2009 do IBRAOP, tendo em vista que, servigo de encenharia é definido como "toda a atividade que necessite da
participagdo e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, tais
como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir .
Incluem-se nesta definigdo as atividades profissionais referentes aos servigos técnicos profissionais especializados de
projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, pericias, avaliagbes, assessorias, consultorias, auditorias,
fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento.”

3.3.2. Além disso, o objeto da contratagdo enquadra-se como servico comum de engenharia nos termos da alinea a,
Inciso XXI do Art. 6° da Lei n°. 14.133/21, visto que, servigo comum de engenharia é "fodo servigo de engenharia que
tem por objeto agbes, objetivamente padronizdaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengéo, de
adequacdo e de adaptacdo de bens moéveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens".

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

3.3.3. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PREGO POR GRUPO.

Regime de execucéao

3.3.4. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO . Tal opgao foi selecionada por
entender que trata-se de um servico que pode ser mensurado por unidade de medida autdnoma, logo os pagamentos
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correspondem ao quantitativo dos servigos efetivamente executados.

Exigéncias de habilitagcao técnica
3.3.5. Para fins de habilitagdo técnica, o licitante deveracomprovar os seguintes requisitos:

3.3.5.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

3.3.5.1.1. A declaragado acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

3.3.5.2. Certidao de Registro ou inscricdo da Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA do domicilio ou sede da empresa, em plena validade, e que demonstre a compatibilidade
entre o objeto social da empresa e as atividades relacionadas com o objeto desta Contratagao.

3.3.5.2.1. Caso o registro no CREA da licitante seja de outra localidade, sera exigido, por ocasiao da
assinatura do contrato, o visto do CREA no local da prestagao dos servigos.

3.3.5.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

3.3.5.4. Apresentagcdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica e Certidao de Acervo Técnico —
CAT, devidamente registrado no conselho competente, comprovando a responsabilidade técnica por execugéo
de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes também abaixo indicado(s):

3.3.5.4.1. Possuir no quadro permanente da empresa, como responsavel técnico, 01 (um)
Engenheiro Eletricista ou 01 (um) Engenheiro de Comunicagao/Telecomunicagdo, o qual sera o(s)
responsavel técnico e assumira pessoal e diretamente a supervisdo dos servicos contratados,
devendo possuir registro em entidade profissional competente e ser detentor de atestado de
responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA, comprovando estar apto ao desempenho das
atividades pertinentes e compativeis com o objeto da presente licitagéo, conforme art. 59, da Lei n°® 5.194,
de 24 de dezembro de 1966.

3.3.5.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragéo.

3.3.5.6. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

3.3.5.7. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagao de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

3.3.5.8. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

3.3.5.8.1. Fornecimento e instalagdo de Cabo Optico com 24F para uso interno: 250 (duzentos e
cinquenta) metros;

3.3.5.8.2. Fornecimento e instalagio de de Distribuidor Interno Optico completo 24F: 10 (dez) DIO’s
completos; e

3.3.5.8.3. Certificagdo de Cabeamento Optico: 48 (quarenta e oito) fibras.

3.3.5.9. Sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentagédo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

3.3.5.9.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
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3.3.5.9.2. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

|3.4. SUBCONTRATAGAO H

3.4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

|3.5. GARANTIA DA CONTRATACAO H

3.5.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da assinatura do contrato, cuja demais condigées serdo descritas nas clausulas
do contrato.

||3.6. VISTORIA ||

3.6.1. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagédo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9h as 16horas, até o dia util anterior
a data prevista para a abertura da sessao publica.

3.6.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

3.6.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a
realizagao da vistoria.

3.6.4. A visita técnica devera ser agendada com Geréncia de Manutengdo e Logistica, através do e-mail

aml.cba@ifmt.edu.br.

3.6.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

3.6.6. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagoes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos e dos materiais a serem
fornecidos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes, nos termos do Acorddo 1174/2008 —
Plenério — TCU e art. 62, §3°, da Lei 14.133/21.

|3.7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO I

Condigoes de execugao
3.7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

3.7.1.1. A execugao dos servigos sera iniciada apds assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servigo
(OS), cujas etapas observardo o cronograma elaborado pela empresa contratada, e aprovado pela Contratante:

3.7.1.1.1. Os servigos de manutengdo somente serdo realizados mediante emisséo prévia de Ordem de
Servico (OS) e aprovacéo do respectivo orgamento pela Administragéo.

3.7.1.1.2. O prazo de execugdo dos servigos, que corresponde ao tempo determinado para que a
Contratada conclua o objeto, sera o descrito no cronograma fisico-financeiro aprovado pela Fiscalizagéo.

3.7.1.2. Ap6s a conclusdo do objeto, comunicada por escrito pela empresa Contratada, o mesmo sera recebido
provisoriamente pelos responsaveis pela fiscalizagdo do contrato, mediante elaboragéo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes.

3.7.1.3. Apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, o mesmo sera recebido definitivamente pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

Local e horario da prestagado dos servigos

3.7.2. Os servigos serao prestados na sede do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso —
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IFMT — Campus Cuiaba — Cel. Octayde Jorge da Silva, situado na Rua Zulmira Canavarros, n°. 95, Centro, CEP:
78.005-200, Cuiaba-MT.

3.7.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 07h00 as 17h00 em dias Uteis e de 07h as 11h00 aos sabados.

Mecanismos formais de comunicagao

3.7.4. Para fins de comunicagao e formalizagdo da comunicagao, ficam estipulados os seguintes meios e documentos:
3.7.4.1. Telefones:

3.7.4.1.1.1. Pode ser utilizado para alinhamentos, esclarecimento de duvidas e outras demandas que
possam ser tratadas informalmente e com propésito de dar agilidade as tratativas.

3.7.4.1.1.2. A Contratada devera informar os seus numeros de contato na Reunido Inicial com a
CONTRATANTE, assim como seus demais canais de comunicagdo e manté-los atualizados ao longo do
contrato.

3.7.4.1.1.3. Atendimento telefénico, preferencialmente, na lingua portuguesa, devendo operar de forma
ininterrupta, no minimo, das 07h00h as 18:00h em dias uteis.

3.7.4.2. Correio Eletrénico:

3.7.4.2.1. Deve ser utilizado para comunicagdes relativas a convites/convocagdes para reunides, atualizagéo de
informacgoes relevantes ao Contrato e assuntos diversos que meregam ser documentados, para fins de auditoria,
e que nao estejam previstos nas demais formas elencadas. Devem ser utilizados unica e exclusivamente
enderegos de e-mail institucionais, de ambas as partes.

3.7.4.2.2. Os contatos de e-mail oficiais dos envolvidos serdo informados na Reunido Inicial entre
CONTRATANTE e CONTRATADA.

Materiais a serem disponibilizados

3.7.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas nas Especificagdes
Técnicas a este Termo de Referéncia.

3.7.5.1. A utilizagdo dos materiais se fara somente apds a respectiva aprovagao por parte da FISCALIZACAO,
que a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso, podera impugna-los sempre que forem
julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

3.7.5.2. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizagao dos ensaios e testes necessarios a verificagao
da perfeita observancia das especificagdes, no que se referirem aos materiais a serem empregados no local dos
servigos, de conformidade com as exigéncias e recomendagdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com
solicitagéo da FISCALIZACAO.

3.7.5.3. Os materiais especificados poderzo ser substituidos, mediante consulta prévia & FISCALIZACAO, por
outro equivalente técnico, desde que possuam as seguintes condigbes de equivalente técnico em relagéo ao
substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, fungdo, resisténcia, estética e
apresentagao) e mesma ordem de grandeza de prego.

3.7.5.4. A Contratada devera encaminhar a Fiscalizagdo, 02 (duas) copias dos manuais de manutengéo e
operacéo de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos referentes a estes e eventuais laudos
técnicos emitidos por érgéos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

3.7.6. Os requisitos relevantes para dimensionamento da proposta estdo listados no Caderno de Especificagbes
Técnicas, anexo aos autos.

Especificagoes Técnicas do Servigo

3.7.7. Os servigos infraestrutura de rede logica / cabeamento estruturado seréo realizados em rigida observancia as
prescricdes e exigéncias contidas no Caderno de Especificagbes Técnicas e nestas especificagdes, que serao parte
integrante do contrato a ser celebrado.

3.7.8. Os servigos deverdo ser realizados sob a forma de prestagdo continuada ou intermitente, programada ou
eventual por equipes operacionais, definidas para o tipo de atividade desenvolvida ou para a solugdo de situagdes
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especificas, todas supervisionadas por profissionais de nivel superior que assumirdo a responsabilidade técnica pela
execucao dos servigos.

3.7.9. Os servigos seréo iniciados somente apos apresentagao dos seguintes documentos:
3.7.9.1. ART do(s) profissional(is) responsavel(is) pelos servigos (no inicio da execugao contratual);
3.7.9.2. Alvara de servigo de engenharia (caso necessario);

3.7.10. A Contratada devera providenciar o fornecimento de toda a mao-de-obra, ferramentas e equipamentos,
necessarios a prestagao dos servigos de , em conformidade com especificagdes, normas técnicas e demais condigoes.

3.7.10.1. A Contratada devera observar em todo o periodo de execugdo dos servicos as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial: NR-1 - Disposi¢cdes Gerais e Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais; NR-4 - Servicos Especializados em Seguranca e em Medicina do Trabalho; NR-6 -
Equipamento de Protecdo Individual - EPI; NR-7 - Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional; NR-10 - Seguranca em Instalacoes e Servicos em Eletricidade; NR-18 - Seguranca e Saude
no Trabalho na Industria da Construgcdo; NR-24 - CondicGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho e NR-35 - Trabalho em Altura.

3.7.10.2. Todos os empregados do CONTRATADO deverdo desenvolver suas atividades devidamente
identificados e uniformizados, excegéo feita ao engenheiro.

3.7.10.3. Os empregados do CONTRATADO deverao utilizar Equipamentos de Protegdo Individual (E.P..)
adequados as suas atividades, bem como estarem permanente e devidamente uniformizados de forma
condizente com sua circulagdo nos ambientes da CONTRATANTE.

3.7.10.4. Se durante a vigéncia contrato houver troca do responsavel técnico, este fato devera ser previamente
informado & FISCALIZACAO e sera providenciada nova A.R.T. ou R.R.T, conforme disciplina a Resolugdo n°
307/86 — CONFEA;

3.7.10.5. A Contratada devera manter durante a vigéncia de todo o contrato, profissionais com os bons requisitos
de qualificagdo.

3.7.10.6. A Contratada devera indicar o seu representante (preposto) da Contratada perante o Contratante.

3.7.11. Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os elementos destas especificagbes, a
ocorréncia sera objeto de comunicagao, por escrito, & FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito;

3.7.12. Todos os elementos constantes nos desenhos, planilha orgamentaria e especificagdes deverado ser executados.
Os desenhos, planilha orgamentaria e as especificagdbes se completam e os seus conteudos valem isoladamente
podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes;

3.7.13. Em caso de divergéncias entre as informagdes dos desenhos e das especificagdes, predominardo as
especificagdes e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerdo os de maior escala.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

3.7.14. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no
art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cddigo Civil), Lei n® 14.133/21 e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor) e os vicios verificados dentro deste prazo deverao ser reparados pela CONTRATADA.

3.7.15. A CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das falhas e omissdes de
projetos detectadas na execugdo, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final e de sua
responsabilidade civil.

3.7.16. Todo chamado em garantia devera ser atendido e solucionado no prazo de até 05(cinco) dias uteis ou prazo
inferior definido pela Administragéo, considerando os fatores de risco ou prejuizos a prestagao dos servigos publicos.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

3.7.17. Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar o "as built", elaborado pelo responsavel por sua
execugdo, manuais de manutencdo e operagdo de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos
referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por 6rgaos oficiais.

4.1. A solugéo indicada neste Estudo Técnico Preliminar, apés levantamento de mercado, apresenta-se como opgao


https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-1
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-4-nr-4
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-6-nr-6
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-7-nr-7
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-10-nr-10
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-18-nr-18
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-24-nr-24
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-35-nr-35
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consolidada em outros érgéos publicos, com forma e condigbes de execugado dos servigos solidificada em empresas
privadas atuantes no ramo empresarial da construgdo civil, indicando, portanto, a adequagao das condigbes
estipuladas aos requisitos padroes de mercado.

4.2. Conforme consta no Estudo De Estimativa De Precos - EEP, para a elaboragdo do Levantamento de Mercado foi
realizada utilizando o sistema OrgaFascio, que utiliza a base de dados as tabelas de refeéncia do SINAPI e ORSE.
Para os itens que ndo constam na base do banco de dados do SINAPI e do ORSE, foi elaborado as composigbes
unitarias de prego utilizando cotagbes de insumos realizadas diretamente com fornecedores, onde foram consultadas
no minimo 3 (trés) empresas para compor o valor de referéncia.

4.3. Conforme o art. 3°, caput, do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013: "O custo global de referéncia de obras e
servicos de engenharia, exceto os servicos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das
composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana de
seus correspondes nos custos unitarios de referéncias do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil — SINAPI e SICRO3, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que néo
possam ser considerados como de construgao civil".

4.4. Portanto, acima foi devidamente realizada por profissional habilitado da area de Engenharia Civil, conforme esta
documentado na Planilha Orgamentaria, elaborada com base no Projeto de Instalacdes Légicas / Cabeamento
Estruturado.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

5.1. Trata-se de contratagdo de empresa especializada na prestacéo de servigos de engenharia para modernizagao da
infraestrutura de rede ldgica/cabeamento estruturado do IFMT - Campus Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva,
enquadrada como um servico comum de engenharia que visa garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a
proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em para um sistema predial ja existente, realizando as devidas
atualizagdes por meio da incorporagdo de novos materiais que visam o aumento da vida util, além da melhoria da
eficiéncia operacional.

5.2. Portanto, a solugéo foi concebida considerando as caracteristicas estruturais do IFMT - Campus Cuiaba - Cel.
Octayde Jorge da Silva e as instalagdes existentes, propondo, entdo, reunir em um Unico contrato uma gama de
servigos que guardam relagdo entre si, de forma a assegurar que, sendo geridos de forma integrada.

5.3. Diante do exposto, os servigos selecionados para compor o contrato envolvem o fornecimento e instalagdo de
racks, cabos, canaletas e acessérios para modernizagao da infraestrutura rede légica/cabeamento estruturado do IFMT
- Campus Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva.

5.4. A CONTRATADA devera possuir capacidade plena para realizagdo, com qualidade, de servigos concomitantes,

independentemente do porte e complexidade dos servigos, ndo sendo permitidas alegagdes subjetivas de quaisquer
naturezas, tais como, suposta dificuldade inerente aos servigos ou dificuldades na alocagéo e no deslocamento de mao
de obra.

5.5. Quanto a execucéo dos servigos:

5.5.1. em quaisquer intervengdes realizadas fruto dos servigos de modernizagdo da infraestrutura de rede
l6gica/cabeamento estruturado contidos no contrato, deverdo estar contemplados os servigos de recomposigao
das condigdes originais como, por exemplo, pisos, paredes e tetos, de acordo com as especificagdes da
instalagao;

5.5.2. a CONTRATADA devera obter todos os documentos técnicos, licengas, laudos e alvaras necessarios ao
estudo e execugao dos trabalhos junto aos respectivos 6rgaos competentes;

5.5.3. a CONTRATADA devera promover, quando necessario, as Anotagdes de Responsabilidade Técnicas -
ART's junto aos respectivos conselhos de classe sempre que a natureza do servigo a ser prestado as requeira,
apresentando-as protocolizadas a gestéo/fiscalizagdo da CONTRATANTE, por meio de sistema de processos
eletrénicos de uso da CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos a partir da data de inicio do servigo:

5.5.3.1. a ndo apresentagdo da ART ou o seu atraso injustificado ensejardo a abertura, pela
CONTRATANTE, de processo administrativo para apuragéo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.5.4. a CONTRATADA devera executar os servigos de forma a causar a menor interferéncia possivel e nao
prejudicar o andamento das atividades dos usuarios do imével:

5.5.4.1. os servigos, nos quais seja inevitavel o impacto nas atividades, devem ser agendados
previamente.


https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/661348/
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento_digitalizado/589707/
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5.5.5. a CONTRATADA devera promover a limpeza e arrumagao, sempre que houver qualquer tipo de
intervengao ou contribuido para a modificagdo das condigdes de asseio e arrumagao das dependéncias;

5.5.6. a CONTRATADA devera manter os controles das rotinas de servigo atualizadas e disponiveis para
consulta e analise a qualquer tempo pela gestéoffiscalizaggo da CONTRATANTE. Esses controles devem
garantir a rastreabilidade da execugao dos servigos e confiabilidade das informacdes prestadas;

5.5.7. os resultados que nao atingirem as metas especificadas pelo instrumento de medi¢do de resultado (IMR)
deverao gerar Planos de Agao Corretiva (PAC);

5.5.8. as modificagbes realizadas nas instalagbes da CONTRATANTE deveréo ter seus desenhos revisados, a
fim de manter seu acervo atualizado; e

5.6. Quanto a fiscalizagao técnica - avaliagao do instrumento de medigéo de resultado:
5.6.1. O instrumento de medigao de resultado sera definido no Termo de Referéncia;

5.6.2. Apds aplicagao dos indicadores e, caso ocorra, correspondente adequagéo do pagamento a conformidade
dos servigos prestados e dos resultados efetivamente obtidos, sera feita a solicitagdo de emissédo da respectiva
nota fiscal, pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, ao preposto da CONTRATADA,;

5.6.3. A emissdo e entrega da nota fiscal, acompanhada de todos os documentos técnicos que embasaram os
calculos de adequacéo deverao iniciar o processo de medi¢cdo e pagamento;

5.6.4. Os prazos de atendimento dos servigos serdo descritos no cronograma fisico-financeiro aprovado pela
Fiscalizagao.

5.6.5. O relatdrio de servigos executados no més devera conter o valor dos materiais empregados e valor dos
servigos executados:

5.6.5.1. os valores terdo como referéncia aquele registrado na Ata de Registro de Pregos e estabelecido
no Contrato, em conformidade com os demais instrumentos da Contratagao;

5.7. Os custos referentes a alimentagdo, seguro, EPI, ferramentas e transporte da mao de obra ja fazem parte da
planilha de custos, ndo sendo, portanto, objeto de questionamentos futuros.

5.8. Correra por conta da CONTRATADA as despesas referentes ao deslocamento de seus profissionais, caso opte por
deslocar mao de obra comum de outras localidades em vez de contratar na regiao.

5.9. Em conformidade com o Art. 40, Il, da Lei n° 14.133/2021, quando pertinente, as compras publicas serdo
processadas através do Sistema de Registro de Pregos - SRP. A adogao do sistema de registro de pregos baseia-se
nas seguintes hipoteses previstas no art. 3° do Decreto n° 11.462/2023, o sistema de registro de precos podera ser
adotado nas seguintes hipoteses:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagcdes permanentes ou frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisigdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos
remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou em regime de
tarefa;

Ill - quando for conveniente para atendimento a mais de um érgao ou a mais de uma entidade, inclusive nas
compras centralizadas;

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administragéo.

5.10. Para tanto, esse processo de contratagdo atendeu aos requisitos do paragrafo unico do art. 3° do Decreto n°
11.462/2023, o qual trds como requisito para a adogdo do SRP a contratagdo de execugdo de obras e servigos de
engenharia, os seguintes itens:

| - existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo padronizados, sem
complexidade técnica e operacional; e

Il - necessidade permanente ou frequente de obra ou servigo a ser contratado”.

6.1. A demanda foi baseada no Projeto de Instalagdes Ldgicas / Cabeamento Estruturado elaborado com base em
levantamento das instalagbes existentes, considerando o planejamento institucional do campus.
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GRUPO 1 - CAMPUS CUIABA - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA

ITEM |CODIGO| FONTE DESCRICAO DO SERVICO CATSERV| UNID. | QUANT.
LOCACAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM
! 4654 | ORSE |5 \NHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 1627 | MES 6
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
2 | 91677 | siNaPI| o T e 1627 H 480
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
3| 93572 | siNaPI| D T 1627 | MES 6
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO
4 INAPI ) 1627 N 1
98305 | S E INSTALAGAO. AF_11/2019 6 v
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE
5 | 8460 | ORSE |, REDE 19" X 16U X 450MM 1627 | UN %8
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
6 | 98302 | SINAPI | RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 1627 | UN | 100
s CPU PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
7 ©15 | Proprio [UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M - 1627 | UN | 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO
s CPU PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
8 +1a | Proprio [UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M- 1627 | UN | 460
AF_11/2019 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 -
9 | 98304 | SINAP | ENECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 1627 | UN 14
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
10 | 01cP | Proprio |UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 3,0M - 1627 | UN | 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO
_ |PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 0,3M -
11| 02CP | Proprio | oo NEGIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN 60
 |PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 5,0M -
12| 03CP | Proprio | oo NEGIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 100
SPSCPU| . |CONECTOR FEMEA PARA RJ45 - FORNECIMENTO E
13 21| Proprio | AL ACAD 1627 | UN | 4838
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
14 | 98297 | SINAPI |EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 1627 M | 65000
INSTALACAO. AF_11/2019
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A -
15 | 04cP | Proprio |AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 98302) - 1627 | UN | 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO
s CPU PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6A -
16 | ... | Proprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 - REF. 1627 | UN 14
983304/SNAPI
s CPU PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6A UTP,
17 |75 | Proprio [23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M - 1627 | UN | 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO
s CPU PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6A UTP,
18 |7 5| Proprio [23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,5 M - 1627 | UN | 460
FORNECIMENTO E INSTALACAO
_ |PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 3,0M -
19| 05CP | Proprio | oo NEGIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN ) 100
—_ |PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 30CM -
20| O8CP | Proprio | e NECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN 60
_ |PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 5,0M -
21| O7CP | Proprio | o e NECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN -} 100
SPSCPU| . |CONECTOR FEMEA PARA RJ45 CAT 6A -
22 117 | PP | ORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 1000
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM
23 | 98298 | SINAPI |EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 1627 M | 41400

INSTALACAO. AF_11/2019
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A
24 [SPSCPU| prsorio [ORGANIZADOR DE 1U - FORNECIMENTO E w7 | un | a7
72 INSTALACAO
spscpu| _ . )
25 6| Proprio | TAMPA CEGA 1U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 | UN | 118
spscPU| _ . |MODULO CEGO P/ PATCH PANEL - PRETO -
26 76 | TP |\ EORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 | UN | 118
SPSCPU| . _ |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS -
27 73 | PP |\ ORNECIMENTO E INSTALACAO 16271 UN %9
SPSCPU| _ .  |MODULO DE GERENCIAMANETO DE CABOS OPTICOS
28 77 | PP |54F0 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 | UN %9
S CPU PAINEL ADAPTADOR OPTICO P/ 6 ACOPLADORES
29 e | Proprio [DUPLEX MULTIMODO - FORNECIMENTO E 1627 | UN 59
INSTALACAO
SPSCPU| _ . |PAINEL ADAPTADOR CEGO - FORNECIMENTO E
30 79 Préprio INSTALAGAO 1627 UN 59
SPSCPU| _ . |PIG TAIL 1,5M LC/LC MM - FORNECIMENTO E
31 80 Proéprio INSTALAGAO 1627 UN 1737
SPSCPU| _ . |PATCH CORD OPTICO LC/LC 2M MM -
32 g1 | PO | RNEGIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 1787
SPSCPU| _ . |KIT PARAFUSO E PORCA GAIOLA M5 -
3 g2 | PTOPMO | RNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN - A74
— |REGUA 19" C/ 6 TOMADAS ELETRICAS, FUSIVEL E
34 | O8CP | Proprio | o s BICHO DE 2,5M - FORNECIMENTO E INsTALAGAO | 1027 | N 60
SPSCPU| _ . |CAIXA DE PAREDE EXTERNA/ ESPELHO SNAP ON T45
3 83 | TP | AF 41/2019 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN 8
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO PARA
36 | 714 | ORSE |CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 02 SAIDAS RJ-45 1627 | UN | 920
(KRONE OU SIMILAR)
SPSCPU| _ . |CANALETA T45 PVC - AF_11/2019 - FORNECIMENTO E
37 84 Proéprio INSTALAGAO 1627 UN 5482
SPSCPU| _ . |CAIXA DE SUPERFICIE / ESPELHO SNAP ON -
38 g5 | TTOP° | LORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 | UN | 3130
SPSCPU| . |SEPTOR DIVISOR P/ CANALETA T45 - FORNECIMENTO
39 86 Préprio E INSTALAGAO 1627 M 5482
SPSCPU| _ . |TAMPA P/ CANALETA T45 PVC - FORNECIMENTO E
40 87 Préprio INSTALAGAO 1627 M 5482
SPSCPU| . |CURVA INTERNA P/ CANALETA T45 PVC BEGE -
41 88 | "TOP° | LORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN ) 6%
SPSCPU| . |CURVA EXTERNO P/ CANALETA T45 PVC BEGE -
42 89 | TTOP° | AF 1112019 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1627 UN ) 342
SPSCPU| . |DERIVACAO "L" P/ CANELATA T45 PVC BEGE + TAMPA
43 90 | PP | AF 11/2019 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN ) 200
SPSCPU| . |TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CANALETA T45 -
a4 91 | PP | A\E 1112019 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN ) 470
SPSCPU| . |ACABAMENTO P/ ENTRADA EM TETO P/ CANALETA
4% 92 | PP 145 AF 11/2019 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN- 385
SPSCPU| . |LUVA DE EMENDA DA TAMPA P/ CANALETA T45 BR -
46 93 | PTOPM0 | ORNECIMENTO E INSTALACAO 1627 UN | 4000
SPSCPU| . |RETENTOR DE FIOS P/ CANALETA T45 -AF_11/2019 -
47 94 | PTOPMIO |G RNECIMENTO E INSTALACAO 1627 UN | 4000
SPSCPU| . |ESPELHO 4X2 P/ 2 CONECTORES RJ45 P/ CANALETA
48 95 | PP |14 pyVG BEGE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 2474
SPSCPU| _ . |CAIXA 4X2 P/ 2 CONECTORES RJ45 P/ CANALETA T45
49 96 | TP |oyC BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 1237
SPSCPU| . |CANALETA T70 PVC 2.00 M - FORNECIMENTO E
50 o7 | PrOPIo | AL aCAO 1627 M | 1635
SPSCPU| _ . |CAIXA DE SUPERFICIE / ESPELHO SNAP ON T70 -
51 98 | FTOPMO | S RNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN 36
52 [SPSCPU . . |SEPTOR DIVISOR P/ CANALETA T70 - AF_11/2019 - 1627 w | 1ess
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5 sPSCPU Bréorio TROPEPI'CANAL ETA T 70 PV AR 11/2019 - 1607 ¥ 1635
100 Pr | EORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPSCPU| _ . |CURVA INTERNA P/ CANALETA T70 PVC BEGE -
o4 101 | PP | AF 14/2019 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1627 | UN 0
SPScPU| _ . |CURVA EXTERNO P/ CANALETA T70 PVC BEGE -
% 102 | TP | EORNECIMENTO E INSTALACAO 16271 UN 30
sPscPU| _ . |DERIVACAO "L" P/ CANELATA T70 PVC BEGE + TAMPA
%6 103 | P | FORNECIMENTO E INSTALACAO 1627 | UN 2
sPscPU| _ . |TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CANALETA T70 -
57 104 | TP | EORNECIMENTO E INSTALACAO 1627 | UN 65
SPS CPU ACABAMENTO P/ ENTRADA EM TETO P/ CANALETA
Propri : 1627 N
%8 | 405 | PP 370 . FORNECIMENTO E INSTALAGAO ® v %
SPSCPU| _ . |LUVA DE EMENDA DA TAMPA P/ CANALETA T70 BR -
%9 106 | TP |AF 11/2019 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 1600
SPSCPU| _ . |RETENTOR DE FIOS P/ CANALETA T70 - AF_11/2019 -
60 107 | PP | EORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 1600
SPSCPU| _ . |ESPELHO 4X2 P/ 2 CONECTORES RJ45 P/ CANALETA
61 108 | PP |70 pvC BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 460
SPSCPU| _ . |CAIXA 4X2 P/ 2 CONECTORES RJ45 P/ CANALETA T70
62 109 | PP |y BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 460
SPSCPU| _ . |DERIVAGAO "T" P/ CANALETA T70 PVC BEGE -
63 110 | PP | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 1627 UN 48
SPSCPU| _ .  |MODULO CEGO P/ PATCH PANEL - BRANCO -
| 411 | PP |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 1627 1 N 180
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA
65 | 8359 | ORSE |PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF.MOPA OU 1627 M | 3162
SIMILAR) COM TAMPA
SPSCPU| _ .  |SEPTOR DIVISOR P/ ELETROCALHA DE 100X3000 PZ -
66 112 | PTOPMO | GRNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 M| 3000
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA METALICA
67 | 4531 | ORSE | JRIZONTAL 90° 100 X 50 MM 1627 | UN 4
TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA
68 | 818 | ORSE |\ e TALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) 1627 UN -} 632
TE HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA
69 | 8113 | ORSE |PERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA (REF. 1627 | UN 70
MOPA OU SIMILAR)
sPscPU| _ . |ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100X50
70 118 | TTOPMO | o11APA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 1 UN 36
CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA
71 | 8443 | ORSE |METALICA, COM ANGULO 90° (REF.: MOPA OU 1627 | UN 62
SIMILAR)
REDUCAO CONCENTRICA LISA ZINCADA 150 X 50MM
72 | 13181 | ORSE |PARA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METALICA 1627 | UN 8
(REF. MOPA OU SIMILAR)
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA
73 9524 | ORSE |\ 114l ICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01 1627 UN 3
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30
74 | 100861 | SINAPI |CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 1627 | UN | 1500
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA
75 | 725 | ORSE |HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL33 1627 | UN | 178
VALEMAM OU SIMILAR)
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
sPScPU| _ . |REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
76 119 | PP |5 AMETRO EXTERNO DE 1.1/2 - FORNECIMENTO E 1627 M 290
INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
sPScPU| _ . |REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
" 120 | P"OPM® |n|AMETRO EXTERNO DE 32 MM (1%), TIPO SEALTUBO | 1027 M 200

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO




SPS CPU

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,

A
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8 121 | PTOPriO |p|AMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO 1627 M L
SEALTUBO -FORNECIMENTO E INSTALACAO
79 | 11817 | ORSE |BOX RETO EM ALUMINIO DE 1" 1627 | UN | 300
spscpul }
80 |7 """ Proprio [BOX RETO 1.1/2" UN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| 1627 | UN 55
s CPU ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
81 +»a | Proprio [SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM| 1627 M 420
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
SPSCPU| _ .  |LUVA DE EMENDA (UNIDUT) 3/4" - FORNECIMENTO E
82 125 Préprio INSTALAGAO 1627 UN 400
s CPU CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
83 |7 .- | Proprio |GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 20 MM | 1627 | UN | 248
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
s CPU CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
84 |7 | Proprio |GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 1.112- | 1627 | UN | 248
FORNECIMENTO E INSTALACAO
s CPU CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
85 | L. | Proprio |ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 112", COM TAMPA 1627 | UN | 423
CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
86 | 100556 | SINAPI |(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1627 | UN 21
AF_11/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA
87 | 3400 | ORSE |PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU 1627 M | 1500
SIMILAR)
o
66 | 13180 | orsg |CURVA HORIZONTAL 80° PARAELETROCALHA200X | o | | eno
50MM
TE HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA
89 | 7143 | ORSE |\ 1eTALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) 1627 | UN | 138
SPSCPU| . |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X50
% 68 | TP |CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN 274
SPS CPU ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9
91 Propri ) 1627 | UN 10
69 FOPMO | KIT 100 PECAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
92 | 101798 | SINAPI |DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 1627 | UN 11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100
(4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
93 | 97670 | SINAPI £\ FRGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 1627 M 100
INSTALACAO. AF_12/2021
SPSCPU| . |REDE ENTRADA SUBTERRANEA ENVELOPADA EM
% 74 | PP | ONGRETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 1627 M 100
SPSCPU| . |CABO AUTOSUSTENTADO 06 FO MONOMODO -
% 132 | TTOPMO | GRNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 M 1960
SPSCPU| . |CABO AUTOSUSTENTADO 24 FO MONOMODO -
% 133 | TP | GRNECIMENTO E INSTALAGAO 1627 M 500
CONCRETAGEM COMO PROTECAO MECANICA
ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA
3
97 1103491 | SINAPI | o 1|STRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 627 | M °
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-
98 | 91928 | SINAPI [CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1627 M | 27600
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA
99 | 12984 | ORSE |11\ 1ADAS E INTERRUPTORES 1627 UN %0
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
100 | 92001 | SINAPI [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE | 1627 | UN | 1876

INSTALAGAO. AF_03/2023
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A
101 |SPS CPU| Préprio [TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO COM PINO 40MM- | 1627 | UN | 1012
70 EQRNECIMENTQ E INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
102 | 101879 | SINAPI |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 1627 | UN 61
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
103 | 93655 | SINAPI [NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1627 | UN | 372
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
104 | 93654 | SINAPI [NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1627 | UN | 600
AF_10/2020
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
105 | 91992 | SINAPI [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE | 1627 | UN | 2000
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
106 | 91857 | SINAP! |\ STALADO EM PAREDE - FORNEGIMENTO E 1627 M| 1000
INSTALACAO. AF_03/2023
SPScPU| _  |TERMINAL PINO PRE-ISOLADO COM PINO 4,0MM -
107 1 454 | PrOPMO | e NEGIMENTO E INSTALAGAO 1627 UN | 1030
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
108 | 91933 | SINAPI [CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1627 M | 3000
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
GRUPO 2 - IFMT - CAMPUS SORRISO
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DO SERVICO CATSERV | UNID. | QUANTIDADE
LOCACAO DE CONTAINER -
109 | 4654 | ORSE [ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO -| 1627 MES
6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022
1o | o1677 | sinap| [ENGENHEIRO ELETRICISTA com| H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1 | oss72 | sap| |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS| VES
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RACK FECHADO PARA SERVIDOR -
112 | 98305 | SINAPI [FORNECIMENTO E INSTALACAO.| 1627 UN
AF_11/2019
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
113 | 8460 | ORSE [MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X| 1627 UN
450MM
PATCH PANEL 24  PORTAS,
114 | 98302 | SINAPI |[CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E| 1627 UN
INSTALACAO. AF_11/2019
PATCH CORD (CABO DE REDE),
115 |SPSCPU| . |CATEGORIAG (CAT 6)UTR 23AWG, 4 | . N
113 PARES, EXTENSAO DE 250 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PATCH CORD (CABO DE REDE),
S CPU CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
116 ©1a | Proprio |PARES, EXTENSAO DE 150 M-| 1627 UN
AF 11/2019 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PATCH PANEL 48  PORTAS,
117 | 98304 | SINAPI |CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E| 1627 UN
INSTALAGAO. AF_11/2019




PATCH CORD (CABO DE REDE),

A
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118 01CP || Proprio |CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 1627 UN 80
PARES, EXTENSAO DE 3,0M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES
119 03CP Proprio  [[5,0M - FORNECIMENTO E| 1627 UN 70
INSTALACAO
100 | SPSCPU Proprio CONECTOR FEMEA PARA Rus - UN 320
71 FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6,
121 98207 | siNapi |NSTALADO EM EDIFICAGAO] 507 M 20320
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019
10y | SPSCPU Préprio ORGANIZADOR DE 1u 1 4607 UN 14
72 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
103 | SPSCPU Préprio TAMPA CEGA 1U - FORNECIMENTO E 1627 UN 80
75 INSTALACAO
SPS CPU MODULO CEGO P/ PATCH PANEL -
124 26 Proprio [PRETO -  FORNECIMENTO  E| 1627 UN 50
INSTALAGAO
SPS CPU DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO
125 73 Proprio |24 FIBRAS - FORNECIMENTO E| 1627 UN 7
INSTALACAO
SPS CPU MODULO DE GERENCIAMANETO DE
126 - Proprio [CABOS OPTICOS 24FO | 1627 UN 7
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
SPS CPU PAINEL ADAPTADOR OPTICO P/ 6
127 28 Proprio |[ACOPLADORES DUPLEX MULTIMODO| 1627 UN 7
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
108 | SPSCPU Préprio PAINEL ~ ADAPTADOR ~ CEGO - 1627 UN .
79 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
109 | SPSCPU Préprio PIG TAIL 15M LC/ILC [ R UN 16
80 FORNECIMENTO E INSTALACAO
130 | SPSCPU Préprio PATCH CORD OPTICO LCALC 2M MM -| UN 16
81 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
131 | SPSCPU Préprio KIT PARAFUSOEPORCAGAI?LA MS-| s UN 300
82 FORNECIMENTO E INSTALACAO
REGUA 19™ C/ 6 TOMADAS
132 08CP Préprio ELETRICAS, FUSIVEL E RABICHO DE| UN 10
2,5M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
SPS CPU CAIXA DE PAREDE EXTERNA/
133 83 Proprio |[ESPELHO SNAP ON T45 - AF_11/2019 -|| 1627 UN 50
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
134 14 ORSE |ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 1627 UN 440
2" COM 02 SAIDAS RJ-45 (KRONE OU
SIMILAR)
135 | SPSCPU Proprio CANALETA T45 PVC - AF_11/2019 - 1627 UN 200
84 FORNECIMENTO E INSTALACAO
SPS CPU CAIXA DE SUPERFICIE / ESPELHO
136 85 Proprio [SNAP ON - FORNECIMENTO E| 1627 UN 340
INSTALAGAO
137 | SPSCPU Préprio SEPTOR DIVISOR P/ CANALETAT45 -| .~ M 200
86 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
138 | SPSCPU Préprio TAMPA P/ CANALETA T45~PVC - 1627 M 200
87 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO




CURVA INTERNA P/ CANALETA T45
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SPS CPU
139 88 Pr(’)prio PVC BEGE - FORNECIMENTO E 1627 UN 94
INSTALAGAO
SPS CPU CURVA EXTERNO P/ CANALETA T45
140 I Préprio |PVC ~ BEGE - AF_11/2019 -| 1627 UN 04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU DERIVAGAO "L" P/ CANELATA T45 PVC
141 90 Proprio [BEGE + TAMPA - AF_11/2019 -| 1627 UN 60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU TERMINAL DE FECHAMENTO P/
142 o1 Proprio |CANALETA  T45  -AF_11/2019 -| 1627 UN 130
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU ACABAMENTO P/ ENTRADA EM TETO
143 o2 Proprio |P/ CANALETA T45 -AF_11/2019 -| 1627 UN 70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU LUVA DE EMENDA DA TAMPA P/
144 o3 Préprio |CANALETA T45 BR - FORNECIMENTO| 1627 UN 700
E INSTALAGAO
SPS CPU RETENTOR DE FIOS P/ CANALETA T45
145 o Préprio [-AF_11/2019 - FORNECIMENTO E| 1627 UN 700
INSTALAGAO
SPS CPU ESPELHO 4X2 P/ 2 CONECTORES
146 o5 Préprio [RJ45 P/ CANALETA T45 PVC BEGE -| 1627 UN 210
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU CAIXA 4X2 P/ 2 CONECTORES RJ45 P/
147 o Préprio [CANALETA T45 PVC BEGE -| 1627 UN 210
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
g | SPSCPU| piiro [CANALETA T70 PVC 200 M - o " .
97 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU CAIXA DE SUPERFICIE / ESPELHO
149 o Préprio |SNAP ON T70 - FORNECIMENTO E| 1627 UN 24
INSTALAGAO
SPS CPU SEPTOR DIVISOR P/ CANALETA T70 -
150 » Préprio |AF_11/2019 - FORNECIMENTO E| 1627 M 150
INSTALAGAO
SPS CPU TAMPA P/ CANALETA T70 PVC -
151 100 Préprio |AF_11/2019 - FORNECIMENTO E| 1627 M 150
INSTALAGAO
SPS CPU ~ [CURVA INTERNA P/ CANALETA T70
152 101 Proprio |PVC ~ BEGE -  AF_11/2019  -| 1627 UN 14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU CURVA EXTERNO P/ CANALETA T70
153 o Préprio |PVC BEGE - FORNECIMENTO E| 1627 UN 10
INSTALAGAO
SPS CPU DERIVAGAO "L" P/ CANELATA T70 PVC
154 10 Préprio |BEGE + TAMPA - FORNECIMENTO E| 1627 UN 8
INSTALAGAO
SPS CPU TERMINAL DE FECHAMENTO P/
155 104 Préprio |CANALETA T70 - FORNECIMENTO E| 1627 UN 10
INSTALAGAO
SPS CPU ACABAMENTO P/ ENTRADA EM TETO
156 105 Préprio [P/ CANALETA T70 - FORNECIMENTO E| 1627 UN 8
INSTALAGAO
SPS CPU LUVA DE EMENDA DA TAMPA P/
157 106 Préprio [CANALETA T70 BR - AF_11/2019 -| 1627 UN 150

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RETENTOR DE FIOS P/ CANALETA T70




158

SPS CPU
107

Préprio

- AF_11/2019 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

150

A
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159

SPS CPU
108

Préprio

ESPELHO 4X2 P/ 2 CONECTORES
RJ45 P/ CANALETA T70 PVC BEGE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1627

UN

56

160

SPS CPU
109

Préprio

CAIXA 4X2 P/ 2 CONECTORES RJ45 P/
CANALETA T70 PVC BEGE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1627

UN

40

161

SPS CPU
110

Préprio

DERIVAGCAO "T" P/ CANALETA T70 PVC
BEGE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

1627

UN

10

162

SPS CPU
111

Préprio

MODULO CEGO P/ PATCH PANEL -
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

1627

UN

40

163

8359

ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50
X 3000 MM (REF.MOPA OU SIMILAR)
COM TAMPA

1627

450

164

SPS CPU
112

Préprio

SEPTOR DIVISOR P/ ELETROCALHA
DE 100X3000 PZ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

450

165

4531

ORSE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CURVA METALICA HORIZONTAL 90°
100 X 50 MM

1627

UN

56

166

8318

ORSE

TERMINAL 100 X 50 MM PARA
ELETROCALHA  METALICA (REF
MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

30

167

8113

ORSE

TE HORIZONTAL 100 X 50 MM COM
BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHA  METALICA (REF.
MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

30

168

SPS CPU
118

Préprio

ELETROCALHA - TE VERTICAL DE
SUBIDA 100X50 CHAPA 20 -
.FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1627

UN

30

169

8443

ORSE

CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA
ELETROCALHA  METALICA, COM
ANGULO 90° (REF: MOPA OU
SIMILAR)

1627

UN

56

170

13181

ORSE

REDUGCAO CONCENTRICA LISA
ZINCADA 150 X 50MM PARA 100 X
50MM PARA ELETROCALHA
METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

30

171

9524

ORSE

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA
ELETROCALHA METALICA (REF:
MOPA OU SIMILAR) -REV 01

1627

UN

30

172

100861

SINAPI

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGCO,
ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

1627

UN

360

173

725

ORSE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL33
VALEMAM OU SIMILAR)

1627

UN

30

174

SPS CPU
119

Préprio

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 1.1/2 -

1627

120




FORNECIMENTO E INSTALAGAO

A

NEXO I-B

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,

SPSCPU| _ .
175 120 Préprio [DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"),| 1627 M 200
TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
176 |SPSCPU| oo [EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, o " 140
121 DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1
1/2"), TIPO SEALTUBO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
177 | 11817 | ORSE [BOX RETO EM ALUMINIO DE 1" 1627 UN 30
178 | SPSCPUN prgprio [BOX  RETO 142" UN- <)y UN 30
122 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
179 |SPSCPU| oo [ELETROLITICO, SEMI-PESADO,| " 140
124 DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
180 | SPSCPU| b [FUVA DE EMENDA (UNIDUT) 34" -| o N 48
125 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVA 90  GRAUS, PARA
spscpu|  |ELETRODUTO, EM ACO
181 107 Préprio [GALVANIZADO ELETROLITICO,| 1627 UN 120
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVA 90  GRAUS, PARA
spscpu|  |ELETRODUTO, EM ACO
182 108 Préprio [GALVANIZADO ELETROLITICO,| 1627 UN 120
DIAMETRO DE 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E,
183 |SPSCPU| oo [PARAELETRODUTO ROSCAVELDE 1| o N 230
130 12", COM TAMPA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CAIXA DE PASSAGEM PARA
184 | 100556 | SINAPI | C-ErONE 1XTSX10CM] 4657 UN 30
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
185 3400 ORSE |ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50| 1627 M 60
X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)
o
186 | 13180 | orsg |CURVA HORIZONTAL 90° PARA| UN 12
ELETROCALHA 200 X 50MM
TE HORIZONTAL 200 X 50MM PARA
187 7143 ORSE |ELETROCALHA METALICA (REF.| 1627 UN 6
MOPA OU SIMILAR)
SPS CPU CURVA DE INVERSAO  PARA
188 58 Proprio [ELETROCALHA 200X50 CHAPA 20 -| 1627 UN 12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SPS CPU ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA
189 5 Préprio [CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS) -| 1627 UN 14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM
FERRO  FUNDIDO,  DIMENSOES
190 | 101798 | SINAPI [INTERNAS: 040 X 060 M - 1627 UN 4
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191

97670

SINAPI

Z1Z0Z0

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

1627

220

192

SPS CPU
74

Préprio

REDE ENTRADA  SUBTERRANEA
ENVELOPADA EM CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1627

220

193

SPS CPU
132

Préprio

CABO AUTOSUSTENTADO 06 FO
MONOMODO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

600

194

103491

SINAPI

CONCRETAGEM COMO PROTECAO
MECANICA ADICIONAL NO REATERRO
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

1627

M3

195

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

1627

23400

196

12984

ORSE

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"
X 2", PARA TOMADAS E
INTERRUPTORES

1627

UN

170

197

92001

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

1627

UN

390

198

SPS CPU
70

Préprio

TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO COM
PINO 4,0MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

1200

199

101879

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES  DIN  100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

1627

UN

14

200

93655

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

1627

UN

130

201

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

1627

UN

170

202

91992

SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

1627

UN

100

203

91857

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.

1627

560
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AE 03/2023

TERMINAL PINO PRE-ISOLADO COM
SPS CPU

204 Préprio |[PINO 4,0MM - FORNECIMENTO E|  4g37 UN 1330

131 INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

205 91933 SINAPI |[CIRCUITOS TERMINAIS - 1627 M 4200
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1. A presente contratagdo apresenta valor estimado de R$ 17.559.423,64 (Dezesete milhdes e quinhentos e
cinquenta e nove mil e quatrocentos e vinte e trés reais e sessenta e quatro centavos).

7.2. A estimativa acima foi devidamente realizada por profissional habilitado da area de Engenharia Civil, conforme esta
documentado na Planilha Orgamentaria, elaborada com base no Projeto de Instalagbes Ldégicas / Cabeamento
Estruturado.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

8.1. Nao havera parcelamento da solugdo, visto que, a regra inserta no Art. 40 da Lei 14.133/2021 tem como principio
que a adogao de parcelamento quando for técnicamente viavel e economicamente vantajoso, o que néo é o caso, visto
que, 0s servigos a serem executados estéo diretamente atrelados uns aos outros, de tal maneira que se faz necessaria
uma sincronia perfeita para a obtengao de um resultado final satisfatério, para que assim, ndo haja o comprometimento
da logistica com possibilidades de prejuizos econdmicos e atraso na conclusdo os servigos.

8.2. Além disso, o parcelamento do objeto da referida licitagdo ocasionaria na dificuldade para apuragdo de
responsabilidades, ou seja, experiéncias anteriores demonstraram que caso ocorra algum problema no servigo
realizado, ndo raramente, as empresas licitantes imputam a culpa a outra.

8.3. Assim, pelos motivos expostos o parcelamento do objeto da presente licitagdo ndo é viavel técnica e
economicamente e assim sendo a unicidade da licitagdo devera ser preservada de acordo com que bem preceitua no
Art. 43 da Lei 14.133/2021.

9. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Nao se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta
contratagéo seja atingido.

10. PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL

10.1. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024/2025, conforme detalhamento a
sequir:

ID PCA no PNCP 2024: https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2024
Data de publicagdao no PNCP: 19/05/2023

ID PCA no PNCP 2025: https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2025
Data de publicagdo no PNCP: 29/02/2024

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Com a contratacdo deste servigo, pretende-se alcancgar efetividade nos seguintes resultados:

11.1.1. Disponibilizar infraestrutura moderna para conexdo de computadores a Rede Local e Internet de forma
padronizada no IFMT;

11.1.2. Garantir a manutengao preventiva, corretiva e adaptativa da infraestrutura de rede logica desta instituicao;


https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento_digitalizado/589707/
https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2024
https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2025
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11.1.3. Possibilitar alteragdo da infraestrutura de rede légica instalada, decorrente de alteragdo do layout ou de
alteragdes da infraestrutura de salas, conforme demanda;

11.1.4. Garantir a manutengao preventiva, corretiva e adaptativa dos links de fibra 6ptica da Instituigao;
11.1.5. Garantir eficiéncia, eficacia e seguranga na troca de informagdes através das redes de computadores;
11.1.6. Aperfeicoar o sistema telefnico, integrando as redes de voz e dados em um meio fisico convergente;
11.1.7. Preservar a Instituigdo quanto a possiveis prejuizos decorrentes da falta de comunicagéao;

11.1.8. Garantir a disponibilidade e acessibilidade de sites, sistemas e servigcos hospedados e mantidos pela
Instituicéo.

12. PROVIDENCIAS DA ADMINISTRAGAO

12.1. A execugdo dos servigos ira impactar o funcionamento regular das atividades administrativas e académicas
desenvolvidas no Campus Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva, por isso, a Geréncia de Manutengdo e Logistica,
juntamente das demais Diretorias do Campus irdo realizar agdes de agdes de remanejamento de salas para realizagao
de todas as intervengdes necessarias.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Com o efeito da contratagdo podera haver descarte de residuos de construgao civil e outros materiais, de modo
que, se mal descartadas, podem trazer danos ambientais com a possivel contaminagéo do solo ou agua.

13.1.1. O art. 33 da Lei n° 12.305 de 02 de Agosto de 2010, recomenda a obrigagao das empresas estruturar e
implementar sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos produtos apds o uso pelo consumidor, o
contratante deve verificar o cumprimento de tal obrigagéo.

13.2. Além disso, devera ser observado todos os outros critérios previstos nos normativos de sustentabilidade, qual
sejam:

13.2.1. Resolugao n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, em especial
o Artigos 3° e 10°.

13.2.2. Instrugdo Normativa SLTI/MP N° 01, de 2010;
13.2.3. Decreto n° 7.746/2012 e suas alteragdes (Decreto N° 9.178/2017), no que couber;

13.2.4. Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis da AGU.

14.1. Informe abaixo a viabilidade do objeto deste ETP. Caso o projeto seja inviavel, € obrigatoério informar a justificativa
de inviabilidade.

( X') Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XlIl, art 9° da IN N° 58 de 08 de agosto de 2022, da SEGES/ME.

() Esta equipe de planejamento declara inviavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XlIl, art 9° da IN N° 58 de 08 de agosto de 2022, da SEGES/ME.

ANA TAIS GOES FREITAS
Demandante - Presidente da Equipe de Planejamento
PORTARIA 363/2023 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT
Matricula SIAPE n°. 3253647

TONY INACIO DA SILVA
Membro Técnico da Equipe de Planejamento
PORTARIA 363/2023 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT
Matricula SIAPE n°. 1545709

DEUZIMAR LIRA DE MATOS
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento



PORTARIA 363/2023 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT
Matricula SIAPE n°. 1958296

FERNANDO LUIZ DA SILVA ALMEIDA
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento
PORTARIA 363/2023 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT
Matricula SIAPE n°. 1107631

KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento
PORTARIA 363/2023 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT
Matricula SIAPE n°. 2268814
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15.1. Aprovacgao pelo Ordenador de Despesas da UASG.

Aprovo a continuidade do processo para a presente contratagéo, conforme manifestacéo favoravel da equipe de
planejamento.

VALTEMIR EMERENCIO DO NASCIMENTO
Diretor Geral Substituto do Campus Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva
PORTARIA 331/2023 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 15 de fevereiro de 2023

Documento assinado eletronicamente por:

= Tony Inacio da Silva, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 20/12/2024 11:55:17.

= Kamila Almeida Oliveira, GERENTE - CD0004 - CBA-GEAF, em 20/12/2024 11:57:36.

= Fernando Luiz da Silva Almeida, Coordenador de Tecnologia de Informacdo - FG0001 - CBA-CTI, em 20/12/2024 11:58:13.
= Deuzimar Lira de Matos, COORDENADOR(A) - FG0001 - CBA-CCL, em 20/12/2024 13:44:25.
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