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1. DO OBJETO

1.1 - Contratagdo de Empresa especializada em apoio a Fiscalizagdo e Supervisdo de Obras em servicos de reformas, ampliagdes e
construgdes novas para atender as necessidades de estruturagéo e reestruturagdo dos Campi do IFMT e 6rgéo participante, de acordo com
especificagdes, condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, seus anexos:

Item 1 - Servigos técnicos especializados para fiscalizagdo da execucédo da retomada da obra da sede do Campus de Varzea Grande - Fase 1,
com no minimo duas horas diarias, num prazo de até 12 meses, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho
regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

Item 2 - Servigos técnicos especializados para fiscalizagdo da execugdo da obra sede do Campus de SINOP - Fase 1, com no minimo duas
horas diarias, num prazo de até 22 meses, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho regional de Engenharia e
Agronomia — CREA.

Item 3 - Servigos técnicos especializados para fiscalizagdo da execucéo da obra Auditério do Campus Campo Novo do Parecis, com no minimo
duas horas diarias, num prazo de até 16 meses, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho regional de
Engenharia e Agronomia - CREA.

Para definicao da estimativa do valor a ser contratado, foram adotados os seguintes critérios:

» Fiscalizagdo durante a execugdo da obra: duas horas minimas de fiscalizagdo por dia, cinco dias por semana, no periodo maximo
estimado no cronograma fisico-financeiro de cada obra.

« Fiscalizagao durante o recebimento provisério: 4 horas por semana ou o equivalente a 18 horas no periodo.

« Fiscalizagao durante o tempo de observagao: 4 horas por semana ou o equivalente a 36 horas no periodo.

« Fiscalizagao durante o recebimento definitivo: 4 horas por semana ou o equivalente a 18 horas no periodo.

Orgéo gerenciador
ITEM DESCRICAC/ Unidade Quantidade
B de Medida
ESPECIFICACAO

1 Servigo apoio a supervisao e fiscalizacao de h 432
obras - Obra Véarzea Grande — 12 meses

2 Servigo apoio a supervisao e fiscalizagao de h 882
obras - Obra Sinop — 22 meses

3 Servigo apoio a supervisao e fiscalizagao de h 612
obras — Obra Campo Novo do Parecis — 16
meses

. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo discriminados na tabela acima.

. A presente contratagdo adotara modalidade de Pregao, em sua forma eletrénica, do tipo menor prego, com regime de execugéo por empreitada por preco unitario.
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. O prazo de vigéncia do contrato é aquele previsto no instrumento contratual, em conformidade com estabelecido na tabela acima), podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei 8.666, de 1993.

5. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

1. A descrigéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR



. Trata-se de servico comum, de carater continuado e sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na

modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das

atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

. A prestacdo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre

estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

. Para a contratagdo pretendida serd adotada a execugao indireta no regime de empreitada por prego unitario. A quantidade e qualidade dos servigos sdo de

definigdo exaustiva, assim os interessados detém condigdes de apresentar remuneragao condizente com as obrigagdes que serdo efetivamente assumidas.

. O objeto da contratagdo enquadra-se nos servicos comuns de que trata a Lei 10.520, de 17/07/2002 e o Decreto n® 10.024, de 20/09/2019, pelas seguintes razdes:

« Servigo com grande disponibilidade no mercado; « Servico sem necessidade de peculiaridades técnicas para atingir seus fins; e, « Potencial similaridade dos
produtos entregues caso fossem contratados com empresas diversas.

. Por ser tratar de servico de natureza comum, consoante o disposto §1° do artigo 1° do Decreto n® 10.024, de 20/09/2019, devera ser adotada a modalidade de

Pregao, em sua forma eletr6nica, do tipo menor preco, com regime de execugdo por empreitada por preco unitario.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
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1.

1.

Nos termos do artigo 67 da Lei N.? 8.666/93, a execucdo das obras a serem contratadas através das Concorréncias Publicas nos 01/2021 e 02/2021, serao
acompanhadas e fiscalizadas por representante do IFMT, especialmente designado pela Administragdo, denominado “Fiscal do Contrato”. Cabera & empresa
Contratada assessora-lo tecnicamente nesse proposito.

. Trata-se de servigo ndo continuado sem dedicagdo exclusiva de méo de obra.
. A duragdo do contrato estara estritamente vinculada ao cronograma fisico-financeiro da execucéo das respectivas obras indicada em cada item do objeto.

. No tocante aos requisitos e critérios de praticas de sustentabilidade, a contratada ficara responsavel pelo acompanhamento das obrigacdes das empresas

contratadas para a execugéo das Obras quanto ao recolhimento e encaminhamento dos residuos, que deveréo ser tratados de forma adequada, respeitada a
legislagdo ambiental;

. A contratagdo de cada item especificado no objeto devera iniciar concomitantemente com inicio da execugdo da obra/servigos previstos nos respectivos editais de

licitagao ou durante seu andamento, a critério da Administragéo;

. A CONTRATADA devera comprovar sua qualificagdo técnica, mediante a apresentagao de:

1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

2. Registro de pessoa fisica no CREA ou CAU, em nome do profissional ou profissionais detentores dos atestados apresentados para comprovagéo da
capacitacéo técnico-profissional, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e proposta de precos, emitida pelo Conselho da
jurisdicéo do domicilio do profissional;

3. Capacitagdo Técnico-Operacional, mediante a apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de servico compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
o objeto da presente licitagao;

4. Capacitagdo Técnico-Profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da prestagdo do servigo, que
demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execugao de servico compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagéo;

5. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagéo do servigo;

. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

N&o incidem critérios de sustentabilidade na presente licitagdo.

. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

. A execucao do servigo serd iniciada apds a emissdo da respectiva Ordem de Servigo, cujas etapas, devido a sua natureza, estédo técnica e cronologicamente vinculadas a

execucdo da obra, conforme necessidade do IFMT.

. Os servigos serdo prestados de acordo com as especificagdes técnicas discriminadas no Anexo I-A, integrante deste instrumento.
. As atribuicdes da Contratada durante o periodo de execugédo da obra sdo aquelas constantes no Anexo |-A deste instrumento.
. A Contratada devera emitir todos os relatérios previstos no Anexo I-A.

. Opcionalmente, a critério da Contratante, poder&o ser disponibilizados meios digitais, aplicativos, midias e afins para producao e envio de relatérios.

. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

. Os pagamentos serdo efetuados apds apresentacao dos relatérios referentes as fases das obras conforme cronograma fisico-financeiro de cada obra.

. Os servigos poderdo ser interrompidos ou terem sua frequéncia reduzida, caso haja mudanga no ritmo ou paralisagéo da obra.

. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS



1. Nao sera necessaria a disponibilizagao de materiais de consumo em favor da Administragao.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, no prazo e condigoes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017 e regulamentagdes complementares.

6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;
2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n° 8.666, de 1993.

12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das
normas de segurancga e sadde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

13. Proporcionar todas as condigdes necessarias ao bom andamento da prestagéo dos servigos contratados;

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado & Unido ou a entidade federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungéo de confianga no érgéao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa @ Seguridade Social;
2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo

contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagcao especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a
responsabilidade a Contratante;

. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem

como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros.

. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

. Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que

integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial

descritivo.

. Néo permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagcao;
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Cumprir, quando for o caso, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n®
13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017:

1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagédo
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI;
Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para execucéo dos servigos;
Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n%. 6.496/1977 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis relacionados a execucéo do objeto, na
forma da legislagao aplicavel;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, a qualquer
tempo durante o contrato se constatado e solicitado pela contratante;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionéarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos servigos;

Submeter a prévia aprovacdo da Administracdo, com antecedéncia minima de cinco dias do inicio dos servigos, a indicagdo dos membros da Equipe Técnica,
obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da habilitacao legal e comprovantes da experiéncia exigida no Edital;

Responsabilizar-se pelos custos de transporte e de alimentagédo de seus empregados.

DA SUBCONTRATAGCAO

1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério. Trata-se de servigo de pequeno porte e baixa complexidade.

ALTERAGAO SUBJETIVA

1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucgéo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo
dos valores contratuais previstos no § 1 do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.
3. A verificagdo da adequagéo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

4. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugédo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

5. A fiscalizagéo técnica dos contratos avaliara os relatérios apresentados que deverdo descrever em textos, croquis, tabelas, imagens e/ou diagramas a evolugao
das obras, com apresentagdo detalhada, de facil entendimento, respeitando as normas gramaticais da lingua portuguesa, devendo haver o redimensionamento no
pagamento, sempre que a CONTRATADA:

1. Né&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

6. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir
para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizada.

8. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

9. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagédo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatério.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da
prestagéo dos servigos.

O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescis&o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de
1993.

A fiscalizagdo da execugéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

1. Redigir relatério mensal com a descrigédo detalhada dos servigos demandados no periodo, discriminando valores, mao de obra, materiais empregados,
saldos contratuais e demais informagdes julgadas necessarias.

A fiscalizagao técnica da execugdo dos servigos observard, no que couber, o Anexo I-A, IN SEGES/MP n® 05/2017. 14.18. As disposigdes previstas nesta clausula
nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo:

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

1.
2.

A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o relatério mensal do estado atual da obra e dos documentos produzidos durante o periodo.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. nao produziu os resultados acordados;
2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

1.

O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/93, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5%, § 39, da Lei n® 8.666/93.

. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida a aprovacao do Relatério mensal conforme este Termo de Referéncia e de acordo com o Cronograma Fisico-

financeiro estabelecido no Anexo I-A.

. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou

mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 2018.

2. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como: prazo de validade; data da emissao; dados do contrato e do érgao contratante; periodo de prestagcdo dos servigos; valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impegca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacédo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a

irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. Nao produziu os resultados acordados;

2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencéo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 dias Uteis,

regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Previamente a emiss@o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao

temporaria de participagao em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagéo junto ao SICAF.

1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n® 5/2017, quando couber.

O prestador de servigos deve observar a legislagdo municipal de interesse, referente a retengdo de ISSQN, conforme Decreto Municipal local.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagcéo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagio da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) I=(6/100)/ 365 1 =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do atesto do gestor do contrato acerca da execugéo dos servigos previstos em cada etapa, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. A apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento de cada etapa.

3. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficaré condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

4. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel

16. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

17. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor puiblico da ativa do 6rgéo contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente.

18. REAJUSTE

1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Pregos da Construgao Civil — INCC/FGV, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

3. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela
Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO



1. A Administragao dispensara a apresentacao de garantia de execugédo contratual.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a.
b.
c.
d.

e.

falhar na execugéo do contrato, pela inexecugéo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagées assumidas na contratagao;

ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

fraudar na execugéo do contrato;

comportar-se de modo inidéneo; ou

cometer fraude fiscal.

2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

ii. Multa de:

1.

6.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugédo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
nédo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao

previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigacéo assumida;

. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;
. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de

prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

iii. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1. 1. Sang&o de impedimento de licitar e contratar com 6rg&os e entidades da Uni&o, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

1. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

2. A sangao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv* também ¢ aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa neste
Termo de Referéncia.

3. As sangbes previstas nos subitens “", ‘i, “iv" e “v" poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

4. Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servigo determinado pela
4 fiscalizagéo, por servigo e por dia; 02
Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03




CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinagao formal ou instrugao
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugéo do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagdo de obrigacdes da 01
CONTRATADA

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela

autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
A autoridade competente, na aplicacédo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado

a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragé@o publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instauragdo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n®
12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacédo de agente publico.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos estao previstos no edital.

3. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor se dardo através dos seguintes documentos:

1. Para fins de qualificagéo técnico-operacional: a) Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido a que estiver vinculada; e b) Atestados de capacidade técnica/operacional fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, onde fique comprovado que o licitante executou servicos de FISCALIZAGAO ou de ASSESSORIA A FISCALIZAGAO de
obras/reformas de edificios institucionais, residenciais, comerciais ou industriais, com area construida com area maior ou igual a 1000m2 para os itens 1 e
2 e de 350m2 para o item 3.

2. Para fins de qualificagéo técnico-profissional sera exigida comprovagédo de capacitagdo técnica conforme detalhado no Anexo .

3. Os documentos exigidos para a qualificagdo técnico-operacional sdo os documentos minimos necessarios para exercer a atividade de arquitetura ou
engenharia dentro da legalidade - registro no conselho profissional respectivo; e para comprovar experiéncia profissional: Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelos conselhos profissionais e atestados emitidos pelos clientes, os quais séo necessarios para obter a CAT. Sdo documentos comuns na
pratica do mercado, exigidos em qualquer licitagdo de projeto ou obra, conforme Leis 5.194/1966, 12.378/2010 e art. 30, | da Lei 8.666/1993.

4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:



1. Valor de referéncia do item 1: R$74.304,00 (setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais).

2. Valor de referéncia do item 2: R$151.704,00 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e quatro reais).

3. Valor de referéncia do item 2: R$105.264,00 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

4. O fornecedor a ser contratado sera selecionado através da realizagio de licitagdo na modalidade Pregéo, na forma Eletrénica, pelo critério de julgamento
menor prego unitario.

5. As regras de desempate entre propostas séo discriminadas no edital.

6. Para o item n? 1, a participagdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

7. Para o presente certame, ndo sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas, pois 0s servigos a serem contratados, pela natureza e pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, exige que haja vinculagdo/subordinagdo dos funcionarios com a pessoa juridica contratada, inclusive de pessoalidade
e habitualidade.

8. Ainda, a participagdo de empresas reunidas em consorcio serd vedada, pois os servigos exigidos ndo séo de grande vulto e/ou de alta complexidade. Essa
vedagao nao trara prejuizos a competitividade do certame, uma vez que pelo porte do servigco ndo é usual a participagéo desse tipo de associacao

22. ESTIMATIVA DE PREGCOS E PRECOS REFERENCIAIS
4. O custo estimado da contratagdo € no valor unitario méaximo do item.

5. Considerando a planilha de formagéo de pregos, baseadas no Estudo Técnico Preliminar a contratagao esta estimada em R$ 331.272,00 (trezentos e trinta e dois
mil, duzentos e setenta e dois reais) para os periodos discriminados individualmente para cada item/obra a ser fiscalizada, conforme discriminado no quadro a

seguir:
Vérzea Grande tempo semanas horas/ total de valor/ valor total
VGD meses semana horas hora
Fiscalizagdo durante a 8 36 10 360 172,00 61.920,00

execucgdo da obra

Fiscalizagdo durante o 1 45 4 18 172,00 3.096,00
recebimento provisério

Fiscalizagéo durante o 2 9 4 36 172,00 6.192,00
tempo de observagéo

Fiscalizagao durante o 1 4,5 4 18 172,00 3.096,00
recebimento definitivo

Resumo do item 1 12 X X 432 172,00 | 74.304,00
Sinop tempo horas/ total de | valor/
SNP meses semanas semana horas | hora valor total

Fiscalizagdo durante a
execugdo da obra 18 81 10 810 172,00 139.320,00

Fiscalizagdo durante o
recebimento provisério 1 4,5 4 18 172,00 3.096,00

Fiscalizagdo durante o
tempo de observagao 2 9 4 36 172,00 6.192,00




Fiscalizagdo durante o

recebimento definitivo 1 45 4 18 172,00 3.096,00

Resumo do item 2 22 X X 882 172,00 151.704,00

Campo Novo do Parecis tempo semanas horas/ total de valor/ valor total
CNP meses semana horas hora

Fiscalizagdo durante a 12 54 10 540 172,00 92.880,00

execugdo da obra

Fiscalizagao durante o 1 45 4 18 172,00 3.096,00
recebimento provisério

Fiscalizagdo durante o 2 9 4 36 172,00 6.192,00
tempo de observacao

Fiscalizagdo durante o 1 4,5 4 18 172,00 3.096,00
recebimento definitivo

Resumo do item 3 16 X X 612 172,00 105.264,00

Resumo da contratagéo

ltem 1 - VGD 74.304,00
Item 2 - SNP 151.704,00
Item 3 - CNP 105.264,00
Total estimado pela mediana 331.272,00

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

A indicagao da dotagao orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

24. DAS CONSIDERACOES FINAIS

1. As normas que disciplinam este procedimento serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

2. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposigdes constantes da Lei n® 8.666/93, com suas posteriores alteragdes e legislagdo correlata

3. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: Anexo | - A — Especificagdes Técnicas; Anexo | - B — Estudos Técnicos
Preliminares;

Cuiabé, 21 de margo de 2022.
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Anexos:

ANEXO 1-A

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUGAO

1.1 O Instituto Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, visa contratar servigo técnico profissional de assessoria a fiscalizagdo na area de
engenharia/arquitetura para atuar nas obras a serem executadas em iméveis do IFMT a seguir relacionados.

1.2 Nos termos do artigo 67 da Lei N.2 8.666/93, a execucdo das Obras serd acompanhada e fiscalizada por representante do IFMT, designado pela Administragdo, denominado
“Fiscal do Contrato”. Cabera a empresa contratada assessora-lo tecnicamente nesse proposito.

2. LOCALIZACAO

2.1 Item 1: Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 ; Av. Projetada, Bairro Chapéu do Sol, Varzea Grande - MT, com &rea
construida aproximadamente de 2625,95 m2, contemplando finalizagdo das obras da primeira etapa, onde possui os diversos servigos, tais como no acabamento, reparos,
finalizagdo da infraestrutura, instalagdes elétricas, comunicagéo, combate de panico e incéndio, nos blocos: administrativo, biblioteca, hall de entrada, auditérios, sistema ETA e
ETE, esgoto e entrada de agua.

2.2 Item 2: Construcao da sede definitiva do Campus Avancado Sinop - ETAPA 1 , Rua Ucayali, residencial Iguatemi, chacara n® 392-393-74 e 74/B, bairro de chacara)
SINOP - Construgéo de um bloco para o setor administrativo, outro para area pedagdgica, sagudo, biblioteca, patio com estacionamento e guarita, totalizando de area construida
de 2197 m2.

2.3 ltem 3 - Construcao do auditorio de Campo Novo do Parecis, Rodovia Estadual MT 235, Km 12, lote 01 - Zona Rural , municipio Campo Novo do Parecis, construgdo de
um auditério com 721,44 m2, utilizando o sistema construtivo de estrutura em concreto armado, fechamento em alvenaria, cobertura em estrutura metalica, pintura externa
texturizada.



3. OBJETIVO E FINALIDADE DAS OBRAS

3.1. Busca-se, com a contratagé@o dos servicos de assessoria a fiscalizagao, assegurar que a execucao dos servigos seja feita segundo os melhores critérios de qualidade, prazo
e custo.

3.2. A qualidade final das obras dos prédios sera resultante dos materiais empregados, da qualificagdo da mao de obra envolvida e das técnicas de execugdo aplicadas. Para
que esses elementos estejam de acordo com o elevado padrao de qualidade esperado, hé que se fazer uma fiscalizagdo eficiente.

4. PROGRAMA DE NECESSIDADES

4.1. O servigo objeto desta contratagdo & de carater ndo continuado, pois ele estara estreitamente vinculado ao cronograma fisico-financeiro da execugédo das Obras
de Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 ; Construcio da sede definitiva do Campus Avancado Sinop - ETAPA 1; e
da Construcgao do auditério de Campo Novo do Parecis .

4.2. Para tanto, o servigo de assessoria a fiscalizagdo, em apoio ao “Fiscal da obra”, envolvera atividades, tais como:

4.2.1. Estudo minucioso de todos os elementos técnicos constantes dos Projetos basicos das Edificagdes, a fim de que ele seja cumprido durante o desenvolvimento das obras e,
ainda, que sejam corrigidas a tempo para eventuais omissdes ou falhas observadas;

4.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execugao das obras por meio de vistorias frequentes;

4.2.3. Verificar a obtengéo de todas as licencas, aprovagdes e franquias necessarias as obras, e a obediéncia as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a
seguranca publica;

4.2.4. Conferir a qualidade dos materiais a serem empregados na obra, de modo que estejam rigorosamente adequados as especificagdes técnicas;

4.2.5. Assegurar que a mdo de obra a ser empregada na execugdo dos servicos na obra seja qualificada e que sejam propiciadas a ela as melhores condi¢des para o
desempenho de suas atividades;

4.2.6. Verificar o cumprimento de prazos dos diversos servigos e possiveis variagdes que afetem o caminho critico;

4.2.7. Assessorar no recebimento dos documentos de garantia dos equipamentos instalados na obra, verificando seus prazos e manuais completos de instrucao (instalagéo,
manutengao, operacao e outros que sejam necessarios);

4.2.8. Elaborar relatérios técnicos diversos, inclusive relatérios periddicos com eventos relevantes e de acompanhamento da obra;

4.2.9. Assessorar no recebimento de todos os projetos executivos e atualizagdes que eventualmente ocorridas no decorrer da obra (“as built”).

5. CARACTERISTICAS DOS SERVICOS A SEREM FISCALIZADOS
5.1. O servico, objeto desta licitagdo, devido a sua natureza, esta técnica e cronologicamente vinculado a execucao das obras das seguintes disciplinas:

5.

.1.Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 :

5.

.1.1. Projeto de arquitetura;

5.

.1.2. Projeto estrutural

5.1.1.3. Projeto estrutura metdlica;

5.1.1.4. Projeto de instalagdes elétricas;

5.1.1.5. Projeto de Sistema de protegdo contra descarga atmosférica;
5.1.1.6. Projeto de Comunicagéo;

5.1.1.7. Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

5.1.1.8. Projetos de ar condicionado e ventilagao;

5.1.1.9. Projeto de PPCI;

5.1.2.Construcéo da sede definitiva do Campus Avancado Sinop - ETAPA 1;
5.1.2.1. Projeto Topogréafico

5.1.2.2 Projeto Implantagéo;

5.1.2.3. Projeto de arquitetura;

5.1.2.4. Projeto estrutural

5.1.2.5. Projeto estrutura metalica;

5.1.2.6. Projeto de instalagdes elétricas;

5.1.2.7. Projeto de Sistema de protegdo contra descarga atmosférica;
5.1.2.8. Projeto de Comunicagéo;

5.1.2.9. Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

5.1.2.10. Projetos de ar condicionado e ventilagao;

5.1.2.11. Projeto de PPCI;



5.1.3. Construcao do auditério de Campo Novo do Parecis;
5.1.3.1. Projeto Topogréafico

5.1.3.2 Projeto Implantagéo;

5.1.3.3. Projeto de arquitetura;

5.1.3.4. Projeto estrutural

5.1.3.5. Projeto estrutura metdlica;

5.1.3.6. Projeto de instalagdes elétricas;

5.1.3.7. Projeto de Sistema de protecédo contra descarga atmosférica;
5.1.3.8. Projeto de Comunicagéo;

5.1.3.9. Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

5.1.3.10. Projetos de ar condicionado e ventilagéo;

5.1.3.11. Projeto de PPCI;

6. EQUIPE TECNICA DE ASSESSORIA

6.1. Para a realizagdo dos servigos de fiscalizagéo das Obras de Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 ; Construcéo da
sede definitiva do Campus Avancado Sinop - ETAPA 1;Construgdo do auditério de Campo Novo do Parecis, do IFMT, a Contratada devera utilizar profissional com
formagéo de Engenheiro Civil ou Arquiteto, podendo ainda, caso necessario, contar com o auxilio de outros profissionais de engenharia, tais como, por exemplo, Engenheiro
Eletricista ou Engenheiro Mecéanico, conforme a area de atuagéo.

6.2. Os profissionais exercerao suas atividades em consonancia com as etapas da Obra, cujos servicos sejam pertinentes as suas atividades profissionais, e de acordo com a
necessidade do servico. Os engenheiros e arquitetos deverdo ter formagdo nos Cursos Superiores que os capacitam a exercer as respectivas funcdes e deverdo estar
legalmente habilitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

6.3. A equipe de assessoria a fiscalizagdo devera ter a sua disposigdo a infraestrutura necessaria para as andlises, estudos e pareceres dos servicos da Obra das diversas areas
que comporao os servi¢os, possuindo softwares necessarios as leituras dos arquivos dos projetos, acompanhamento de obras, além de planilhas eletronicas e editores de textos
compativeis com os arquivos utilizados pelo IFMT.

6.4. Os profissionais da equipe poderdo ser substituidos por outros no decorrer do contrato, desde que tenham titulacdes e atribuicdes compativeis as apresentadas
anteriormente na habilitagéo.

6.5. O pagamento dos servigos serd mensal, contra relatérios dos servigos prestados conforme as fases de execugéo das Obras e de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
conforme os valores apresentados na proposta de precos da Contratada;

6.6. A fiscalizagdo devera apresentar ao IFMT os Relatérios Semanais e os Relatérios de Medigao emitidos conforme Modelos anexos.
6.7. O profissional responsavel pela fiscalizagdo devera emitir a respectiva ART ou RRT de vistoria e/ou fiscalizagdo de obras, anexando cépia aos relatorios.
6.8. Equipe Técnica:

6.8.1. Engenheiro Civil/Arquiteto — devera ser designado um Engenheiro Civil/Arquiteto, o qual devera acompanhar toda a Obra, e em especial aos servicos da parte civil
(infraestrutura, superestrutura, fechamento e acabamentos) e de instalagdes elétricas, comunicagao, hidrossanitérias, pluvial, drenagem e de prevengdo e combate a incéndio,
além de pisos, alvenarias, seus respectivos acabamentos, forros, divisérias e quaisquer outros servicos que facam parte dos projetos. Seu regime de trabalho deverd ser previsto
para realizagdo de suas tarefas, conforme o cronograma, bem como para reunides com a fiscalizagdo e com a empresa responsavel pela execugdo da Obra, de acordo com a
necessidade do servigo e com anuéncia do Fiscal do Contrato. Este profissional devera ter elaborado, fiscalizado ou coordenado projeto arquitetonico de edificio publico,
comercial ou de escritérios, com area maior ou igual a 1000m2 para o item 1 e 2 e de 350m2 para o item 3. Esta experiéncia devera ser comprovada pela correspondente CAT
e/ou atestado registrado no CREA ou CAU, de cada projeto ou obra apresentado.

6.9. Qualificagao Técnico-Profissional — A Comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional, devera ser mediante apresentagéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do responsavel técnico e/ou membros da equipe técnica que participarao da assessoria a fiscalizacdo da obra,
que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a elaboragao, fiscalizagao ou coordenagéo de projeto
arquiteténico de edificio publico, comercial ou de escritérios, com area maior ou igual a 1000m2 para o item 1 e 2 e de 350m2 para o item 3.

6.10. A Contratada podera indicar profissionais para substituir os integrantes da equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverdo possuir
formagao equivalente e capacitagao e experiéncia semelhante ao dos integrantes da equipe técnica que devam substituir.

6.11. S&o responsabilidades do Engenheiro Civil/Arquiteto:

a) Atuar no assessoramento a Fiscalizagdo dos trabalhos de toda a obra, e em especial aos servicos da parte civil (infraestrutura, superestrutura, fechamento e
acabamentos) e de instalagdes elétricas, comunicagao, hidrossanitarias, pluvial, drenagem e de prevengdo e combate a incéndio, além de pisos, alvenarias, seus respectivos
acabamentos, forros, divisérias e outros servigos;

b) Manifestar-se, imediata e formalmente, sempre que for constatado qualquer problema de natureza técnica na execucéo dos servigos de sua area de atuagdo, sem
prejuizo das manifestagdes informais que se mostrarem necessarias a peculiaridades de certos casos;

c) Fazer a reviséo técnica do Projeto Executivo, buscando e promovendo consultas e estudos, além de prover informagdes técnicas, de sua area de atuagao, para os
demais profissionais integrantes da equipe e para o Fiscal do Contrato;

d) Contribuir para solucionar possiveis interferéncias ou conflitos entre os diversos servigos e projetos especificos que compdem o Projeto Executivo e a Obra, os quais
envolvam diferentes profissionais da equipe, apresentando a Fiscalizagdo, em seu parecer, as possiveis solugdes técnicas;

e) Propor e acompanhar a realizagdo, quando necessario, de ensaios tecnolégicos, laudos técnicos, pareceres, etc;

f) Auxiliar o Fiscal do Contrato na afericdo da conclusao de qualquer uma das fases do contrato da Obra, para fins de emissdo de fatura pela empresa responsavel pela
elaboragéo dos servicos;



g) Auxiliar o Fiscal do Contrato para fins de Recebimento Provisério da Obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo & sua area de atuacao, a fim de
compor o relatdrio final dos servigos contratados a ser elaborado pelo Coordenador;

h) Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizagdo ou a Comissao de Recebimento Definitivo da Obra, em situagdes que justificarem;

i) Apreciar qualquer alteragdo ou adequacao de projeto especifico apresentada pela empresa responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico, no decorrer da elaboragéo
deste, emitindo parecer ou juntando o parecer emitido por outro profissional; e

j) Realizar outras atividades de sua area de atuagéo em situagdes consideradas necessarias pela Fiscalizagéo.

k) Emitir relatério dos servigos prestados ao final de cada fase prevista do cronograma. Os relatério devem conter fotos das etapas em execuc@o com descrigdes
escritas das ocorréncias, procurando sempre demonstrar as falhas, erros de execugéo, apresentando solugdes. Relatar também fotos e descricdes de todos servigos
em atividade. Nas medigdes informar no relatério as fotos e descricdes dos servigos que foram medidos no periodo, encaminhando tudo ao fiscal de contrato.

6.12. Durante todo o periodo de vigéncia do contrato, a Contratada e seus responsaveis técnicos ndo poderdo possuir nenhum vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista com a empresa responsavel pela elaboragao do Projeto Basico e do Projeto Executivo Completo, da obra e suas subcontratadas.

7. ATRIBUICOES DURANTE O PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA

7.1. A contratada fiscalizar4 e acompanhara a execugdo dos servicos na obra, realizando visitas conforme cronograma pré estipulado antes do inicio dos trabalhos com a
fiscalizagdo de contratos, no entanto, prevalece pelo menos carga horaria minima de 1hora por visita e 5 horas semanais, durante todo o periodo de execugédo das obras,
podendo exercer o restante da carga horaria em atividades burocréticas, pesquisas, andlises e contatos externos necessarias ao bom exercicio da fiscalizagao.

7.1.1 Ao realizar visitas, confrontar servigos em execucdo com o cronograma fisico financeiro da obra, reportando a fiscalizagao de contratos.

7.2. A frequéncia de vistorias podera ser aumentada e sua duragédo podera ser estendida na quantidade necessaria e suficiente para o devido acompanhamento dos servigos, no
minimo nas seguintes etapas, consideradas criticas:

7.2.1. Acompanhar a execugao das estruturas de concreto armado e metalicas, conferindo ferragens,cobrimentos, secgdes dos agos e das pegas

7.2.

. Liberar a concretagem das estruturas de concreto armado apds vistorias com anotacdes no didrio de obra da liberagdo das pegas a serem concretadas.

7.2.

. Testes das instalagdes hidrossanitarias e de detecgdo e combate a incéndio;
7.2.2. Execugao e testes dos sistemas de impermeabilizacao, se houver;

7.2.3. Montagem/instalagéo de equipamentos elétricos;

7.2.4. Montagem/instalagdo de equipamentos do sistema de ar condicionado;
7.2.5. Teste das instalagdes de cabeamento estruturado;

7.2.6. Testes finais de todas as instalagdes correlatas;

7.2.7. Proposigdes e acompanhamento de ensaios tecnolégicos;

7.2.8. Manifestagdo quanto a resolugdo de conflitos entre projetos distintos;

7.2.9. Manifestagdo quanto a problemas de natureza técnica na execugéo da obra, devendo apresentar solugdes. Toda e qualquer alteragdo em projetos e solugdes construtivas
deve ser encaminhada ao corpo técnico do IFMT para ciéncia e aprovagéao;

7.2.10. Acompanhamento das vistorias do Fiscal do Contrato para afericdo da perfeicdo dos servicos e das conclusdes de fases da obra para fins de liberagao das faturas da
empresa executora da obra e recebimento provisério da obra.

7.2.11. Acompanhamento da vistoria do Fiscal do Contrato para o recebimento provisério da obra; 7.2.12. Verificagdo as condigbes de funcionamento do prédio e das
instalagdes, o andamento da solugdo das pendéncias, existéncia de eventuais defeitos construtivos ndo observados quando do recebimento provisério;

7.2.13 Quando convocado, acompanhar o recebimento definitivo da obra.

7.2.14. Eventuais esclarecimentos a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra.

8. ESPECIFICACAO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DA PRESTACAO

8.1. A Assessoria devera realizar, nos limites de suas responsabilidades, as atividades de Fiscalizagdo definidas no Manual de Obras Publicas - Edificagdes — Praticas da SEAP,
no que couber. O manual encontra - se disponivel em:

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-obras-publicasedificacoes-praticas-da-seap-manuais/manual_obraspublicas construcao.pdf/view.

8.2. A Assessoria devera sempre atuar a tempo de permitir ao Fiscal do Contrato o cumprimento dos prazos previstos no contrato da obra.

8.3. Na sequéncia sdo transcritas e complementadas parcialmente as tarefas de maior relevancia, ndo significando limitagdo as mesmas.
8.4. Servigos Técnico - Profissionais
8.4.1. Estudos e Projetos
8.4.1.1. Providenciar laudos ou pareceres sobre o Projeto Executivo e a execugéo, quando solicitados pelo Fiscal do Contrato, emitidos por profissionais de nivel
superior com formag&o técnica compativel com os servigos objeto do laudo ou parecer, observando as normas técnicas NBR ou normas estrangeiras quando ndo houver
NBR.

8.4.2. Pericias e Vistorias

8.4.2.1. Verificar se durante a execugao dos servicos, a empresa executora da obra observa os encargos e especificacdes estabelecidas e se os procedimentos
empregados sdo eficazes para garantir a qualidade final dos trabalhos.

8.4.2.2. Verificar e dar parecer sobre a equivaléncia dos materiais, equipamentos e dos servigos especificados nos projetos, no Caderno de Encargos e no
Orgamento.

8.4.2.3. Propor a realizagédo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato.


https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-obras-publicasedificacoes-praticas-da-seap-manuais/manual_obraspublicas_construcao.pdf/view

8.4.2.4. Informar ao Fiscal do Contrato a necessidade de substituicdo de materiais ou equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras.

8.4.2.5. Informar ao Fiscal do Contrato os servicos que a empresa executora da obra deva corrigir, refazer ou reconstruir, executados com erros ou imperfeigcoes.

8.4.2.6. Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, ou para atender a situacdes emergenciais que exijam suas
providéncias.

8.4.2.7. Conferir as anotagdes do Diario da Obra durante todo o cronograma da obra, fazendo as anotagdes necessarias e assinando diariamente.
8.4.3. Planejamento e Controle

8.4.3.1. Anallisar e dar parecer sobre os relatérios periédicos de execugdo da obra, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos.

8.4.3.2. Acompanhar e dar parecer sobre as aferigdes ou avaliagdes periédicas dos servigos, controlando o valor acumulado em fungdo da despesa prevista.

8.4.3.3. Exercer rigoroso controle do cronograma de execugao, informando a tempo a Contratante, toda previsao ou constatagio de atraso ou antecipacéo na
conclus&o da obra ou etapas dos servigos.

8.4.3.4. Emitir os correspondentes pareceres sobre as eventuais solicitagdes de prorrogagdo de prazos, interrupgdes, servicos extras, termos aditivos,
reajustamento e outros, inclusive com elaboragéo e atualizagéo de orgamentos para acréscimos, supressdes ou substituigoes.

8.4.3.5. Participar de reunides técnicas ou gerenciais sobre a obra (periédicas ou eventuais), para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, com o pessoal envolvido, inclusive fiscais de 6rgaos publicos.

8.4.3.6. Elaborar todas as atas de reunido em que participar, registrando todos os assuntos tratados, bem como providenciar o fornecimento de cépia aos
participantes e interessados.

8.4.3.7. Elaborar check-list para recebimento da obra/servigos, contendo prazo para término das pendéncias (se houver) e solicitar termo de garantia.
8.4.3.8. Auxiliar o Fiscal do Contrato na elaboragéo do Termo de Recebimento Provisério da obra.

8.4.3.9. Elaborar relatério final contendo, além das informagdes sobre a obra, o desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra,
em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos servigos.

8.4.4. Servigos Preliminares
8.4.4.1. Canteiro de Obras

8.4.4.1.1. Verificar o cumprimento, pela empresa executora da obra, das normas relativas a higiene e seguranga no trabalho, inclusive utilizagéo de EPI,
informando ao fiscal do Contrato eventuais descumprimentos.

8.4.4.2. Demoligbes

8.4.4.2.1. Exigir a seguranga das constru¢des vizinhas e dos trabalhadores empenhados na execugdo dos servigos; acompanhar rigorosamente a
execucao de cada etapa dos servigos, alertando para a permanéncia de partes da estrutura em demolicdo em posi¢do ndo segura, por menor que seja o tempo
de permanéncia.

8.4.4.2.2. Observar se sdo tomadas as devidas providéncias no sentido de preservar a integridade das pecas consideradas como reaproveitaveis.

8.4.4.2.3. Verificar se a remogéo do material demolido estd sendo realizada de forma satisfatdria, ndo prejudicando as condi¢des de trafego das vias
utilizadas.

8.4.4.2.4. Verificar se o entulho esta sendo disposto em conformidade com a legislacdo ambiental.
8.4.5. Fundagbdes e Estruturas
8.4.5.1. Estruturas de Concreto
8.4.5.1.1. Exigir, analisar e liberar o plano de execucéo das fundagdes, restauragdes de vigas e reforgos estruturais.
8.4.5.1.2. Observar se sao obedecidas durante a execugao, as determinagdes contidas no projeto e na Pratica de Construgéo;
8.4.5.1.3. Exigir escoramentos adequados, quando necessarios e ndo previstos no projeto e na Pratica de Construgéo.

8.4.5.1.4. Observar se o lastro aplicado satisfaz as exigéncias do projeto quanto ao tipo e dimensdes (espessura principalmente), e se o fundo da caixa
foi convenientemente apiloado antes do seu langamento.

8.4.5.1.5. Acompanhar a execugdo da concretagem, observando se sdo obedecidas as recomendacdes sobre o preparo, transporte, langamento,
vibragdo, cura e desforma do concreto, descritas nas Praticas de Construgdo. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pegas em concreto
aparente, evitando durante a operacao de adensamento a ocorréncia de falhas que possam comprometer a textura final.

8.4.5.1.6. Solicitar as devidas correcdes nas faces aparentes das pegas, apés a desforma, obedecendo as instrugdes contidas na Pratica de Construgcdo
correspondente. Solicitar a orientagdo do autor do projeto de arquitetura no caso de reparos em pegas de concreto aparente.

8.4.5.2. Estruturas metalicas

8.4.5.2.1. Conferir se as dimensdes e caracteristicas das pegas componentes da estrutura estdo de acordo com os desenhos, especificagdes, tolerancias
permitidas e outros requisitos, com a finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de modo que a estrutura cumpra as finalidades dela exigidas;

8.4.5.2.2. Inspecionar os componentes de fabricagdo da estrutura tais como: chapas e perfis laminados, parafusos, arruelas e quaisquer outros
componentes estruturais, antes de serem colocados na obra;

8.4.5.2.3. Solicitar da Contratada todos os documentos pertinentes tais como: certificados de matéria-prima fornecida por terceiros, certificado de testes
de eletrodos, certificados de parafusos e outros materiais, qualificagdo de soldadores e qualquer outro elemento que seja necessario para demonstrar a
qualidade dos materiais e a adequagédo dos métodos e mao-de-obra aplicados;

8.4.5.2.4. Rejeitar as matérias-primas que apresentarem defeitos de laminagao ou curvaturas, além dos limites permitidos;

8.4.5.2.5. Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estagio de fabricagdo, como método de soldagem, método de aperto de parafusos,
método de alinhamento e corregéo de distorgdes, método de usinagem, asseguram o atendimento as especificagdes de projeto;



8.4.5.2.6. Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou componentes das estruturas acabadas;
8.4.5.2.7. Verificar se as condi¢des dos elementos de ligagao estao de acordo com os detalhes de projeto, quando da execugdo da montagem;
8.4.5.2.8. Observar as condigdes de corrosio das pecas, recusando as que nédo satisfazem as especificagoes;
8.4.6. Arquitetura e Elementos de Urbanismo
8.4.6.1. Paredes e divisorias

8.4.6.1.1. Conferir a locacao dos eixos (ou faces) das paredes, bem como as aberturas de vaos, saliéncias, reentrancias e passagens de canalizagdes,
de acordo com as dimensdes indicadas no projeto.

8.4.6.1.2. Verificar as condigdes de alinhamento, nivelamento e prumo das paredes, e se os painéis estdo sendo devidamente cunhados ou ligados aos
elementos estruturais.

8.4.6.1.3. Impedir a corregdo de imperfei¢des de alvenarias com camadas de chapisco ou embogo, ultrapassando as espessuras permitidas e indicadas
nas especificagdes.

8.4.6.1.4. Exigir que o trago empregado na preparagédo das argamassas (chapisco, embogo e reboco) obedeca integralmente as especificagdes técnicas.
8.4.6.1.5. Verificar o prumo e as espessuras das camadas de revestimento, e para a primeira camada aplicada, se houve a devida aderéncia a alvenaria.
8.4.6.1.6. Observar se a qualidade obtida para a ultima camada (acabamento) satisfaz as exigéncias do projeto e das especificagdes técnicas.

8.4.6.1.7. Acompanhar o assentamento dos materiais procurando garantir a qualidade da execugdo do servigo, além de observar o alinhamento das
eventuais juntas e a ndo utilizacédo de pegas defeituosas.

8.4.6.2. Esquadrias
8.4.6.2.1. Verificar a substitui¢cao dos vidros, trincos e demais ferragens e a recuperagdo das pecas de madeira.
8.4.6.3. Pisos
8.4.6.3.1. Verificar se as superficies preparadas para receber os pisos estdo perfeitamente limpas.
8.4.6.3.2. Observar se o trago e a espessura do contrapiso executado estdo de acordo com a indicagao do projeto.
8.4.6.3.3. Verificar a existéncia de juntas de dilatagdo em nimero e quantidade suficientes.
8.4.6.3.4. Exigir que a execugao do acabamento do piso seja iniciada somente apds a conclusdo dos servigcos de revestimento dos tetos e das paredes.
8.4.6.3.5. Verificar se a qualidade e a uniformidade das pecas a serem aplicadas satisfazem as especificagdes técnicas.

8.4.6.3.6. Acompanhar a execugdo dos trabalhos, observando principalmente os aspectos relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na
direcéo das captagdes de agua, como grelhas, ralos e outras.

8.4.6.3.7. Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é respeitado o periodo minimo, durante o qual ndo é permitida a utilizagédo do
local.

8.4.6.4. Forros
8.4.6.4.1. Verificar eventuais interferéncias do forro com as divisérias, de tal maneira que um sistema néo prejudique o outro em eventuais modificagoes.

8.4.6.4.2. Verificar se as caracteristicas dos forros executados estdo de acordo com o especificado em projeto e nas especificagdes técnicas, no que se
refere ao tipo, qualidade, dimensdes, cores, alinhamento, nivelamento e demais condigdes.

8.4.6.4.3. Solicitar instrugdes complementares do fabricante, no caso de forros especiais.
8.4.6.4.4. Verificar a localizagdo e prumo da estrutura de suporte e/ou pendurais para perfeita aplicagéo do forro.
8.4.6.4.5. Realizar testes de todas as instalagdes antes do fechamento do forro.

8.4.6.5. Pinturas

8.4.6.5.1. Conferir se as tintas entregues na obra estdo em sua embalagem original, e intactas, e se correspondem a descrigdo contida nas
especificagdes técnicas, liberando-as para uso, em caso positivo.

8.4.6.5.2. Verificar se os locais de aplicagdo estdo perfeitamente secos e limpos, antes de receber a pintura.
8.4.6.5.3. Impedir a aplicacao em locais com defeitos ou falhas de qualquer natureza.
8.4.6.5.4. Exigir a apresentacéo de amostras de cores, antes de ser iniciada a pintura.

8.4.6.5.5. Observar se as tintas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. Os recipientes, utilizados no
armazenamento, mistura e aplicagéo das tintas, deverao estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos.

8.4.6.5.6. Observar a correta aplicagdo das demaos de tinta, o sentido de aplicacdo e o nimero de demaos, de acordo com as especificagdes técnicas.
As camadas deverao ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

8.4.6.5.7. Verificar se esta sendo utilizada a devida protecéo de todas as pegas que ndo devem ser pintadas.
8.4.6.5.8. Verificar se a méo de obra e os equipamentos sdo adequados ao tipo de servico, exigindo a mudanga em caso negativo.
8.4.6.6. Impermeabilizacao

8.4.6.6.1. Exigir que a execucao dos trabalhos seja realizada de acordo com o indicado no projeto, especificagdes técnicas e recomendagdes dos
fabricantes.

8.4.6.6.2. Observar se, no decorrer da obra, as impermeabilizagdes ja executadas ou em execugdo ndo serdo danificadas.

8.4.6.6.3. Verificar se a superficie a ser impermeabilizada esta limpa, isenta de corpos estranhos, sem falhas, pedagos de madeira, pregos ou pontas de
ferragens. Todas as irregularidades dever&o ser tratadas, de modo a obter uma superficie continua e regular. Os cantos e arestas deverédo ser arredondados e a
superficie devera ter caimento minimo adequado, em diregéo aos coletores. Observar o transito de veiculos e pessoas, exigindo o isolamento da area de modo



adequado.
8.4.6.6.4. Observar as condigdes de armazenamento dos materiais.
8.4.6.6.5. Exigir e acompanhar os testes de estanque.

8.4.6.7. Instalagdes hidraulicas e sanitarias

8.4.6.7.1. Comprovar que as caracteristicas e qualidade dos materiais e equipamentos satisfazem as recomendagdes contidas nas especificagdes
técnicas e ao projeto

8.4.6.7.2. Acompanhar a execugdo das redes, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posi¢des e os didmetros correspondem aos
determinados em projeto.

8.4.6.7.3. Opinar sobre alteracéo do tragado das redes quando for necessario, devido a modificagdes na posigdo das alvenarias ou na estrutura, desde
que ndo interfiram nos célculos j& aprovados. Caso haja duvidas, pedir anuéncia ao autor do projeto.

8.4.6.7.4. Inspecionar cuidadosamente as casas de bombas, comprovando com os fornecedores dos equipamentos e/ou autor dos projetos, o seu
funcionamento.

8.4.6.7.5. Exigir que todas as tubulagdes embutidas sejam devidamente testadas sob presséo, antes da execugao do revestimento.

8.4.6.7.6. Verificar, cuidadosamente, se nenhuma tubulagio de aguas pluviais foi interligada ao sistema de esgotos sanitarios ou se nenhuma ventilagdo
foi interligada ao sistema de aguas pluviais.

8.4.6.7.7. Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela empresa executora da obra, registrando todas as modificagdes
introduzidas nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os servigos efetivamente executados.

8.4.6.8. Instalagdes Elétricas e Eletronicas

8.4.6.8.1. Comprovar que as caracteristicas e qualidade dos materiais e equipamentos satisfazem as recomendagdes contidas nas especificagdes
técnicas e ao projeto e que atendem as normas técnicas.

8.4.6.8.2. Acompanhar a execugao dos servicos, observando se sao respeitadas todas as recomendagdes e exigéncias contidas nas especificagdes e no
projeto.

8.4.6.8.3. Conferir a colocagdo de buchas e arruelas nos eletrodutos e caixas.

8.4.6.8.4. Verificar a posicéo certa das caixas de passagem, tomadas, interruptores, quadros, equipamentos e de outros pontos indicados nos projetos, e
se faceiam a superficie de acabamento prevista para paredes e pisos.

8.4.6.8.5. Exigir a colocagéao de fios de arame galvanizado nas tubulagdes em que os cabos serdo passados posteriormente.

8.4.6.8.6. Acompanhar a realizagdo de todos os testes previstos nas instalagdes, analisando se necessario com auxilio do autor do projeto, os seus
resultados.

8.4.6.8.7. Inspecionar visualmente e submeter aos diversos ensaios antes da instalagao ser posta em servigo, certificando-se assim da conformidade dos
componentes e instalagdes com as exigéncias das respectivas normas e praticas.

8.4.6.8.8. Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela empresa executora da obra, registrando todas as modificagdes introduzidas
nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os servigos efetivamente executados.

8.4.6.9. Instalagbes de sistema de ar condicionado e ventilagao

8.4.6.9.1. Liberar a utilizacdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apds comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
recomendagdes contidas nas especificagdes técnicas e no projeto;

8.4.6.9.2. Acompanhar a instalagdo das diversas redes, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posigdes e os didmetros correspondem
aos determinados em projeto;

8.4.6.9.3. Ao término da montagem dos equipamentos que compdem o sistema de ar condicionado, ventilagdo e exaustdo, acompanhar os testes de
ajuste e balanceamento (T.A.B.) aprovando-os se estiverem de acordo com o estabelecido no projeto, ou emitindo relatério das deficiéncias anotadas,
que deverao ser eliminadas pela instaladora. Este procedimento devera ser repetido tantas vezes quantas necessarias até o perfeito atendimento dos
objetivos da instalagéo;

8.4.6.10. Instalagdes de Prevengdo e Combate a Incéndio

8.4.6.10.1. Comprovar que as caracteristicas e qualidade dos materiais e equipamentos satisfazem as recomendagdes contidas nas especificagdes
técnicas e no projeto.

8.4.6.10.2. Acompanhar a instalagdo das redes, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posi¢cdes e os didmetros correspondem aos
determinados em projeto.

8.4.6.10.3. Opinar sobre alteragdo do tragado das redes quando for necessario, devido a modificagdo na posi¢do das alvenarias ou na estrutura, desde
que né&o interfiram nos célculos ja aprovados.

8.4.6.10.4. A equipe de assessoria devera inspecionar cuidadosamente as casas de bombas, comprovando com os fornecedores dos equipamentos e/ou
autor dos projetos, o seu funcionamento.

8.4.6.10.5. A equipe de assessoria devera acompanhar a realizacao de todos os testes previstos nas instalagdes, analisando se necessario com o auxilio
do autor do projeto, os seus resultados.

8.4.6.10.6. Observar se durante a execugéo dos servigos sdo obedecidas as instru¢des contidas no projeto e na respectiva Pratica de Construgao.

8.4.6.10.7. A equipe de assessoria devera acompanhar os testes exigidos pelos 6rgdos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras.
8.4.6.11. Servigos Complementares

8.4.6.11.1. Verificar se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e revestimento de paredes e forros.

8.4.6.11.2. Verificar se as esquadrias ndo apresentam respingos de tintas.



8.4.6.11.3. Verificar se os vidros foram devidamente limpos.
8.4.6.11.4. Verificar se as lougas sanitarias estejam completamente isentas de respingo de tinta e papel colado.

8.4.6.11.5. Examinar se nas calhas para aguas pluviais e nas caixas de inspe¢do nao permanece nenhum resto de material capaz de prejudicar o seu
perfeito funcionamento.

8.4.6.11.6. Verificar se os produtos quimicos a serem utilizados ndo serdo prejudiciais as superficies a serem limpas.
8.4.6.11.7. Acompanhar a remog&o de todo entulho da obra e a limpeza das areas externas.
8.4.6.11.8. Verificar a realizagéo de todas as ligagdes definitivas.

8.4.6.11.9. Cobrar da empresa executora da obra a elaboragéo dos desenhos denominados “modificagées de campo” para atender as alteragdes que se
fizerem necessarias ou as modificagdes de projeto solicitadas pela Contratante durante a realizagdo da obra.

8.4.6.11.10. Efetuar conferéncia nos projetos alterados a fim de identificar possiveis incompatibilidades.
8.4.6.11.11. Relatar ao fiscal as incompatibilidades encontradas.

8.4.6.11.12. Os projetos executivos deverao ser apresentados no recebimento provisério da obra. 8.4.6.11.13. Verificar e aprovar os desenhos “como
construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos e obras
efetivamente executados;

8.4.6.12. Servigos Auxiliares Administrativos

8.4.6.12.1. Sugerir ao Fiscal do Contrato o afastamento de preposto ou de qualquer outro representante ou funcionario da empresa executora da obra,
ou de suas subcontratadas, quando constatar inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador.

8.4.6.12.2. Comprovar se a qualidade dos materiais empregados atende as exigéncias contidas nas especificagdes técnicas.
8.4.6.12.3. Verificar se durante a aplicagao sédo observadas as recomendagdes dos fabricantes.

8.4.6.12.4. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos,
projetos, orgamento, memoriais, cronograma, Livro de ocorréncias, catalogos etc.

8.4.6.12.5. Analisar os documentos constantes do arquivo, indicando ao Fiscal do Contrato as incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessérias ao desenvolvimento dos trabalhos.

9. ITENS A SEREM CONTEMPLADOS NOS RELATORIOS
9.1. Relatério de Servigos Executados por fase da obra

9.1.1. Relativo & afericdo dos servigos executados na obra, devera ser entregue ao Fiscal do Contrato nos 5 dias consecutivos imediatamente seguintes ao recebimento
da notificagdo da conclusdo de cada fase da obra pela empresa construtora. Este relatério devera detalhar quantitativamente o servico executado na fase constante do
cronograma fisico-financeiro da obra, informando a concluséo das etapas no periodo ou, se ndo concluidas, o percentual realizado. Este relatério devera detalhar
qualitativamente os servigos realizados pela empresa executora, com a descricdo pormenorizada dos mesmos, materiais e técnicas utilizadas e observagbes sobre sua
correlagdo com os memoriais e plantas do projeto basico e do projeto executivo, incluindo parecer quanto ao desempenho da executora e outros fornecedores no decorrer do
periodo, em relacao ao prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos servigos. Devera conter no minimo o seguinte:

9.1.1.1. Identificagdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e firma do responsavel pelas informagdes;
9.1.1.2. Relagao quantificada e qualificada de todos os servigos realizados pela Contratada;
9.1.1.3. Fotos digitais da obra, ilustrando o andamento dos servicos na fase.

9.2. Relatério das Atividades de Assessoria na fase

9.2.1. A ser entregue juntamente com o relatério de servicos executados, devera relacionar todas as atividades relativas ao objeto do contrato realizadas pela Assessoria
no periodo. Por servigos prestados na fase, entende-se a atividade de assessoria a fiscalizagao da obra, realizada no canteiro (vistorias, inspegdes de materiais e acabamentos,
acompanhamento de testes in loco etc.) ou fora dele (laudos, reunides, andlises de custos, consultas a concessiondrias de servicos publicos etc.). Devera conter no minimo as
informagdes:

9.2.1.1. Identificagdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e firma do responsavel pelas informagdes;
9.2.1.2. Relagéo de vistorias & obra discriminando os profissionais, datas, horarios de entrada e saida e resumo das atividades;
9.2.1.3. Relagao da documentagao técnica produzida (laudos, pareceres, proposi¢oes de medidas etc.).

9.3. Relatério de Acompanhamento do Desempenho da Edificagao

9.3.1. Devera ser apresentado mensalmente, durante o periodo de observacéo, contendo as informagdes sobre a evolugdo da obra, indicando o estado geral do prédio e
instalagdes, os eventuais defeitos observados e as corregdes necessarias, bem como relacionando o andamento das providéncias adotadas pela construtora para correcdo das
pendéncias indicadas no Recebimento Provisoério.

9.4. Relatério de Recebimento Provisério

9.4.1. Devera ser entregue no prazo de até 3 (trés) dias antes da data prevista para o recebimento provisério da obra, contendo todas as informagdes sobre as condicdes
da obra e a documentacao apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisério da obra. O relatério devera incluir relagcdo de
pendéncias a serem corrigidas pela construtora até o recebimento definitivo e serd acompanhado de fotos digitais.

9.5. Relatério de Recebimento Definitivo

9.5.1. Devera ser entregue no prazo de até 5 (cinco) dias antes da data prevista para o recebimento definitivo da obra, contendo todas as informagdes sobre as
condigbes do prédio, sobre a corregdo das pendéncias, a eventual existéncia de defeitos construtivos e a documentacao apresentada pela construtora, manifestando se a
respeito da possibilidade de recebimento definitivo da obra. O relatério devera ser acompanhado de orcamento para os servigos necessarios a correcao de toda as pendéncias
eventualmente ainda ndo solucionadas pela Construtora.

9.6. Especificagdes quanto a forma de apresentagdo dos relatérios:

9.6.1. Memoriais, laudos, especificagdes: em papel sulfite formato A4, bem como arquivo digital utilizando se software Microsoft Word;



9.6.2. Planilhas: em papel sulfite formato A4, ou justificadamente maior, bem como arquivo digital utilizando se software Microsoft Excel;

9.6.3. Desenhos: em papel sulfite em tamanho adequado, bem como arquivo digital em PDF. Deveréo ser criadas vistas das plantas numeradas com uso de cédigo
alfanumérico, permitindo identificar o projeto, o nimero da prancha dentro do projeto e a referéncia a outros projetos, se for o caso. Todas as pranchas deverdo conter as
respectivas legendas da simbologia empregada, salvo eventuais dispensas da Fiscalizagdo;

9.6.4. Deverdo ser entregues no idioma portugués (do Brasil) e evitado ao méximo estrangeirismo;

9.6.5. Todos os elementos deverdo estar assinados pelos respectivos responsaveis técnicos e comprovadas as corretas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/CAU;

10. PRAZOS E CRONOGRAMA

10.1. A duragéo do contrato estara estreitamente vinculada aos cronogramas fisico-financeiro da execucéo das obras Obra, conforme segue:

10.1.1. Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 , em processo licitatrio.
10.1.1.2 - Prazo contratual: 12 meses;
10.1.1.2 -. Prazo de execugdo da obra: 8 meses;
10.1.1.3. Cronograma fisico-financeiro - conforme demonstrado no anexo Cronograma 1:
VGD - Processo 23188.001143.2021-26
Retomada da obra da sede definitiva do Campus Varzea Grande
Processo de Contratagdo https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/25171/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=https%3A%2F%2Fsuap.ifmt.edu.br%2Fdocumento_eletronico%2Fvisualizar_documento_digitalizado%2F122749%2F&clen=1200870& pdffilename=documento.pdf

10.1.1.4. Cronograma fisico-financeiro do servico de Assessoria
a) Prazo de acompanhamento da execugédo da obra: 8 meses;
b) Prazo de recebimento provisério: 1 més;
c) Periodo de observagao:2 meses;
d) Prazo de recebimento definitivo: 1 més;

e) Prazo contratual total: 12 meses;

10.1.2.Construcéo da sede definitiva do Campus Avancado Sinop - ETAPA 1 Contrato 08/2022
10.1.2.1. Prazo contratual: 24 meses;
10.1.2.2. Prazo de execugao da obra: 18 meses;
10.1.2.3. Cronograma fisico-financeiro - conforme demonstrado no anexo Cronograma 2:
SNP - 23188001192.2020-88 - Construgao da sede definitiva do Campus Avangado Sinop - Etapa 1
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/9109/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=https%3A%2F%2Fsuap.ifmt.edu.bre2Fdocumento_eletronico%2Fvisualizar_documento_digitalizado%2F49901%2F &clen=207572&pdffilename=documento.pdf
P&g. 1 18 meses

10.1.2.4. Cronograma fisico-financeiro do servigo de Assessoria
a) Prazo de acompanhamento da execugao da obra: 22 meses;
b) Prazo de recebimento provisério: 1 més;
c) Periodo de observagdo: 2 meses;
d) Prazo de recebimento definitivo: 1 més;

e) Prazo contratual total: 22 meses;

10.1.3.Construcéo do auditorio de Campo Novo do Parecis. Contrato n°® 01/21
10.1.3.1. Prazo contratual: 18 meses;
10.1.3.2. Prazo de execugdo da obra: 12 meses;

10.1.3.3. Cronograma fisico-financeiro da obra - conforme demonstrado no anexo Cronograma 3:



CNP - Processo 23192.000525.2020-92 - Contratagdo de empresa especializada para construgdo do Auditério do IFMT - Campus Campo Novo do Parecis

Cronograma fisico-financeiro da obra acessivel em:
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/10615/

10.1.3.4. Cronograma fisico-financeiro do servigo de Assessoria & Fiscalizagdo. Construcao do auditério de Campo Novo do Parecis
a). Prazo de acompanhamento da execucao da obra: 12 meses;

b). Prazo de recebimento provisério: 1 més;

c) Periodo de observagdo: 2 meses;

d) Prazo de recebimento definitivo: 1 més;

e) Prazo contratual total: 16 meses;

11. RESPONSABILIDADES INERENTES

11.1. A fiscalizagdo, compreendendo o Fiscal do Contrato e a Assessoria, néo tera qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo da obra ou sobre a elaboragdo do Projeto
Executivo, as quais recairdo sobre os seus executores e autores (RT da empresa executora da obra e do Projeto Executivo), respectivamente.

11.2. Responsabilidade Administrativa

11.2.1. A responsabilidade no ambito administrativo recai diretamente sobre o Fiscal do Contrato. Contudo, a Assessoria a fiscalizagdo poderd também ser
administrativamente responsabilizada no que a legislagdo prevé.

11.3. Responsabilidade Técnica

11.3.1. As Anotagdes ou Registro de Responsabilidade Técnica, referentes a fiscalizagdo da obra, deveréo ser obrigatoriamente registradas no CREA ou CAU, conforme
0 caso, para os profissionais contratados.

11.3.2. Havendo a participagao de outros profissionais, também deverao ser registradas as respectivas ART/RRT.
11.4. Responsabilidade Civil e Penal

11.5. O Fiscal do Contrato e a Assessoria contratada, no limite legal e de suas participagdes individuais, poderédo ser civil e/ou criminalmente responsabilizados por faltas que
eventualmente venham a cometer.

12. GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DA CONTRATAGAO

12.1. Conforme artigo 67 da Lei no 8.666/93, a prestagdo dos servicos de Assessoria a fiscalizagdo sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagio e avaliagdo por
servidor da CONTRATANTE, com atribuigdes especificas, especialmente designado para tal fim.

12.2. A fiscalizagdo serd exercida no interesse da Administracdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, a sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13. ACEITAGAO DOS SERVIGOS PRESTADOS

13.1. O Fiscal do Contrato de assessoria notificara a Contratada da concluséo da fase da obra pela construtora, e, nos 5 (cinco) dias corridos imediatamente seguintes ao
recebimento da notificagdo, a Contratada devera analisar a Planilha Demonstrativa de Medigdo proposta pela Construtora e elaborar Relatério dos Servigos Executados na Fase
e o Relatério das Atividades de Assessoria na Fase.

13.2. O Fiscal do Contrato de assessoria analisara os relatérios apresentados e verificara se foram atendidas, pela Contratada, todas as condigdes contratuais. Em caso de
conformidade, o Fiscal do Contrato informaré a Contratada a aceitagdo da fase e recebera os documentos de cobranga.

13.3. Em caso de os servigos ndo estarem em conformidade com o contratado, o Fiscal do Contrato de assessoria impugnara a fase, discriminando, através de termo, as
irregularidades encontradas e providenciard a imediata comunicacdo dos fatos ao Gestor do Contrato, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada da
obrigacdo de sanar as irregularidades apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das sangdes cabiveis.

13.4. Concluida a obra, a Contratada apresentara o Relatério de Recebimento Provisério, informando o Fiscal do Contrato de obra sobre todas as condi¢cdes da obra e a
documentagéo apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisério da obra. O relatério deverd incluir relagdo de pendéncias a
serem corrigidas pela construtora até o recebimento definitivo.

13.5. Apds o recebimento provisério, a Contratada prestard os servigos de assessoria durante o prazo de observacao, efetuando vistorias e apresentando o Relatério de
Acompanhamento do Desempenho da Edificagéo.

13.6. Ao final do periodo de observagédo, a Contratada apresentard o Relatério de Recebimento Definitivo, informando o Fiscal do Contrato de obra sobre a corregéo das
pendéncias, a eventual existéncia de defeitos construtivos e a documentagdo apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento
definitivo da obra.

13.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condigdes contratuais, o Fiscal do Contrato de assessoria efetuara o recebimento dos servigos, mediante recibo.

13.8. Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido
ao Gestor do Contrato, que adotara as medidas cabiveis.



Anexo | - A1

LOGOMARCA / IDENTIFICACAO DA EMPRESA FISCALIZADORA

MODELO DE RELATORIO DE FISCALIZAGAO DE OBRAS

RELATORIO SEMANAL NUMERO:

Periodo do relatério

Data do inicio:

Data do término:

1. IDENTIFICAGAO

Identificagdo da obra:

Contratada para execugdo:

Contrato n2: Prazo contratual:

Valor:

N2 da Ordem de Servigo (OS):

Data da Ordem de Servigo: Data de inicio da obra:

Identificagdo do Fiscal responsavel pelo Relatério:

Nome:

N2 de Registro no Conselho:

ART/RRT:

2. SERVIGOS EM ANDAMENTO

2.1- Servigo executado 1

a. Discriminagdo: (Detalhamento do local e dos elementos necessarios a identificagdo
do servico em andamento que esta sendo fiscalizado).

b.  Quantidade: (Detalhamento dos quantitativos mensuraveis quando necessario a
identificagdo dos servigos executados)




(o Prazos: (Data de inicio / previsdo de término do servico em andamento que esta
sendo fiscalizado).

d. Fotos comprobatdrias: (Dos servigos, de detalhes da obra, de eventos importantes,
de pontos de duvida, de material em descarga, estoque ou uso, de pessoal, do uso
de maquinas etc).

e.  Andlise/parecer: (Comparativo detalhado do estado atual da obra ou servico em
andamento e sua conformidade com o projeto aprovado. Sim. N3o. Divergéncia).

f. Técnica de execucdo em uso:(Se em conformidade / ndo conformidade. Como esta
sendo executada).

3. OCORRENCIAS —Eventos atipicos ndo descritos, detalhados, previstos nos projetos
originais e que interferem nos prazos, quantitativos e/ou execugio da obra.

3.1 Ocorréncias 1

Descrigdo da ocorréncia: (Detalhamento do evento, da agdo ou da omissdo ocorrida).

Descrigdo das causas: (Erro de planejamento (projetos / incompatibilidade / quantificacdo).
Solugdo proposta. Auséncia de documentos ou profissionais. Acidentes e demais eventos
extraordinarios).

Descrigdo das consequéncias: (Detalhamento das consequéncias do evento, considerando
prazos, custos, logistica, retrabalhos, paralizagdo, substitui¢do, refazimento, reparagdo etc).

Apontamento de solugdes: (Detalhamento das possiveis solugdes ao evento, considerando
solugBes internas, solugbes de gestdo no canteiro de obra, solugdes de gestdo na algada da
empresa, solugdes na algada do IFMT, solugdes conjuntas entre os entes participantes).




Anexo i - A2

RELATORIO DE MEDIGAO NUMERO:

Periodo do relatério

Data do inicio:

Data do término:

1. IDENTIFICAGAO

Identificagdo da obra:

Contratada para execugdo:

Contrato n2: Prazo contratual:

Valor:

N2 da Ordem de Servigo (0S):

Data da Ordem de servigo: Data de inicio da obra:

Identificagdo do Fiscal contratado:

Nome:

N2 de Registro no Conselho:

ART/RRT

2. RELAGAO DOS SERVICOS A MEDIR

Sdo considerados “servicos a medir”, aqueles constantes no orgamento sintético da
obra. O relatdrio devera comparar a proposta de medicdo feita pela empresa com os
servigos efetivamente executados, emitindo parecer com aprovagdo total, parcial e
devidas ressalvas

2.1 Servigo a medir 1

a. Discriminagdo: (Detalhamento de todos os elementos necessarios a identificagdo do
servigo que estd sendo medido).

b. Quantidade e valor: (Andlise e parecer relativo a quantidade e valor do servigo
efetivamente executado em comparagdo com a proposta de medigdo apresentada
pela empresa).




c.  Fotos comprobatdrias: (dos servigos e detalhes da obra capazes de demonstrar a
conclusdo do que esta sendo medido).

3. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA — comparagao dos servigos que foram
executados no periodo com o cronograma fisico-financeiro vigente.

PLANILHA (Junto ao Relatério de Medigdo é necessario anexar a planilha de medigdo proposta pela empreiteira para aferigdo pelo IFMT).

Documento assinado eletronicamente por:

Filipe Meirelles Goncalves de Freitas, DIRETOR - CD0004 - RTR-DAC, em 09/09/2022 16:53:59.
Leone Covari, DIRETOR - CD3 - RTR-DSPLAN, em 09/09/2022 16:57:50.

Julio Cesar dos Santos, REITOR - CD0001 - RTR, em 09/09/2022 17:00:14.

Ali Veggi Atala Junior, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 09/09/2022 17:14:06.

Thiago Eduardo Solla Lopez, ARQUITETO E URBANISTA, em 13/09/2022 10:21:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/09/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e fornega
os dados abaixo:

Caodigo Verificador: 412469
Cédigo de Autenticagdo: f342ba9c4b
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