Ministério da Educacgéo
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
Reitoria

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAGCAO

Processo Administrativo n2 23188.000185.2022-21

Solugdo de rede e telecomunicagio, instalagdo e manutengdo devera ser feita com o fornecimento de material e
de mdo de obra.

INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da demanda
que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica
das solugbes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de
contratagao.

Referéncia: Art. 11 da IN SGD/ME n2 1/2019.

1 — DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Identificacdo das necessidades de negdcio

Considerando que grande parte das atividades do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de
Mato Grosso ocorre em estacGes de trabalho conectadas a Internet, com uso de ferramentas e servicos
disponibilizados na rede local, ou sites institucionais, exigindo funcionamento da rede ldgica em periodo
integral;

Considerando o aumento da necessidade de acesso a informacgdo digital, tanto de alunos quanto
professores, em suas atividades de ensino, pesquisa e extensdo, assim como a necessidade de comunicagdo
e troca de documentagdo com fornecedores, outros Institutos Federais de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia,
inclusive o IFMT e seus campi e centros de referéncia;

Considerando que as necessidades informadas acima exigem a manutencdo de infraestrutura de rede logica
adequada, de forma a garantir a devida eficiéncia, eficacia e seguranga na troca de informagdoes;

Considerando a constante expansdo e alteragdo dos prédios da instituigdo, decorrente da ampliagdo e/ou
4 |otimizagdo de cursos, da contratagdo de novos servidores/colaboradores e de mudangas nos layouts das
salas;

Considerando a necessidade de dar continuidade ao trabalho ja iniciado pela Diretoria Sistémica de
5 [Tecnologia da Informagdo, de reestruturagdo e melhoria da infraestrutura de rede ldgica do IFMT, ainda ndo
esta completa;

Considerando que a instituicdo ndo dispGe de mao de obra especializada nem de materiais adequados para
6 |realizacdo de tais servicos com a qualidade e agilidade necessarias, atendendo aos padrdes normativos
vigentes e seguindo a padronizacgdo ja estabelecida;

Considerando que varios campi do Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso ndo



possui cabeamento de rede, ou possui instalagdo provisoria precdria ou necessita de expansdo do
cabeamento de rede existente;

Ha necessidade de ampliagdo e manutengdo da rede ldgica, com o objetivo de garantir eficiéncia, eficacia e
seguranca na troca de informagd@es, nesse sentido tal contratagdo se baseia na manuteng¢do de um servigo de
qualidade oferecido pela instituicdo, buscando melhorias e infraestrutura adequada a todos que buscam o
IFMT, possivelmente o contrato podera ser renovado de acordo com a necessidade;

A nova infraestrutura de cabeamento estruturado também necessita de equipamentos de rede para
interconectar todos os pontos ldgicos, tais como switches, transceivers, pontos de acesso sem fio (Wi-Fi),
softwares de controle de acesso e gerenciamento;

10

Os materiais e servigos de switch de rede devem ser fornecidos pela mesma empresa para garantin
compatibilidade técnica entre todos os componentes do grupo e gerenciamento Unico entre todos os
equipamentos;

11

Os materiais e servicos de Wi-Fi devem ser fornecidos pela mesma empresa para garantir compatibilidade
técnica entre todos os componentes do grupo e gerenciamento Unico entre todos os equipamentos.

Identificacdao das necessidades tecnologicas

Garantir a manutencgdo preventiva, corretiva e adaptativa da infraestrutura de rede |dgica desta institui¢ao;

Disponibilizar infraestrutura moderna para conexao de computadores a Rede Local e Internet de forma
padronizada com as instalagdes existentes;

w

Possibilitar alteracdo da infraestrutura de rede légica instalada, decorrente de alteragdo do layout ou de
alteragOes da infraestrutura de salas, conforme demanda;

Garantir eficiéncia, eficicia e seguranca na troca de informacdes através das redes de computadores;

Proporcionar rede de alta velocidade sem interferéncia para o trabalho cotidiano da instituicdo;

Garantir que a solu¢do de Wi-Fi possa ser gerenciada pela Reitoria em controladora Unica, garantindo padrdo
de rede em todos os campi do IFMT em solucdo integrada onde qualquer servidor ou aluno pode acessar da
mesma forma e em qualquer unidade do instituto;

Garantir opcdo do campus ter a sua propria controladora;

Garantir que todos os equipamentos de switches sejam do mesmo fabricante, garantindo total e completa
compatibilidade tecnoldgica e suporte;

10

Garantir que todos os equipamentos de Wi-Fi sejam do mesmo fabricante, garantindo total e completa
compatibilidade tecnoldgica e suporte;

11

Garantir que a solugdo de gerenciamento seja unificada, permitindo que os switches e equipamento de Wi-Fi

sejam gerenciados por uma Unica ferramenta.

Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo de TIC

Disponibilizar a Instituicdo uma ferramenta para suprimento de eventuais demandas emergenciais, através de
Ata de Registro de Prego - ARP — e Contrato de Prestagdo Continuada;

Resguardar a Instituicdo quanto a continuidade de planejamento e padrido de qualidade, bem como
investimentos decorrentes deste planejamento, que ja foram executados nesta unidade em oportunidades
anteriores;

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS - PDI 2019-2023

Objetivos Estratégicos

OEO3 |Desenvolver e Implementar tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (TICs) aplicaveis a educagdo.

OEO5 | Melhorar a qualidade do ensino nos diferentes niveis e modalidades;

OE

10 |Instituir e executar a politica de comunicagdo e marketing para a instituicdo.




ALINHAMENTO AO PDTIC - 2021-2023

ID Acdo do PDTIC ID |Meta do PDTIC associada [Campus
A5 |Instruir processo de compras de acordo com as legislagdes vigentes [M01 Adequado d? re.de Iogica
da Reitoria
- RTR
A16 |Prover rede wireless na Reitoria e Campis MO02 Prove.r re'de W|rele.ss na
reitoria e campis
A16 |Contratagdo dos servigcos MO01 Cabeamento estruturado
do campus
A13 |Capacitagdo sobre Cabeamento Estruturado e fibra éptica MO04 Treinamentos
AO7 |Aquisi¢do pontos de acesso Wi-Fi M12| Pontos de Acesso Wi-Fi TGA
A10 Anallse técnica de equipamentos adequados a M13|  Aquisicio de switch
infraestrutura
A11 ContratagéoNdos equipamentos indicados pelo Centro de Tecnologia M13|  Aquisicio de switch
da Informacdo
01 Com o DAP/DG e Reitoria, buscar um Outsourcing de solucdo wi-fi MO1 Wi-fi para abranger todo OMT
para abranger todo o campus. 0 campus
Expansdo da rede Wifi a todos os ambientes com Instalagdes de . .
. Ampliagdo e estruturacdo
IAO1 [pontos de acesso e roteadores para acesso em todos os ambientes|MO01
darede deTI
do campus
Instalagdo de fibra 6tica e expansdo da rede Wifi para acesso a Ampliagdo e estruturacdo
A02 MO01
todos os estudantes do campus darede deTI
Ampliagdo e manutengdo
A18 [Implementacdo de melhorias na sala dos professores MO05 da |nfr.aestrutura de - GTA
Tecnologia da Informagdo
e comunicagao
Ampliagdo e manutengdo
A7 Implementacdo de melhorias no laboratério de andlise de MO5 da infraestrutura de
alimentos. Tecnologia da Informacgdo
e comunicag¢ao
N . AMPLIACAO DE REDES
IAO3 |Ampliagdo de Redes Sem Fio MO03 SEM FIO
o Ampliagdo dos recursos
IA18 |Ampliacdo dos recursos do Datacenter M18 do Datacenter BLYV
Ampliagdo do
IA19 |[Ampliacdo do gerenciamento e conexdo de rede M19|gerenciamento e conexdo
de rede
EXPANSAO DO
IA02 |Aquisicdo de ativos de rede. MO1 LABORATORIO DE
INFORMATICA SNP
EXPANSAO PARA NOVO
A12 |Infraestrutura de rede MO06 CAMPUS
A209 Acompanhar e gerenciar a equipe contratada na MO1 PROVER COMUNICACAO
realizagdo da instalagdo da estrutura de rede de dados. (REDE DE DADOS E
INTERNET) PARA
215 Acompanhar e gerenciar a equipe contratada na MO1 FUTUROS
realizacdo da instalagdo da estrutura de rede de dados BLOCOS DE PESQUISA NA
AREA AGROAMBIENTAL
PROVER CABEAMENTO AS
07 Acompanhar e gerenciar a equipe contratada na MO2 SALAS/LABI»ORAT(')RIOS DE
realizagdo da instalagdo da estrutura de rede de dados. INFORMATICA DO IFMT
CAMPUS JUINA
MANTER A
INFRAESTRUTURA DE INA
Reunido com a equipe de planejamento da aquisigdo para REDE EM BOM
AQ9 |estruturar o Estudo Técnico e Mapa de Risco, com MO03 FUNCIONAMENTO
orgamento e projeto de planejamento da rede. DANDO
MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DISPONIBILIZAR
COBERTURA DE INTERNET
A4 Gerenciar o recebimento e instalagdo dos equipamentos MOS SEM FIO (WIRELESS) EM

adquiridos.

100%




NOS BLOCOS DO CAMPUS
JUINA

MODERNIZAGAO DA REDE

juntamente com a Reitoria do IFMT.

DADOS DO IFMT CAMPUS
SORRISO

A02 [Implantar Rede Ldgica no Campus MO1 LOGICA DO CAMPUS -
. . MODERNIZACAO DA REDE
AO3 |Implantar Internet Sem Fio (wireless) em Todo Campus MO1 LOGICA DO CAMPUS
MELHORAR
A02 |Aquisicdo de ativos de rede. MO1| INFRAESTRUTURA DE PDL
REDE DO CAMPUS
AMPLIAR A SEGURANCA
A27 Realizar o processo para aquisi¢do da demanda MO6 DA INTERNET E REDE DE SRS

Legenda: RTR - Reitoria; TGA - Campus Avanc¢ado Tangara da Serra; DMT - Campus Avangado de Diamantino; GTA
- Campus Avangado de Guaranta do Norte; BLV - Campus Bela Vista, JNA - Campus Juina, SNP - Campus Sinop, LRV
- Campus Lucas do Rio Verde, PDL - Campus Primavera do Leste, SRS - Campus Sorriso.

ALINHAMENTO AO PGC (PAC)

Item Descrigao

Ano

ampus

2047|SWITCH

2048|SWITCH

2049|SWITCH

2057|SWITCH

2058 DE COMPUTADOR

LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS

2022

2059 DE COMPUTADOR

LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS

2599|SERVICOS E GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC

3076 SOFTWARE

CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE

RTR

1175]SWITCH

1186]SWITCH

1187 DE COMPUTADOR

LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS

2022

1189 DE COMPUTADOR

LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS

RTR

3600[EQUIPAMENTO WIRELESS - CATMAT 150345

3603[EQUIPAMENTO WIRELESS - CATMAT 150345

3636[TRANSCEIVER - CATMAT 446002

2021

4777ISWITCH - CATMAT 122971

4778SWITCH - CATMAT 122971

4779SWITCH - CATMAT 122971

TGA

774 [TREINAMENTO QUALIFICACAO PROFISSIONAL - CATSER 21172

786 SWITCH - CATMAT 122971

804 [SWITCH - CATMAT 122971

805 [SWITCH - CATMAT 122971

2022

809 [SWITCH - CATMAT 122971

816 [EQUIPAMENTO WIRELESS - CATMAT 150345

834 [TRANSCEIVER - CATMAT 446002

TGA

3109PONTO DE ACESSO

3123|PONTO DE ACESSO

3129/SWITCH

3130SWITCH

3131|SWITCH

2021

3132|TRANSCEIVER

3133|TRANSCEIVER

3134TRANSCEIVER

3135[EQUIPAMENTO WIRELESS

3137[TREINAMENTO QUALIFICACAO PROFISSIONAL

GTA

1300[SWITCH

1301SWITCH




1302|SWITCH
1303|TRANSCEIVER 2022| DMT
1305[EQUIPAMENTO WIRELESS
1306[REINAMENTO QUALIFICACAO PROFISSIONAL
1307/PONTO DE ACESSO
— ESTIMATIVA DA DEMANDA — QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS
Grupo Item RTR DMT TGA GTA LRV SNP BLV JNA PDL SRS
1 4 2 2 2 2 1 0 6 2 0
2 16 4 9 5 0 2 0 3 4 0
3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0
4 4 0 0 2 0 0 0 10 12 0
5 20 16 22 18 0 12 0 20 0 0
6 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10 3 5 4 0 6 0 0 0 0
1 8 24 10 15 10 4 14 30 0 0 0
9 4 0 2 4 6 2 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lote|ltem Descrigdo CATMAT| UND |Total
1 Switch Tipo 1 — 24 portas Gigabit Base T e 4 portas SFP+ 10G PoE+, Garantia 36 394004 | UND | 21
meses.
) Switch Tipo 2 — 48 portas Gigabit Base T e 4 portas SFP+ 10G PoE+, Garantia 36 448242 | UND || 43
meses.
Switch Tipo 3 — 24 portas SFP+ 10G e 4 portas 40G ou superior, Garantia 36




3 |meses. 393273 |UND| 6

4 |Transceiver Tipo 1 - SFP 1G SX Monomodo (SM) 472260 | UND || 28
Ti i Tipo 2 - SFP+ 10G LR M M ivel itch ti

5 ransceiver Tipo 2 - SFP+ 10G onomodo (SM) compativel com switch tipo 462023 | unp || 108
1,2e3.

6 Transceiver Tipo 3 - SFP+ 10G SR Multimodo (MM) compativel com switch tipo 462023 | unp | 80
1,2e3.

1 = - N - P ;

7 Conexa9 de E.mp||hamento Cabo de empilhamento e/ou médulo compativel 395628 | UND | 28
com Switch Tipo1le2
Access Point Tipo 1 - Indoor Wifi 6E 355531 | UND || 107
Access Point Tipo 2 - Outdoor Wifi 6 355531 | UND | 18

10 Software de Gerenman.\entc') - Total compatibilidade com os Switches Tipo 1, 2 27472 luno | 1
e 3 e com os Access Point Tipo 1 e 2

11 |Software de Seguranga - Licenga para 2000 clientes 27472 |UND | 2

12 ||Expansdo do Software de Seguranca - Pacote para 100 clientes adicionais 27472 | PCT || 12

13 |Servigo de Instalagdo Tipo 1 - Switch Core 27081 [UND| 5

14 |Servigo de Instalagdo Tipo 2 - Software de Seguranga 27081 [ UND || 2

15 [Servigo de Apoio Técnico Especializado 27090 |HORA| 600

2.1 - METODOLOGIA DA DEFINIGAO DOS QUANTITATIVOS

Com base nos projetos em anexo ao processo, 0os campi e a reitoria manifestaram a demanda, via documento
oficial, detalhando o quantitativo de cada material e seu local de utilizagdo.

Links dos documentos detalhando a quantidade e o local de utilizagdo dos materiais:

Origem da demanda - Reitoria

Origem da demanda - Campus Avancado Tangara da Serra
Origem da demanda - Campus Avang¢ado de Diamantino
Origem da demanda - Campus Avangado de Guaranta do Norte

Os demais campi encontram-se no processo administrativo.

3 — ANALISE DE SOLUCOES

3.1 - IDENTIFICAGAO DAS SOLUGOES

Id Descri¢do da solucdo (ou cenario)
1 |Compra de Switches e Wi-Fi
Aluguel de Switches e Wi-Fi
3.2 — ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES
Requisito Solugdo Sim | Nao Nﬁo. >¢
Aplica

A Solugdo encontra-se implantada em outro ¢rgdo ou entidade da| Solugdol X
Administragdo Publica? Solugdo 2 X
A Solucdo estd disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro?(quando se| Solugdo 1 X
tratar de software) Solugdo 2 X
A Solucdo é composta por software livre ou software publico? Solugdo 1 X
(quando se tratar de software) Solugdo 2 X
A Solucgdo é aderente as politicas, premissas e especificacdes técnicas definidas| Solugdo 1 X
pelos PadrGes de governo ePing, eMag, ePWG? Solugdo 2 X
A Solugdo é aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil? Solugdo 1 X
(quando houver necessidade de certificagdo digital) Solugdo 2 X
A Solugdo é aderente as orientagles, premissas e especificagdes técnicas e| Solugdo 1 X
funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solugdo abranger R
documentos arquivisticos) Soluggo 2 X
Necessidades de adequac¢do do ambiente do 6rgdo ou entidade para viabilizar|] Solugdo 1 X
a execucdo contratual Solugdo 2 X

Solucdo 1 X
A possibilidade de aquisicdo na forma de bens ou contratagdo como servico




Solugdo 2 X
Solugdo 1
Solugdo 2 X

x

Ampliacdo ou substituicdo da solucdo implantada

e Segundo o subitem 3.2, art.11, inc. Il, itens a c:

e Segundo o subitem 3.2, o requisito art. 11, inc. Il, item d da IN 01/2019 n3o se aplica ao contexto do
processo licitatorio.

¢ Segundo o subitem 3.2, o requisito art. 11, inc. Il, item e da IN 01/2019, n3o sera necessario adequacio do
ambiente do drgdo.

e Segundo o subitem 3.2, art. 11, inc. ll, itens fe g:

o A possibilidade de utilizagdo de rede Wi-Fi ndo foi considerada porque tecnicamente ndo atende na
totalidade a demanda. Ha alguns locais dos prédios que ha condicdo exclusiva de ponto de rede de
alta velocidade que ndo pode ser atendido por rede sem fio. Mais de 90% dos computadores dos
campi e reitoria ndo possuem conexdao Wi-Fi. Além disso, com os equipamentos atuais tais como
impressoras e digitalizadoras, sdo compativeis com rede cabeada.

4 — REGISTRO DE SOLUGCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

A solugdo 2 é considerada invidvel pela dificuldade de encontrar processos similares em outros orgdos para ter,
como referéncia, tanto de custo quanto da experiéncia. Ndao foram encontradas empresas que fornecessem
cotacdo para este tipo de solucdo.

|5— ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

5.1 - CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

Solugdo Viavel 1

Descricdo: Contratagdao de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de equipamentos e solugdes
de rede cabeada e Wi-Fi.

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacdo de equipamentos e solu¢des de rede
cabeada e Wi-Fi (sem fio). A instalacdo e manutencdo devera ser feita com o fornecimento de material e de mao
de obra.

Custo Total de Propriedade — Memodria de Calculo

Lote | Item Descrigdo CATMAT | UND | QTDE | Valor Unitério (RS) | Valor Total (RS)

Switch Tipo 1 — 24 portas Gigabit Base T e

1 4 portas SFP+ 10G PoE+, Garantia 36 394004 | UND | 21 |RS 40.000,00| RS 840.000,00|
meses.

Switch Tipo 2 — 48 portas Gigabit Base T e
2 4 portas SFP+ 10G PoE+, Garantia 36 448242 | UND 43 | RS 55.000,00| R$ 2.365.000,00
meses.

Switch Tipo 3 — 24 portas SFP+ 10G e 4
3 portas 40G ou superior, Garantia 36 393273 | UND 6 RS 160.000,00( RS 960.000,00jf
meses.

T iver Tipo 1 - SFP 1G SX
4 ransceier ipo 472260 | UND | 28 |RS 1.600,00| RS 44.800,00
Monomodo (SM)

Transceiver Tipo 2 - SFP+ 10G LR

5 | Monomodo (SM) compativel com switch | 462023 | UND | 108 |RS 10.000,00| RS 1.080.000,00
tipol,2e3.
Transceiver Tipo 3 - SFP+ 10G SR
6 | Multimodo (MM) compativel com switch | 462023 | UND | 80 |RS 7.000,00( RS 560.000,00](
1 tipol,2e3.
Conexdo de Empilhamento - Cabo de
7 | empilhamento e/ou mddulo compativel | 395628 | UND | 28 |RS 8.000,00( RS 224.000, 00l
com Switch Tipole 2
Access Point Tipo 1 - Indoor Wifi 6E 355531 | UND | 107 |RS$ 8.000,00( RS 856.000,00|
9 Access Point Tipo 2 - Outdoor Wifi 6 355531 | UND | 18 [RS 12.000,00( RS 216.000,00'

Software de Gerenciamento - Total
10 | compatibilidade com os Switches Tipo 1, | 27472 | UND 1 RS 1.500.000,00| RS 1.500.000,00
2 e 3 ecom os Access Point Tipole2

Software de Seguranga - Licenga para




11 2000 clientes 27472 | UND 2 RS 300.000,00| RS 600.000,00||
Expansdo do Software de Seguranga -
12 ) . ] 27472 PCT 12 |RS 40.000,00| RS 480.000,00
Pacote para 100 clientes adicionais
13 |Servigo de Instalagdo Tipo 1 - Switch Core| 27081 | UND 5 RS 40.000,00| RS 200.000,00'
Servigo de Instalagdo Tipo 2 - Software de
14 27081 | UND 2 RS 40.000,00| RS 80.000,00
Seguranga
15 | Servico de Apoio Técnico Especializado | 27090 |HORA| 600 |R$ 600,00| RS 360.000,00f|

Total Lote (R$) RS 10.365.800,00

|

5.2 - METODOLOGIA DE PESQUISA DE MERCADO

Para apuragdo dos precos unitarios foram realizadas pesquisas em atas de registro de preco similares em
vigéncia.

Para apurac¢do dos valores na fase de planejamento, uma Unica pesquisa foi suficiente, mas para gera¢do de valor
médio para contratacdo, recomendamos que na etapa do Termo de Referéncia sejam adotados no minimo 03
orgamentos.

5.3— MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

Estimativa de TCO ao longo dos anos
Descric
escrlgamo da Total
solugdo
Contratagdo 1ano 2 anos 3 anos
Solugdo Viavel RS
RS 10.365. R R R
1 $ 10.365.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 10.365.800,00

6 — DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e solucdo de conectividade de rede
cabeada e sem fio. Os transceivers devem ser da mesma marca dos switches para evitar problemas de
incompatibilidade. O software de gerenciamento deve ser compativel com os switches dos tipos 1, 2 e 3 e com os
Access Points (APs) dos tipos 1 e 2 de forma a oferecer geréncia centralizada e unificada para os equipamentos.
Os itens 12 a 15 contemplam servicos de instalagcdo dos equipamentos e expansao de software.

7 — ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAGCAO
R$ 10.365.800,00

8 — DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Considerando a importancia de manter a padronizagdo da rede ldgica;

Considerando que a equipe de Tl do IFMT é muito reduzida e ndo possui pessoal qualificado para execugdo dos
servigos;

Considerando que ndo ha equipamentos adequados, de tal forma que atenda as normas;

A solucdo escolhida se torna vidvel e necessaria para a instituigdo.

9 — APROVACAO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela PORTARIA 934/2020 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 30 de abril de 2020.

Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar deverd ser aprovado e
assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area de TIC:

9.1 — IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE TECNICO
|




|Nome: Célio Almeida Santana Silva |Matn’cu|a/SIAPE: 3816939

.2 — IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Nome: Paulo Cesar Ferreira de Moraes |Matn’cu|a/SIAPE: 2118258

.3 — IDENTIFICAGAO E CIENCIA AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC

Nome: Rafael Bezerra Scarselli Matricula/SIAPE: 2633827
Substituto: Dirlene Ramalho da Silva ubstituto Matricula/SUIAPE: 1418235

.4 — DECISAO DA AUTORIDADE MAXIMA

Aprovo a continuidade do processo para contratacdo do objeto.

Julio César dos Santos
Reitor do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
Decreto Presidencial de 31.03.2021, publicado no D.0.U de 05.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

= Rafael Bezerra Scarselli, DIRETOR(A) - CDO0O03 - RTR-DSTI, em 06/07/2023 19:01:19.

s Paulo Cesar Ferreira de Moraes, COORDENADOR(A) - FGO001 - RTR-COM, em 07/07/2023 08:42:21.
» Cristovam Albano da Silva Junior, Reitor - SUBSTITUTO1 - RTR-RTR, em 07/07/2023 08:46:35.

s Celio Almeida Santana Silva, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 07/07/2023 09:31:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/07/2023. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneca os dados abaixo:
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