
CALCULO DO BDI  DESONERADO

CALCULO DO BDI
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA 4,00%
S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS 0,40%
R TAXA REPRESENTATIVA DE RISCOS 1,27%
G TAXA REPRESENTATIVA DE GARANTIAS 0,40%

DF TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
L TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 7,40%

I TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DE IMPOSTOS 10,15%
Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) Lei 13.161/2015 4,50%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS (BASE DE CALCULO 40% E ISSQN 5%) 2,00%

CALCULO DO  BDI 0,2835        
VALOR TOTAL DO BDI 28,35%
BDI= (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Formula BDI - Paragrafo nº39 do Acórdão nº 2.369/2011 Plenario . Processo nº TC 025.990/2008-2
As taxas Acórdão nº 2622/2013 Plenário. TC 036.076/2011-2 sessão:25/09/13

(((1+(C14+C15+C16+C17))*(1+C18)*(1+C19))/(1-C21))-1
28,35%
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO BDI= 28,35% 27/03/2023
OBRA: MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA

mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 164.921,47             16,98% 23.089,01      23.089,01      23.089,01          19.790,58         19.790,58          19.790,58          18.141,36             18.141,36          164.921,47          

14,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 100,00%

2.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO 11.217,53               1,15% 6.730,52        4.487,01        -                     -                     -                     -                     -                         -                     11.217,53             
60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 88.937,91               9,16% -                  62.256,54      26.681,37          -                     -                     -                     -                         -                     88.937,91             
0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4.0 MOVIMENTO DE TERRA 9.191,51                 0,95% -                  1.838,30        1.461,45            -                     -                     -                     3.685,80               2.205,96            9.191,51               
0,00% 20,00% 15,90% 0,00% 0,00% 0,00% 40,10% 24,00% 100,00%

5.0 INFRAESTRUTURA - MURO 104.365,24             10,74% -                  -                  62.619,14          31.309,57         -                     -                     10.436,52             -                     104.365,24          
0,00% 0,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 100,00%

6.0 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.425,21               5,50% -                  -                  16.027,56          37.397,65         -                     -                     -                         -                     53.425,21             
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.0 SUPERESTRUTURA-MURO 163.521,28             16,83% -                  163.521,28    -                     -                     -                     -                     -                         -                     163.521,28          
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.0 SUPERESTRUTURA-GRADIL 38.667,20               3,98% -                  -                  11.600,16          27.067,04         -                     -                     -                         -                     38.667,20             
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.0 ALVENARIA/VEDAÇÃO 119.337,02             12,29% -                  -                  35.801,11          83.535,91         -                     -                     -                         -                     119.337,02          
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10.0 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 20.957,34               2,16% -                  -                  -                     -                     8.382,94            8.382,94            4.191,47               -                     20.957,34             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%

11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 150.324,75             15,48% -                  -                  -                     -                     105.227,33       45.097,43          -                         -                     150.324,75          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12.0 PINTURA 32.343,75               3,33% -                  -                  6.468,75            12.937,50         4.851,56            4.851,56            3.234,38               -                     32.343,75             
0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 100,00%

13.0 LIMPEZA DA OBRA 14.158,44               1,46% -                  -                  4.247,53            -                     -                     -                     8.495,06               1.415,84            14.158,44             
0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 10,00% 100,00%

TOTAL 971.368,65             100,00% 3,07% 26,27% 19,35% 21,83% 14,23% 8,04% 4,96% 2,24%
29.819,52      255.192,14    187.996,08       212.038,25       138.252,40       78.122,50         48.184,59             21.763,17         971.368,65          

VALOR TOTAL  ACUMULADO 29.819,52      285.011,66    473.007,74       685.045,99       823.298,39       901.420,89       949.605,48           971.368,65       

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
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Curva ABC de Serviços

Obra Bancos
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA - DESONERADO SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso

SBC - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 536,79 250,96 134.712,81 13,87 13,87

 COMP-264 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA E POSTE AÇO 
ZINCADO REVESTIDO COM 300μ A 452μ (MICRA) DE PVC DE ALTA 
ADERENCIA, SEÇÃO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR COM 
6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/ PARAFUSOS, 
NA COR VERDE.  RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA 5,0X20CM, H=2,03M -
MODELO MORLAN

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M² 426,2 266,91 113.757,04 11,71 25,58

 103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 808,89 135,98 109.992,86 11,32 36,90

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 4,0 21.239,12 84.956,48 8,75 45,65

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 7,0 11.423,57 79.964,99 8,23 53,88

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 529,4 117,06 61.971,56 6,38 60,26

 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 2.810,82 21,80 61.275,87 6,31 66,57

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 77,13 725,65 55.969,38 5,76 72,33

 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1.537,38 26,99 41.493,88 4,27 76,60

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
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B.D.I. Encargos Sociais
28,35% Desonerado: 

Horista: 80,42%
Mensalista: 44,53%
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Curva ABC de Serviços

 COMP-265 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO 
GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA 
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO, 
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M² 18,72 1.946,58 36.439,97 3,75 80,35

 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 942,49 24,38 22.977,90 2,37 82,72

 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO

PINT - PINTURAS m² 1.202,7 18,98 22.827,24 2,35 85,07

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 600,0 27,91 16.746,00 1,72 86,79

 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 12,0 1.174,85 14.098,20 1,45 88,24

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 399,0 30,72 12.257,28 1,26 89,51

 012081 SBC ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES INSTALACOES PROVISORIAS m² 24,0 389,34 9.344,16 0,96 90,47

 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 49,18 147,35 7.246,67 0,75 91,21

 210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 LIMPEZA UN 23,0 303,54 6.981,42 0,72 91,93

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 78,13 88,44 6.909,81 0,71 92,64

 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 27,95 228,36 6.382,66 0,66 93,30

 201021 SBC CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA AJARDINAMENTOS m² 1.537,38 3,68 5.657,55 0,58 93,88

 98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 38,88 137,36 5.340,55 0,55 94,43

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 9,38 559,88 5.251,67 0,54 94,97

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1.537,38 2,83 4.350,78 0,45 95,42

 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 3,24 1.308,15 4.238,40 0,44 95,86

 88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 77,13 54,33 4.190,47 0,43 96,29

 37 ORSE Remoção de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios Demolições / Remoções m 625,69 6,09 3.810,45 0,39 96,68

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 1.202,7 3,13 3.764,45 0,39 97,07

 020400 AGETOP 
CIVIL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

2 Un 1,0 3.730,50 3.730,50 0,38 97,45
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Curva ABC de Serviços

 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 3.349,80 3.349,80 0,34 97,80

 9074209 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRÃO GOV.FEDERAL) EM 
CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M2    6,0 509,11 3.054,66 0,31 98,11

 72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 307,0 8,84 2.713,88 0,28 98,39

 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 46,0 51,87 2.386,02 0,25 98,64

 022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE DEMOLICOES UN 9,0 251,70 2.265,30 0,23 98,87

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 16,4 111,30 1.825,32 0,19 99,06

 2242 ORSE Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de 
concreto

Pavimentações Externas m² 25,25 72,13 1.821,28 0,19 99,25

 4817 ORSE Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m Demolições / Remoções un 215,0 8,13 1.747,95 0,18 99,43

 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 18,75 67,07 1.257,56 0,13 99,56

 5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Serviços de Proteção e Segurança m 200,0 5,85 1.170,00 0,12 99,68

 COMP-182 Próprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 9,37 109,30 1.024,14 0,11 99,78

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 9,5 58,27 553,56 0,06 99,84

 13 ORSE Demolição de concreto manualmente Demolições / Remoções m³ 1,85 297,93 551,17 0,06 99,90

 17 ORSE Demolição de reboco Demolições / Remoções m² 46,0 10,17 467,82 0,05 99,94

 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

PINT - PINTURAS m² 7,0 39,00 273,00 0,03 99,97

 74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

PINT - PINTURAS m² 7,0 19,79 138,53 0,01 99,99

 1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm Ferragens un 2,0 63,87 127,74 0,01 100,00

Tipo de Licitação Total sem BDI 756.874,73

Número do Processo Licitatório Total Geral 971.368,65
Abertura da Licitação Total do BDI 214.493,92

Página 3 MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GR - Curva ABC de Serviços -desonerado

Dercidio Fava 

Marchezini

Assinado de forma digital 

por Dercidio Fava 

Marchezini 

Dados: 2023.04.11 15:59:02 

-04'00'



 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso 
Reitoria 

ESCRITÓRIO DE INFRAESTRUTURA 
 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

Eu Dercidio Fava Marchezini, engenheiro civil, declaro para os 

devidos fins que, realizou a atividade de atualização dos preços da 

planilha orçamentaria, onde os serviços e valores dos quantitativos 

estão de acordo com os projetos. Trata do projeto de MURO EM 

BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA, do Campus 

Avançado de Diamantino-MT. 

Para determinação dos custos da obra, foi usado como referência a 

tabela SINAPI 02/2023, SBC 03/2023, ORSE 11/2022, AGETOP 

CIVIL 03/2023, aplicado no orçamento e composições próprias 

definida pelo autor do projeto. 

 
Cuiabá, 05 de abril de 2023 

 

 

Dercidio Fava Marchezini 
Eng. Civil IFMT 

Matricula 1659606 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1.0 - INTRODUÇÃO 
O Projeto tem como objetivo a execução do muro de blocos de concreto e a realização do Gradil 
em tela, do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Avançado Diamantino, situado na rua 
Rod.  Senador Roberto Campos, KM 02, Novo Diamantino. As especificações destinam-se a 
orientar a execução dos serviços, descrevendo simplesmente os detalhes principais da execução, 
cabendo à empreiteira seguir as normas da ABNT. 
 

 
2.0 - INSTALAÇÕES DA OBRA 
 
Uso de mão de obra habilitada; 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI); 
Uso de uniforme para identificação dos operários contratados pela empresa (camiseta ou camisa 
com identificação); 
Mestre de obra permanente no canteiro de obra; 
Engenheiro responsável pela execução da obra com permanência no canteiro de obras no 
mínimo 4 (quatro) hora por dias durante a execução dos serviços, tem a função na obra de 
coordenar os serviços e tudo o que acontece no dia a dia no canteiro de obra. Ou seja, é 
responsável por organizar as atividades, equipe e todos os envolvidos para que tudo ocorra da 
melhor forma possível; 
Manter o canteiro limpo de sobra de materiais de construção; 
Manter no canteiro de obra em meio físico, deverá ter suas páginas numeradas 
tipograficamente, cada página com três vias, sendo duas destacáveis.  
No termino da obra deve ser retirado o tapume, barracão de obra e todos os materiais inclusive 
as sobras que por ventura possa existir. 
 
2.1 - LIMPEZA DO TERRENO 
O local previsto para a construção da obra é um lote com inclinação acentuada e que precisa 
passar por movimento de terra (terraplenagem), a fim de ser preparado para a implantação da 
obra. A obra deverá ser executada em nível escalonado. 
 
3.0 - DEFINIÇÕES  
As definições adotadas neste Memorial Descritivo constam do corpo principal do Instrumento 
Contratual e/ou da Especificação Técnica.  

A menos que seja definido de outra maneira sempre valerá como documento superior e 
principal a ser observado o CONTRATO. Exceção a esta condição ocorrerá quando o Memorial 
Descritivo e/ou a Especificação Técnica forem mais restritivos a favor da CONTRATANTE, que 
neste caso poderá optar por qual procedimento irá se balizar. 

 
3.1 - Serviços Preliminares  

A execução dos serviços descritos em projeto para as obras mencionadas no Título 
obedecerá, rigorosamente, as normas a seguir e/ou instruções complementares do FABRICANTE 
dos materiais envolvidos. 
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A mão de obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, devendo 
então, ser de primeira qualidade de modo a se observar acabamento esmerado e de inteiro 
acordo com as indicações e especificações do Projeto. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e determinar a demolição e/ou refazimento de 
quaisquer trabalhos executados em desacordo com as indicações e especificações do projeto. 

Caberá a CONTRATADA mandar confeccionar e fixar na obra a placa com informações 
técnicas de autoria de projetos e responsabilidade técnica pela execução. 

 
3.2 - Barracão 

Os barracões deverão ser em Madeirit, pintados, internamente e externamente com 
tinta látex PVA, fixados por pregos 18x24 em estrutura de madeira firmada por pilares e cintas 
em vigota 12x6cm. A cobertura deverá ser em telha ondulada de fibrocimento, as esquadrias 
serão em Madeirit fixadas por dobradiças.  

 
3.3 - Tapumes 

Toda a área externa da obra deverá ser fechada com tapume de proteção em chapa 
de madeira/compensado, na altura de 220 cm, fixada e entendida com o emprego de vigotas 
verticais de madeira, enterradas em profundidade que garanta sua estabilidade. 

 
3.4- Andaimes, Passarelas e Telas de Proteção. 

Caberão à CONTRATADA a locação e montagem de andaimes e passarelas do tipo 
mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação. 

Os andaimes e passarelas deverão ter interferência mínima nas atividades 
cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total segurança aos 
funcionários que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam pelo local, preservando 
também os bens materiais existentes. 

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes. 
 

3.5 - Instalações Provisórias 
 
3.5.1 - Energia Elétrica 

Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia 
elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o 
andamento normal dos trabalhos. 

O sistema de iluminação do canteiro fornecerá condições de funcionamento a todos 
os equipamentos. Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a 
necessidade do local e em relação à potência do equipamento instalado em cada ponto do 
canteiro. 

As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira 
para instalação das redes de baixa tensão. 

Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camadas 
termoplásticas, devidamente dimensionadas para atender às respectivas demandas dos pontos 
de utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas. 
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Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e 
equipamento receberão proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor 
termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado 
em caixa de madeira com portinhola. 

As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., 
terão suas carcaças aterradas. 

Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o 
comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas. 

 
3.6 - Placa da Obra 

A placa de obra deverá ser confeccionada pela CONTRATADA e fixada no barracão ou 
tapume em local visível, indicado pela FISCALIZAÇÃO. As informações constantes da placa 
devem seguir as exigências dos órgãos reguladores. 

 
3.7 - Escavações e Movimento de Terra 

A CONTRATADA deverá realizar o nivelamento do terreno necessário para a execução 
do projeto. Todo o serviço de escavação e movimento de terra deverá ser feito atendendo as 
seguintes precauções: 

Evitar que o material escavado alcance as áreas de circulação de pedestres ou 
veículos. 

Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material da própria 
escavação, ou materiais a ser adquirido de jazidas próximas ou dentro da própria área, após 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
3.8 - Locação da Obra 

A localização da obra no terreno deverá ser realizada a partir das referências de nível e 
dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do projeto de fundação. 
Sempre que possível, a localização da obra deverá ser feita com equipamentos compatíveis com 
os utilizados para o levantamento topográfico. A locação propriamente dita deverá ser 
executada a partir das direções e pontos obtidos na localização da obra. 

A locação deverá ser global, sobre quadros de madeiras que envolvam todo o 
perímetro da obra. Os “quadros, que serão executados em tábuas para forma (10 cm)  

 Estruturados “em pontaletes 3x3”, com pregos 18x24 e arame galvanizado nº 14, 
deverão ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforços dos fios de 
marcação, sem oscilação e sem possibilidades de fuga da posição correta. 

A locação deverá ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com 
marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes de madeira e pregos. 

A locação será realizada com levantamento topográfico in loco, com o auxílio de 
estação total. Devido às características do local, o traçado do muro exigirá que construa 
escalonado. Projetou-se o traçado do muro conforme projeto. O muro terá uma sapata corrida 
conforme o projeto em anexo.  

 
4.0 - Cortes 
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A escavação de cortes deverá ser executada em conformidade com os elementos 
técnicos fornecidos no projeto de arquitetura. 

Os taludes de corte deverão ser revestidos e protegidos contra desmoronamentos de 
material natural. 

 
5.0 - Fundações 

 Todos os serviços relativos a fundações deverão ser executados em conformidade 
com o correspondente Projeto de Fundações e seu memorial descritivo. Qualquer ocorrência na 
obra que impossibilite comprovadamente a execução das fundações deverá ser imediatamente 
comunicada à Fiscalização. Entre outras, merecem destaque: 

 * Tronco e raízes de difícil remoção; 

 * Vazios de subsolo causados por formigueiros ou poços de edificações anteriores; 

 * Canalização não indicadas no levantamento; 

 * Vegetação existente no local e que deverá ser preservada. 

 A contratada não poderá sob nenhum pretexto realizar quaisquer alterações nos 
serviços relativos às fundações a não ser que obtenha prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO, do 
engenheiro calculista Responsável Técnico e do responsável pelo Projeto Básico. Somente após 
este procedimento de prévia aprovação e em face de comprovada impossibilidade executiva, 
poderão ser introduzidas modificações no Projeto de Fundações. Para perfeita verificação do 
comportamento das fundações, poderão ser exigidas pela FISCALIZAÇÃO, as provas de carga que 
se fizerem necessárias. A fundação deve esta locada na divisa no solo estável que garanta a sua 
estabilidade. 

 
6.0 - Escavação: 

 Deverá ser executada a escavação mecânica e manual necessário para a realização da 
Obra. A terra escavada deverá ser amontoada no mínimo a 50 cm da borda e quando necessário 
sobre pranchas de madeira, de preferência de um só lado, liberando o outro para acessos e 
armazenamento de materiais. Deverão ser tomados cuidados para evitar que a terra escavada 
seja carregada por águas. 

 
7.0 - Apiloamento do fundo das cavas - cintas: 

Após a escavação deverá ser efetuado, enérgico e vigoroso apiloamento por processos 
mecanizados no fundo das cavas. 

 
8.0 - Lastro de concreto magro: 

Antes do lançamento/concretagem das peças de fundação, o fundo das cavas será 
regularizado por um lastro de concreto de cinco cm de espessura, devendo abranger toda a área 
de cintas, e poço de elevador. O concreto magro deverá ser lançado após o apiloamento e 
nivelamento da superfície. 

 
9.0 - Forma: 
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As formas a serem utilizadas deverão ser de compensado plastificado, devendo ter as 
amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações 
quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura 
reproduza as peças. 

 
10.0 - Armação: 

 A armação a ser utilizada será de ferro CA-50 e CA-60, obedecendo às especificações 
do projeto de Estrutura e os cuidados e procedimentos descritos neste caderno de encargos, ou 
seja, todos os itens relativos à natureza das armações e a sua correta colocação nas formas, 
espaçamentos entre ferragens e cuidados técnicos diversos, em conformidade com as normas da 
ABNT pertinentes, conforme prescritas na Supra estrutura. 

 
11.0 - Concreto armado: 

 Será utilizado o concreto com MPA determinado pelo projeto de Estrutura. 
 

12.0 - Reaterro compactado: 

 Deverá ser em camadas de 30 cm (máximo). Os reaterros deverão utilizar de 
preferência a terra da própria escavação, umedecida e isenta de pedras de dimensões superiores 
a 5 cm, seguida de compactação mecânica de modo a atingir densidade e aspecto homogêneo, 
aproximada ao terreno natural adjacente. 

13.0 - Bota fora de terra excedente: 

  A terra excedente, assim como ENTULHOS, deverá ser removida para bota-foras 
distantes do local da obra, determinado pela Empreiteira, às suas expensas, não cabendo 
qualquer responsabilidade da Contratante sobre o local escolhido. 

 A Empreiteira deverá cuidar, nos termos da Legislação Municipal de Juína, da limpeza 
das Vias Públicas, protegendo a carga dos caminhões de transporte com lona. Veículos pesados 
deverão respeitar a carga máxima permitida para tráfego em vias públicas, de acordo com a 
Prefeitura Municipal.  

 
14.0 - Estruturas 
 
Normas, Especificações e Métodos Oficiais. 

Esta especificação complementa as seguintes normas, especificações e métodos da 
ABNT em suas últimas edições: 

NBR-6118 – Cálculo e execução de obras de concreto armado. 

NBR-5732 – Cimento Portland comum. 

NBR-7480 – Barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado. 

NBR-7211 – Agregados para concreto. 

NBR-7112 – Concreto pré - misturado. 
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NBR-5738 – Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos de concreto. 

NBR-5739 – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto. 

 

15.0 - Concreto Armado 

As estruturas serão executadas com rigorosa fidelidade ao projeto estrutural, não 
sendo tolerados alterações quanto à profundidade, dimensão, especificação e método executivo 
sem a expressa anuência da FISCALIZAÇÃO. 

 

16.0 - Cimento Portland 

O cimento Portland a ser empregado deverá satisfazer a NBR-5732 e ao item 8.1.1.1 
da NBR-6118. 

O cimento acondicionado em sacos deverá ser recebido no invólucro original da 
fábrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso líquido, marca da fábrica, local 
e data de fabricação. Os invólucros deverão estar em perfeito estado de conservação, não sendo 
aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento empedrado. 

O armazenamento do cimento deverá ser em local protegido da ação de intempéries, 
da umidade do solo e de outros agentes nocivos. 

 
Os sacos contendo cimento deverão ser empilhados de maneira a permitir facilidades 

de contagens, inspeção e identificação de cada partida; cada pilha terá no máximo dez sacos. 

Lotes de cimento de diferentes partidas não poderão ser misturados. 
 

17.0 - Agregado Miúdo 

Poderão ser empregados dois tipos de agregado miúdo: 

Tipo 01: Areia natural quartzosa, com diâmetro igual ou inferior a 4,8mm proveniente 
de britagem de rochas estáveis. 

Tipo 02: O Agregado miúdo poderá ser constituído pela mistura de areia e brita 
indicada desde que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovação pela 
FISCALIZAÇÃO. 

O agregado miúdo deverá obedecer ao item 08 da NBR-7211. 

O Armazenamento deverá ser de modo a não haver mistura com outros tipos de 
agregados e ainda não haver contaminação por impurezas. 

O agregado miúdo deverá chegar à betoneira com umidade uniforme. 
 

18.0 - Agregado Graúdo 
O agregado graúdo deverá ser o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente de 

britagem de rochas estáveis, com um máximo de 15%, passando pela peneira 4,8mm. 

O agregado graúdo deverá obedecer ao item 09 da NBR-7211. 
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Os agregados a serem utilizados deverão estar classificados em tipos 1, 2 e 3, 
conforme o item 11 da NBR-7225. 

Os diferentes tipos de agregados deverão chegar à betoneira separadamente com 
umidade uniforme. 

Os agregados de diferentes tamanhos deverão ser armazenados em compartimentos 
separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos, eles poderão ser 
aproveitados após serem peneirados e separados de acordo com a sua granulometria. 

Deverão ser tomadas precauções para que materiais estranhos não se misturem com 
os agregados, vindo a prejudicar as suas características. Caso isso venha a acontecer, os 
agregados deverão ser lavados antes de serem utilizados, ou rejeitados. 
 
19.0 - Aços para Armaduras 

Todo o aço das armaduras passivas das peças estruturais de concreto armado deve 
estar de acordo com o que prescreve a NBR-7480. 

Para amarração das armaduras deverá ser usado arame recozido preto, bitola 14 
AWG. 

 
20.0 - Madeiras para Formas e Escoramentos 

A madeira de uso provisório para a montagem de andaimes, tapumes e escoramentos, 
deverá ser o Pinho do Paraná ou equivalente, o tipo de madeira poderá ser substituído por uma 
de uso local, com resistência e finalidade equivalentes, tal como freijó, cupiúba, acapu, etc., com 
prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO nas dimensões comerciais adequadas ao fim a que se 
destinem. 

A madeira serrada e beneficiada deverá satisfazer a NBR-7201. 
 

21.0 - Execução de Formas e Escoramento 

As formas deverão apresentar geometria, alinhamento e dimensões rigorosamente de 
acordo com as indicações dos desenhos. 

As formas deverão ser dimensionadas para não apresentarem deformações 
substanciais sob ação de quaisquer causas, particularmente cargas que deverão ser suportadas; 
para tanto é necessário que as mesmas sejam suficientemente resistentes e rígidas, bem como 
adequadamente escoradas. 

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa haver 
vazamento de argamassa deverão ser preenchidas devidamente. As fendas com largura de 4 a 
10 mm deverão ser calafetadas com estopa ou outro material que garanta estanqueidade. 

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deverão ser fechadas com tiras 
de madeira. 

As madeiras deverão ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de 
apodrecimento ou nós soltos. 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 

Os escoramentos deverão ser projetados e executados de modo a apresentarem 
segurança quanto à estabilidade e resistência. 
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Os escoramentos deverão obedecer às prescrições das Normas Brasileiras NBR-7190 e 
NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metálicas e ainda observar 
os itens 9.2.2., 9.2.1., 9.1.1. Da NBR-6118. 

Os escoramentos deverão apresentar rigidez suficiente para não se deformarem em 
excesso sob ação das cargas e variações de temperatura e/ou umidade. 

Sempre que necessário, as escoras deverão possuir em suas extremidades, 
dispositivos para distribuir as pressões de modo a não comprometerem a eficiência de seus 
pontos de apoio. 

Junta de dilatação dos pilares, concreta o primeiro pilar retira as formas, fixa o isopor 
de 5mm no pilar concretado na face interna, coloca as formas, concreta depois de curado retire 
a as formas. Com o muro totalmente executado inclusive a viga superior também com dilatação 
faz o tratamento da junta de dilatação, com tarugo de polietileno e preenche com espuma 
expansiva PU. Lembrando que as colunas são aparentes, devem ter acabamento liso. 
 

22.0 - Preparo e Montagem das Armaduras 

Nos desenhos de Armadura estão indicadas as categorias e classes de aços a serem 
utilizados nas diferentes partes da estrutura. 

As barras de aço que não se apresentarem retas antes da preparação das armaduras, 
deverão ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as características mecânicas do 
material. 

O corte e dobramento das barras deverão ser executados por processos que não 
alterem as características mecânicas do material. 

Os dobramentos e medidas das armaduras deverão estar rigorosamente de acordo 
com as indicações dos desenhos. 

Os dobramentos para ganchos e estribos deverão ser feitos segundo os critérios 
especificados no item 6.1.4.1. Da NBR-6118 e os dobramentos de barras curvadas, segundo o 
que estabelece o item 6.1.4.2. Da mesma NBR-6118. 

Para as barras que necessitem de emendas estas deverão ser executadas conforme os 
itens 6.1.5 e 10.4 da NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posições previstas nos desenhos. 

Se os desenhos não indicarem as posições das emendas, estas deverão ser executadas, 
sempre que possível, em regiões de menor solicitação; porém, quando isso não for possível, as 
emendas deverão apresentar total garantia de eficiência e segurança. 

A executante poderá substituir um tipo de emenda por outro, desde que previamente 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

A montagem das barras das armaduras obedecerá sempre às posições indicadas nos 
desenhos. 

As barras deverão ser devidamente amarradas a fim de não sofrerem deslocamentos 
de suas posições no interior das formas antes e durante a concretagem. 

Quando os desenhos de armaduras não indicarem os espaçamentos entre barras 
paralelas, não deverão ser admitidas distâncias inferiores aos valores mínimos prescritos pela 
NBR-6118. 

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras não poderá ser inferior aos 
valores mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118. 
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Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulações, 
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc., e se este deslocamento exceder um diâmetro da barra 
ou às tolerâncias permitidas por norma, à nova posição deverá ser comunicada à FISCALIZAÇÃO 
e submetida à sua aprovação, que poderá, se julgar necessário, exigir a colocação de armaduras 
adicionais de reforço na região afetada pelo deslocamento. 

As armaduras deverão ser inspecionadas antes da concretagem a fim de constatar 
estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminação, terra, argamassa, 
óleo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderência ao concreto. 

Dosagem e controle do Concreto 

O concreto poderá ser preparado na própria obra em central ou betoneira, ou 
fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado. 

Para o concreto preparado na obra, por betoneira, os componentes deverão ser 
medidos em peso e separadamente. 

 
23.0 - Lançamento do concreto 

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas após a 
verificação e aprovação de: 

Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas. 

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas 
amarrações. 

Montagem correta e completa de todas as peças embutidas na estrutura (tubulação, 
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.). 

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio. 
Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessária vedação das 

formas. 
Não poderá ser utilizado o concreto que apresentar sinais de início de pega, 

segregação, ou desagregação dos componentes, não podendo ainda decorrer mais de uma hora 
desde o fim do amassamento até o fim do lançamento. 

Para o lançamento do concreto, além do exposto nesta especificação, deverá ser 
seguido o item 11.2 da NBR-6118. 

Para o concreto que for lançado em camadas, deverão ser tomadas precauções para 
que uma camada não seja lançada sobre a anterior parcialmente endurecida. 

O concreto não poderá ser lançado com altura de queda livre superior a dois metros; 
em peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por meio de funis ou trombas ou então 
por janelas abertas nas laterais das formas. 

Durante e após o seu lançamento, o concreto deverá ser vibrado por meio de 
equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e a devida 
compactação do concreto. 

Os equipamentos a empregar são os vibradores de agulha ou de superfície, 
dependendo da natureza da peça estrutural que esteja sendo concretada. 

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada de 
concreto a vibrar deverá ser da ordem de 75% do comprimento da agulha; não sendo satisfeita a 
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condição anterior; as opções deverão ser o emprego da agulha em posição conveniente ou o 
emprego de vibradores de superfície. 

O tempo de vibração do concreto não poderá ser excessivo, devendo ser o suficiente 
para assegurar a perfeita compactação de toda a massa de concreto sem a ocorrência de ninhos 
ou segregação dos materiais. 

As armaduras não deverão ser vibradas para não acarretar prejuízos na aderência com 
o concreto em virtude de vazios que poderão surgir ao redor das mesmas. 

 
24.0 - Cura do Concreto 

Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o concreto 
deverá ser protegido contra secagem, chuva, variações de temperatura e outros agentes 
prejudiciais. 

Durante o endurecimento o concreto não poderá sofrer vibrações ou choques que 
possam produzir fissuração na massa de concreto ou prejudicar a sua aderência com as 
armaduras. 

Durante os primeiros sete dias após o lançamento o concreto deverá ser protegido 
contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superfície exposta. 

Juntas de Concretagem 

Sempre que for necessário interromper a concretagem da estrutura, a interrupção 
deverá ocorrer em locais pré-determinados. 

A concretagem só poderá ser interrompida fora dos locais indicados nos desenhos 
com o conhecimento e autorização da FISCALIZAÇÃO. Nestes casos, a interrupção deverá ser 
prevista de modo a formarem-se juntas de concretagem, na medida do possível, com a 
superfície normal à direção dos esforços de compressão, devendo ainda essas juntas ser 
armadas para resistir a eventuais esforços de cisalhamento, de modo a não diminuir a 
resistência da peça. 

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes deverá ser 
interrompida no plano da face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente para ocorrer o 
assentamento do concreto, de modo a se evitar a formação de fissuras horizontais nas 
imediações do nível de apoio. 
 
25.0 - Retirada de Formas e Escoramento 

As formas e escoramento só poderão ser retirados depois que o concreto estiver 
suficientemente endurecido de modo a apresentar resistência necessária as solicitações 
decorrentes das cargas que atuarão. 

Nos casos normais os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos são os 
seguintes: 

Faces laterais: 3 dias. 

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e adequadamente 
espaçados: 14 dias. 

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
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As formas e escoramentos deverão ser retirados com cuidado de modo a não provocar 
choques e avarias na estrutura. 

 
26.0 - Concreto armado – acabamento aparente liso 

Esta denominação refere-se ao acabamento obtido pela concretagem de encontro à face 
impermeável de formas de madeira compensada plastificadas, fibra prensada dura, ou metálica 
com traço e concreto preparado em excesso de areia e consistência plástica, seco suficiente 
apenas para garantir a trabalhabilidade do concreto por vibração mecânica normal.  
Após a desforma, a face do concreto se apresentará perfeitamente regular, não podendo 
apresentar porosidade macroscópica, decorrente de bolhas de ar oclusas, nem cascas frágeis 
esfoliantes de pasta de cimento. 
Nas emendas das placas de formas não deverá haver a formação de cordões de areia segregada 
da pasta (oriundos do mau rejuntamento desses contatos ou da sua excessiva permeabilidade), 
tolerando-se desníveis, de uma placa para outra de até 3 mm (três milímetros) em faces planas e 
até 5 mm (cinco milímetros) em qualquer outra posição. 
Os reparos executados nesta superfície não poderão ser observados à distância de 80 cm 
(oitenta centímetros) por observador não avisado. O tipo de acabamento aparente não exonera 
este concreto dos conceitos do memorial sobre CONCRETO. 
 
27.0 - REVESTIMENTOS 

Os revestimentos só serão iniciados após completa “pega” das argamassas de alvenarias, 
chapiscos, colocação dos batentes, marcos, embutidas as tubulações, caixas, concluída a 
cobertura e as alvenarias firmes e retilíneas. 
Deverão apresentar parâmetros perfeitos, desempenhados, prumados, alinhados e nivelados 
com arestas vivas, os testes de água e esgoto deverão ser feitos antes do início dos 
revestimentos de acabamento. 
A recomposição de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, afim de não 
apresentar diferenças ou descontinuidades. 
As superfícies a serem revestidas serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes 
dos revestimentos a serem aplicados. 
Qualquer parâmetro a ser revestido levará um chapisco de aderência, lançado fortemente 
contra a superfície previamente umedecida e limpa, formado por argamassa de cimento e areia 
grossa traço 1:3. 
Todas as tubulações e caixas das diversas instalações serão executadas antes de pronto o 
emboco, ou as faixas mestras do mesmo, evitando-se dessa forma retoques no reboco 
(revestimento fino). 
As espessuras dos revestimentos não deverão ultrapassar 20 mm (vinte milímetros). 
 
28.0 - Argamassa 
-Emboço paulista 
Os emboços serão iniciados após completa “pega” entre as alvenarias e chapiscos. O traço a 
empregar será cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, medido em volume. 
Esta massa será preparada misturando-se a seco, areia com a cal em pasta, no traço 1:5, até 
atingir coloração uniforme, quando se adicionará a água necessária. 
Ao se atingir uma massa homogênea de aspecto uniforme e consistência plástica deixar-se-á a 
mesma, em repouso por 7 (sete) dias. 
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Por ocasião do uso desta massa adicionar-se ao cimento na proporção de 1:12 com a massa 
“cortida”.  
A argamassa deverá ser usada dentro de duas horas a partir do primeiro contato do cimento 
com a água. 
As quantidades de argamassa serão dosadas para a utilização dentro de etapas definidas, de 
maneira a ser evitado seu endurecimento, o que não será tolerado, sendo expressamente 
vedada sua utilização, e seu novo amassamento. A massa está perdida. 
Os emboços serão fortemente lançados e comprimidos contra as superfícies chapiscadas, e 
apresentarão superfícies ásperas e/ou entrecortados com suíços para facilitar a aderência dos 
revestimentos. 
Espessura máxima de 15 (quinze) mm. 
O acabamento será o desempenado a régua. 
 
29.0 - ESQUADRIAS 

Todos os serviços de serralheria deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 
determinações das normas da ABNT, do projeto e de seus respectivos detalhes, no que diz 
respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localização e instalação. 

Caberá à CONTRATADA apresentar uma amostra da peça tipo para ser submetida à 
aprovação dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da execução dos serviços. 

Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc., quando absolutamente 
inevitável, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, ouvido o setor 
competente, da CONTRATANTE, responsável pelo projeto. 

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serão executadas esquadrias metálicas 
ou de alumínio.  

As esquadrias deverão sofrer rigorosa verificação quanto à existência de corrosões, 
empenos e deformações, sendo que ocorrer nestas falhas deverão ser substituídas por outras de 
exatas dimensões e características. 

Todos os serviços de serralheria deverão ser executados exclusivamente por mão de 
obra especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem peças 
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligações sólidas e 
indeformáveis. 

A instalação das peças de serralheria deverá ser feita com o rigor necessário ao 
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nível e prumo, 
exatos, e com os cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo de avaria, ou torção, 
quando parafusadas aos elementos de fixação, não sendo permitida a instalação forçada, de 
qualquer peça, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro. 

A montagem e a fixação, das peças de serralheria, deverão ser tais que não permitam 
deslocamentos ou deformações sensíveis, sob a ação de esforços, normais e previsíveis, 
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu próprio funcionamento. Peças de 
grandes dimensões deverão, necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescópicos, hábeis a 
permitir a absorção de esforços secundários, através de articulações. 
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As esquadrias expostas às intempéries, logo após sua conclusão, deverão ser 
submetidas a jato d’água com pressão adequada, para avaliação de suas reais condições de 
estanqueidade, cabendo à CONTRATADA corrigir as falhas detectadas. 

Todas as peças dotadas de componentes móveis deverão ser entregues em perfeito 
estado de acabamento e funcionamento, cabendo à CONTRATADA efetuar os ajustes que se 
fizerem necessários, inclusive a substituição parcial ou total da peça, até que tal condição seja 
satisfeita. 

Todas as peças de serralheria deverão ser executadas exclusivamente com material de 
primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de 
qualquer tipo de defeito de fabricação, utilizando-se exclusivamente os fins indicados nos 
respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, não previstos em 
projeto, obtidos pela junção de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio. 

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos serviços de serralheria, deverão 
apresentar dimensões compatíveis com o vão e com a função da esquadria, de modo a 
constituírem peças suficientemente rígidas e estáveis, não sendo permitida a execução de 
emendas intermediárias para a obtenção de perfis com as dimensões necessárias, quando se 
tratar de emendas, para aproveitamento de material, não previstos em projeto. 

Nos caixilhos metálicos, as folgas perimetrais das partes móveis deverão ser mínimas, 
apenas o suficiente para que as peças não trabalhem sob atrito, e absolutamente uniformes em 
todo o conjunto. 

Todas as partes móveis deverão ser dotadas de mata-juntas adequadas, pingadeira e 
batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente, instalados de modo a 
garantirem perfeita estanqueidade ao conjunto, evitando toda e qualquer penetração de águas 
pluviais. 

As furações para instalação de parafusos, pinos ou rebites, executadas na oficina ou na 
própria obra, deverão ser obtidas mediante o uso de equipamento adequado, furadeira e brocas 
de aço rápido, e com a máxima precisão, sendo vedado o uso de punção ou instrumento similar 
em qualquer circunstância. Eventuais diferenças entre furos a rebitar ou a parafusar, desde que 
praticamente imperceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta apropriada, sendo 
vedado o uso de lima redondo para alargamento ou para forçar a coincidência entre dois furos 
mal posicionados. 

Todas as furações deverão ser convenientemente escareadas, e as rebarbas 
resultantes limadas, de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligação, parafusos ou 
rebites, seja o mais perfeito possível, sem folgas ou diferenças de nível sensíveis. 

Na instalação e fixação das ferragens, os cortes e furações deverão apresentar forma e 
dimensões exatas, não sendo permitidas instalações com folgas excessivas que exijam correções 
posteriores com massa ou outros artifícios. 

Os desenhos fornecidos servirão apenas como orientação e indicação das esquadrias, 
cabendo à CONTRATADA providenciar junto ao serralheiro detalhamento em desenhos, das 
esquadrias e submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO não isentando seu autor das 
responsabilidades das exigências. 
 
30.0 - Metálicas  
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Deverão ser fabricadas, respeitando dimensões e modelos conforme projeto específico. 
As mesmas deverão ficar após pronta com acabamento pintado em tinta esmalte sintético (cor 
verde). 
Todo material a ser empregado, será de boa qualidade e sem defeitos de fabricação 
Todos os quadros serão perfeitamente esquadrejados e esmerilados de modo a desaparecerem 
as rebarbas e saliências. 
A estrutura da esquadria deverá ser rígida. 
Todos os furos dos rebites ou dos parafusos deverão ser escareados e as asperezas 
esmerilhadas. 
Os rebaixos ou encaixes das ferragens, trilhos, roldanas, dobradiças, terão a forma das mesmas, 
não se admitindo folgas que exijam emendas e/ou outros artifícios de ajuste. 
Todas as esquadrias serão entregues limpa. As esquadrias estão detalhadas em projeto, dotadas 
de puxadores, trincos com porta cadeados. 
Todas as dobradiças deverão ser de primeira qualidade e resistentes à oxidação.  
Serão empregadas três dobradiças no portão de ferro. Usados trincos tipo alavanca com porta 
cadeado.  

                                     
31.0 – GRADIL METALICO  
Gradil com coluna metálica e de concreto moldado “in loco”, com tela de arame galvanizado – 
fio 12 BWG, malha 2”, revestido em PVC, fixado com tubos de ferro galvanizado 2”: 
Do fornecimento e a instalação do gradil: 
Execução de viga baldrame, com altura aproximada de 35cm, para a correta fixação do conjunto. 
Fornecimento e instalação de montantes verticais, compostos de tubos de ferro galvanizado 2”, 
chumbados diretamente no concreto (com profundidade aproximada de 0,60 metro), com 
espaçamento máximo de 2,50 metros entre colunas e acabamento superior tipo tampa, na 
altura determinada no projeto. 
Fornecimento e instalação de telas metálicas, com malha quadrangular com espaçamento de 2” 
e fio nº 12, revestido em PVC, com altura indicada no projeto; 
O item será medido pela área de alambrado metálico instalado - completo (m²) telas e colunas 
metálica. 
O Gradil será do tipo fabricado com arame de aço galvanizado por imersão a quente, 
eletrosoldado e revestido com 300µ (micra) de PVC de alta aderência – atualmente, o PVC de 
alta aderência para revestimento de cercamentos. Com malha para atender a segurança da 
norma NR12. 
Os postes em aço zincado por imersão a quente e revestidos com 452µ de PVC de alta aderência, 
interna e externamente. Possuem seção 4 x 6 cm e espessura mínima (revestido) de 1,70 mm. 
Além disso, são acompanhados por uma tampa, fabricada em nylon com Anti-UV, que 
proporciona melhor acabamento, maior resistência com relação aos danos provocados pela 
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prolongada exposição solar e evita entrada de água. 
Os postes metálicos são para chumbados em baldrame e tronco de pilar, este poste é mais longo 
e deve ser chumbado em concreto ou baldrame. O engastamento do poste e feito através da 
perfuração na ponta inferior para transpassar o vergalhão. 
 
32.0 - MURO EM BLOCO DE CONCRETO: 
É importante que a armadura vertical do muro seja amarrada na viga de fundação aparente. Isto 
serve para garantir a amarração entre a fundação e o muro, auxiliando na sua estabilidade.  
Elevações do muro: 
O mais importante no muro de blocos de concreto é manter as juntas alternadas a cada fiada, 
para garantir a amarração do muro. 
A intervalos regulares, os furos dos blocos deverão ser preenchidos com armação e groute na 
vertical. Também devem ser executadas vergas (fiadas de bloco canaleta com groute e armação) 
para fazer a amarração do muro na horizontal e na última fiada, para fazer o acabamento.  
Comprimento do muro: 
É necessário executar juntas de dilatação no muro conforme projeto, para evitar trincas ou 
rachaduras decorrentes das dilatações e contrações que ocorrem. As juntas de dilatação servem 
para evitar este tipo de patologia.  
Pilares: 
Os pilares serão aparente em concreto armado, conforme a especificação de projeto. 
Os muros de blocos de concreto devem ser subdivididos em trechos de comprimento máximo de 
2,80 m (7 blocos de 40 cm). 
Entre cada trecho deixe um espaço de 20 cm, onde será feito um pilar de concreto armado, para 
travamento do muro. A construção do muro começa pela abertura da vala da fundação. Sua 
profundidade vai depender da altura do muro e do tipo de solo do terreno. Em alguns casos é 
necessário usar brocas. O fundo da vala deve ser bem compactado. Coloque uma base de 
concreto magro de 5 cm e encha o restante da vala com concreto normal (baldrame).  
 
33.0 - PINTURAS 
Todas as superfícies a pintar estarão secas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para 
cada tipo de pintura a que se destinam. 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. 
Convindo observar 24 horas entre duas demãos consecutivas. 
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos das tintas nas superfícies não destinadas a 
pintura (esquadrias com pintura e gradil). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, com emprego de removedor adequado. 
As cores não estiverem definidas em projeto, o serão pela CONTRATANTE, ouvindo o 
PROJETISTA. 
Cada vez que uma superfície tiver sido lixada, será cuidadosamente, limpa com escova e pano 
seco, para total remoção da tinta. 
As superfícies a serem pintadas, após a conclusão dos serviços, deverão apresentar 
uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho compatível (fosco, semi fosco e brilhante). 
Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação que chegarão à obra em suas 
embalagens originais.  
As tintas deverão ser aplicadas sobre a superfície isenta de pó, gordura, e qualquer impureza 
com duas demãos de tinta acrílica. 
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A pintura das paredes será utilizada tinta acrílica na cor do IFMT conforme orientação da 
fiscalização. 
Procedimento adotado para pintura: 
1 – Selador 
2 –Tinta de acabamento – Acrílica na cor concreto. 
 
NOTA: Tinta de primeira linha e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
34.0 - Limpeza da obra 
Antes da entrega definitiva da obra serão implementados todos os trabalhos necessários à 
desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na obra. 

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 
como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. 

A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da 
edificação. 

Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superfícies. 

Serão removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as 
partes e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montantes 
em alumínio anodizado, luminárias e metais. Os serviços executados que exigirem a 
interferência em outras instalações deverão ser reparados pela CONTRATADA sem qualquer 
ônus a IFMT. 

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará 
todos os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

Deverá ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e 
desimpedida de quaisquer resíduos de construção. 

Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura 
tenham recebido detritos provenientes da obra. 

 

35.0 - Disposições Finais  
Na entrega definitiva da obra a empresa deverá fornecer setor de Engenharia do IFMT 

o repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos fabricantes juntamente com cópia das 
notas fiscais dos respectivos produtos. 

Os casos omissos e eventuais dúvidas que surgirem no decorrer do serviço serão 
esclarecidas exclusivamente com a FISCALIZAÇÃO. 
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ANEXO I 

GRADIL FRONTAL 
Esta obra consta de cerca/gradil de divisa frontal em pilares e grades definidos em projetos 

sendo tendo um comprimento de 218,08 metros linear, com altura livre de 2,08m. Os pilares de concreto 
armado estão distantes entre eles a cada 5,00m. O gradil com pilar metálico a cada 2,50m altura de 
2,00m em tela metálica retangular de seção 05x20cm fixadas entre pilares metálicos de seção 40x60mm 
distante entre eles 2,50m. Comprimento somente das grades em tela que totaliza 426,20m² 
aproximadamente. As esquadrias como: os portões metálicos serão em telas a mesma do gradil com 
comprimento definido em projeto e alturas, as medidas devem ter coerência com as executadas nos 
gradis. Observar sempre a harmonia entre as esquadrias com o gradil e projeto. Os pilares metálicos 
terão a mesma cor da tela revestida com PVC, a tela e os pilares serão na cor verde IFMT, todas as 
distorções que possa existir deve ser consultado a fiscalização para a aprovação e efetuar as anotações 
no diário de obra físico com 03 vias.  

 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO 
O Muro de divisa em bloco de concreto terá a altura da viga baldrame até a viga superior igual 

a 2,16m, o muro tipo gradil na altura da viga baldrame até a extremidade superior da tela igual a 2,08m 
(ver projeto), a medida da altura é da face superior da viga baldrame até a extremidade da tela ou da viga 
superior. Executado em bloco de concreto 14x19x39 aparente com acabamento das justas de massa em 
cores uniforme de junta e blocos padronizados, mantendo a mesma quantidade de blocos inteiros em 
todas fiadas e vãos, a alvenaria de bloco de concreto deve manter uniformidade e a mesma posição das 
peças de forma a manter uniformidade das peças e nas espessuras das juntas de assentamento das peças 
(blocos de concreto). Executar de forma escalonada conforme as juntas de dilatação e o desnível do 
terreno. Verificar projeto. 

 
MURO DE ARRIMO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 
A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, 

especialmente a NBR-6122 em suas últimas versões. 
Correrá por conta da Contratada a Execução de todos os escoramentos julgados necessários. 
Será obrigatório o emprego de espaçadores para garantir o cobrimento mínimo das 

armaduras. 
A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da Contratada pela 

resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 
A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural, 

especificações e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto 
e, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480, etc., em suas últimas versões. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 
CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

Será executado broca a cada 1,50m de Ø30cm armada de 1,20m de profundidade, o concreto 
empregado será com FCK 25 MPA e, será deixada esperas de ferros para ancora na viga baldrame, com 
4Ø10mm e estribo Ø 5 mm na forma helicoidal. 

Os pilares serão executados na largura da alvenaria do muro de arrimo/contenção (20x20 cm), 
com concreto FCK 25 MPA com ferragem de 4 Ø 10 mm e estribo Ø 5 mm cada 12 cm. 

As vigas baldrame do arrimo e de travamento serão executadas na largura da alvenaria do 
muro de arrimo/contenção (20x20 cm), com concreto FCK 25 MPA com ferragem de 4 Ø8 mm e estribo 
Ø5 mm cada 15 cm. 

A alvenaria do muro de arrimo será de bloco de concreto cheio 19X19X39 sem armação, fck 15 
Mpa. 
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Orçamento Analítico

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 164.921,47

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 16.547,82 16.547,82

Composição 
Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 186,52 186,52

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 15.996,86 15.996,86

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 133,45 133,45

MO sem LS => 8.969,84 LS => 7.213,54 MO com LS => 16.183,38
Valor do BDI => 4.691,30 21.239,12

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 84.956,48

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 8.900,33 8.900,33

Composição 
Auxiliar

 95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 138,85 138,85

Insumo  00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 8.290,03 8.290,03

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA - DESONERADO SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso

SBC - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

28,35% Desonerado: 
Horista: 80,42%
Mensalista: 44,53%

Planilha Orçamentária Analítica
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Orçamento Analítico

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS => 4.671,81 LS => 3.757,07 MO com LS => 8.428,88
Valor do BDI => 2.523,24 11.423,57

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 79.964,99

 2 RETIRADA E DEMOLIÇÃO 11.217,53

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4817 ORSE Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m un 1,0000000 6,34 6,34

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,14 4,85

MO sem LS => 2,69 LS => 2,16 MO com LS => 4,85
Valor do BDI => 1,79 8,13

Quant. => 215,0000000 Preço Total => 1.747,95

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  37 ORSE Remoção de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios m 1,0000000 4,75 4,75

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,73 1,11

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 12,14 3,64

MO sem LS => 2,02 LS => 1,62 MO com LS => 3,64
Valor do BDI => 1,34 6,09

Quant. => 625,6900000 Preço Total => 3.810,45

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 1,0000000 232,13 232,13

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 13,0000000 3,73 48,49

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,3000000 3,58 4,65

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,3000000 16,29 21,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 13,0000000 12,14 157,82

MO sem LS => 99,21 LS => 79,78 MO com LS => 178,99
Valor do BDI => 65,80 297,93Valor com BDI =>

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Material

Equipamento

Equipamento
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Quant. => 1,8500000 Preço Total => 551,17

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,0000000 45,40 45,40

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 21,83 4,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 17,42 40,49

MO sem LS => 18,06 LS => 14,53 MO com LS => 32,59
Valor do BDI => 12,87 58,27

Quant. => 9,5000000 Preço Total => 553,56

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  17 ORSE Demolição de reboco m² 1,0000000 7,93 7,93

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,14 6,07

MO sem LS => 3,36 LS => 2,71 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 2,24 10,17

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 467,82

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE UN 1,0000000 196,11 196,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 17,42 78,39

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 18,87 66,04

Insumo  008199 SBC PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO m³ 0,3600000 143,57 51,68

MO sem LS => 57,50 LS => 46,25 MO com LS => 103,75
Valor do BDI => 55,59 251,70

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 2.265,30

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2242 ORSE Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de 

concreto
m² 1,0000000 56,20 56,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,73 4,47

Composição 
Auxiliar

 10579 ORSE Encargos Complementares - Calceteiro h 0,4000000 3,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0210000 626,72 13,16

Pavimentações Externas

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DEMOLICOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios
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Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,1300000 127,95 16,63

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) H 0,4000000 14,74 5,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,14 14,56

MO sem LS => 11,89 LS => 9,57 MO com LS => 21,46
Valor do BDI => 15,93 72,13

Quant. => 25,2500000 Preço Total => 1.821,28

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 88.937,91

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9074209 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRÃO GOV.FEDERAL) EM 

CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1
M2    1,0000000 396,66 396,66

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,48 21,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,42 34,84

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 436,22 4,36

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 6,39 6,39

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 12,95 51,80

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 25,41 2,79

MO sem LS => 23,15 LS => 18,61 MO com LS => 41,76
Valor do BDI => 112,45 509,11

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 3.054,66

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 1,0000000 915,35 915,35

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 928,48 24,97

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0252000 85,83 2,16

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0504000 29,28 1,47

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 21,48 21,03

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,7457000 14,37 53,82

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2518000 3,08 0,77

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266000 1,55 0,35

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0634000 688,14 43,62

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,2518000 10,16 2,55

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,2266000 10,68 2,42

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0755000 11,91 0,89

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,6219000 2,66 1,65

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,6798000 3,85 2,61

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1259000 10,61 1,33

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0504000 24,27 1,22

Composição 
Auxiliar

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,0252000 58,46 1,47

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,4396000 20,41 29,38

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0262000 68,91 1,80

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,4396000 57,43 82,67

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0755000 791,60 59,76

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0060000 19,08 0,11

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4396000 31,81 45,79

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0504000 21,39 1,07

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0252000 18,64 0,46

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0067000 41,78 0,27

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 163,27 16,44

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 141,69 3,57

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 18,05 0,45

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3517000 139,13 48,93

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4048000 141,83 57,41

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0281000 123,15 3,46

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0323000 125,08 4,04

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5495000 165,61 91,00

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4284000 209,48 89,74

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0439000 143,30 6,29

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0342000 177,39 6,06

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000 9,11 31,74

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,9174000 16,60 65,02

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0252000 200,37 5,04

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 193,76 4,88

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000 19,04 0,47

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 97,17 97,17

MO sem LS => 67,60 LS => 54,36 MO com LS => 121,96
Valor do BDI => 259,50 1.174,85

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.098,20

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR
m² 1,0000000 21,03 21,03

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 9,34 5,60

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 21,48 2,79

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 11,38 1,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 17,42 2,26

Insumo  00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,0200000 32,80 0,65

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0400000 22,97 0,91

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0120000 28,47 0,34

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2853000 24,23 6,91

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1000000 2,25 0,22

Insumo  00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X

H 0,1000000 2,25 0,22

MO sem LS => 5,05 LS => 4,06 MO com LS => 9,11
Valor do BDI => 5,96 26,99

Quant. => 1.537,3800000 Preço Total => 41.493,88

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  201021 SBC CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA m² 1,0000000 2,87 2,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 17,42 2,87

MO sem LS => 1,13 LS => 0,91 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 0,81 3,68

Quant. => 1.537,3800000 Preço Total => 5.657,55

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 1,0000000 6,89 6,89

Composição 
Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0360000 191,65 6,89

MO sem LS => 0,25 LS => 0,20 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 1,95 8,84

Quant. => 307,0000000 Preço Total => 2.713,88

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 23,94 23,94

Composição 
Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 47,00 11,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 17,42 12,19

MO sem LS => 6,57 LS => 5,28 MO com LS => 11,85
Valor do BDI => 6,78 30,72

Quant. => 307,0000000 Preço Total => 9.431,04

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN 1,0000000 2.609,90 2.609,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 22,67 181,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 17,42 139,36

Insumo  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 
30M)

UN 0,1333333 104,70 13,95

Insumo  00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 49,25 98,50

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 17,06 51,18

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
AJARDINAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Insumo  00000937 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 27,0000000 8,71 235,17

Insumo  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,0000000 308,27 308,27

Insumo  00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,0000000 163,42 326,84

Insumo  00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2

UN 8,0000000 7,47 59,76

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 1,84 7,36

Insumo  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V

UN 1,0000000 88,27 88,27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000000 8,40 67,20

Insumo  00002731 SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7,9600000 116,54 927,65

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 65,45 65,45

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

UN 2,0000000 10,82 21,64

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo  00012034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 2,0000000 5,21 10,42

Insumo  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 1,26 2,52

Insumo  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,94 1,88

MO sem LS => 132,62 LS => 106,66 MO com LS => 239,28
Valor do BDI => 739,90 3.349,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.349,80

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  020400 AGETOP 

CIVIL
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Un 1,0000000 2.906,51 2.906,51

Insumo  0011 AGETOP 
CIVIL

ENCANADOR h 17,6366000 17,97 316,92

Insumo  2426 AGETOP 
CIVIL

ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0790000 21,97 1,73

Insumo  2386 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,1840000 143,29 26,36

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  2788 AGETOP 
CIVIL

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO 
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0032000 2,89 0,00

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 17,7066000 12,56 222,39

Insumo  0006 AGETOP 
CIVIL

ARMADOR h 0,4600000 17,97 8,26

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 12,0080000 17,97 215,78

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 67,5306000 10,78 727,97

Insumo  0102 AGETOP 
CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1800000 25,52 4,59

Insumo  0104 AGETOP 
CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,3720000 184,48 68,62

Insumo  1970 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 20,61 0,41

Insumo  1973 AGETOP 
CIVIL

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E 
CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 1,6200000 7,45 12,06

Insumo  1218 AGETOP 
CIVIL

CAIBRO 5x6 CM m 4,0000000 17,51 70,04

Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 2,76 0,30

Insumo  1674 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,11 0,13

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR h 0,7000000 17,97 12,57

Insumo  2437 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,7200000 8,84 59,40

Insumo  2502 AGETOP 
CIVIL

AREIA FINA m³ 0,0100000 191,00 1,91

Insumo  1221 AGETOP 
CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 18,7780000 0,99 18,59

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 98,8480000 0,65 64,25

Insumo  2051 AGETOP 
CIVIL

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 27,70 7,20

Insumo  2034 AGETOP 
CIVIL

TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,70 11,13

Insumo  1861 AGETOP 
CIVIL

PREGO 18x24 Kg 0,2000000 25,20 5,04

Insumo  2054 AGETOP 
CIVIL

TINTA GRAFITE l 0,0600000 42,23 2,53

Insumo  1968 AGETOP 
CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 7,4000000 7,93 58,68

Insumo  2294 AGETOP 
CIVIL

SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,70 1,35

Insumo  2033 AGETOP 
CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 282,2400000 0,41 115,71

Insumo  H158 AGETOP 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 0,6667000 7,15 4,76

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Insumo  H164 AGETOP 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,6667000 0,88 0,58

Insumo  H444 AGETOP 
CIVIL

JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM un 0,3333000 4,98 1,65

Insumo  H665 AGETOP 
CIVIL

KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA 
PADRÃO "A" DA SANEAGO

un 1,0000000 142,71 142,71

Insumo  H319 AGETOP 
CIVIL

LUVA SOLDAVEL 25 MM un 10,0000000 0,96 9,60

Insumo  H320 AGETOP 
CIVIL

LUVA SOLDAVEL 32 MM un 18,0000000 2,66 47,88

Insumo  H229 AGETOP 
CIVIL

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 0,3333000 8,04 2,67

Insumo  H484 AGETOP 
CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 0,6667000 45,49 30,32

Insumo  H284 AGETOP 
CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,1200000 15,41 186,76

Insumo  H248 AGETOP 
CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 21,2100000 3,98 84,41

Insumo  H102 AGETOP 
CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
32X1"

un 0,6667000 2,21 1,47

Insumo  H112 AGETOP 
CIVIL

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,3333000 62,27 20,75

Insumo  H214 AGETOP 
CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,3333000 55,18 18,39

Insumo  H249 AGETOP 
CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 31,1417000 9,53 296,78

Insumo  H689 AGETOP 
CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 10,0411000 0,43 4,31

Insumo  H559 AGETOP 
CIVIL

REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un 0,3333000 58,67 19,55

MO sem LS => 833,55 LS => 670,34 MO com LS => 1.503,89
Valor do BDI => 823,99 3.730,50

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.730,50

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,56 4,56

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,73 0,31

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 120,29 1,44

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 595,24 0,83

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,77 0,31

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 35,59 0,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,14 1,01

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção e Segurança

Provisórios

Formas para Fundações

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Página 11 MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GR - Orçamento Analítico -desonerado



Orçamento Analítico

MO sem LS => 0,93 LS => 0,74 MO com LS => 1,67
Valor do BDI => 1,29 5,85

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 1.170,00

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 1,0000000 1.019,21 1.019,21

Composição 
Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0696000 96,04 6,68

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0286000 928,48 26,55

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0174000 85,83 1,49

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1044000 29,28 3,05

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,4675000 86,72 40,54

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 488,09 25,47

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 255,72 13,34

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1894000 24,43 4,62

Composição 
Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,1681000 51,94 8,73

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,7679000 11,46 8,80

Composição 
Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,1681000 13,33 2,24

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,4442000 14,37 35,12

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 58,60 27,12

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 0,7679000 34,97 26,85

Composição 
Auxiliar

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0696000 21,69 1,50

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1631000 19,88 3,24

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2235000 26,27 5,87

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,0470000 36,55 1,71

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1740000 9,60 1,67

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 15,22 0,26

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0522000 47,30 2,46

Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 25,44 0,44

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 129,59 22,54

Composição 
Auxiliar

 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 35,95 2,50

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 10,97 0,79

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 11,66 0,84

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0348000 414,70 14,43

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612000 3,08 1,42

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1827000 1,55 0,28

Composição 
Auxiliar

 91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0522000 102,57 5,35

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,3307000 10,16 3,35

Composição 
Auxiliar

 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,1305000 11,94 1,55

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,1566000 10,68 1,67

Composição 
Auxiliar

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,0261000 12,51 0,32

Composição 
Auxiliar

 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 5,75 0,20

Composição 
Auxiliar

 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 6,81 0,23

Composição 
Auxiliar

 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 9,66 0,16

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0696000 11,91 0,82

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,2530000 2,66 3,33

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,4699000 3,85 1,80

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,0442000 5,96 6,22

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1392000 10,61 1,47

Composição 
Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 36,37 0,63

Composição 
Auxiliar

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 49,79 0,86

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 24,27 0,84

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,3566000 20,41 27,68

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2611000 15,04 3,92

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0279000 68,91 1,92

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,3566000 57,43 77,90

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0905000 791,60 71,63

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0064000 19,08 0,12

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,3328000 31,81 42,39

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0174000 21,39 0,37

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0522000 18,64 0,97

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0522000 75,94 3,96

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0072000 41,78 0,30MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA
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Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1392000 163,27 22,72

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0522000 162,92 8,50

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0348000 421,38 14,66

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2612000 139,13 36,34

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3007000 141,83 42,64

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0830000 123,15 10,22

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0956000 125,08 11,95

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4081000 165,61 67,58

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3182000 209,48 66,65

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1297000 143,30 18,58

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1011000 177,39 17,93

Composição 
Auxiliar

 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 0,5134000 37,31 19,15

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0348000 71,57 2,49

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0174000 22,53 0,39

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0348000 28,93 1,00

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9762000 97,17 94,85

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PISO - PISOS

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Insumo  00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 
CM (C X A X P)

UN 0,0174000 846,49 14,72

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 0,0348000 52,49 1,82

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000 137,72 2,39

Insumo  00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
EM PADRAO MADEIRA

UN 0,0447618 315,59 14,12

MO sem LS => 95,42 LS => 76,74 MO com LS => 172,16
Valor do BDI => 288,94 1.308,15

Quant. => 3,2400000 Preço Total => 4.238,40

 4 MOVIMENTO DE TERRA 9.191,51

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 1,0000000 68,91 68,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 17,42 68,91

MO sem LS => 27,21 LS => 21,88 MO com LS => 49,09
Valor do BDI => 19,53 88,44

Quant. => 78,1300000 Preço Total => 6.909,81

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 52,26 52,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,42 52,26

MO sem LS => 20,64 LS => 16,59 MO com LS => 37,23
Valor do BDI => 14,81 67,07

Quant. => 18,7500000 Preço Total => 1.257,56

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-182 Próprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada m³ 1,0000000 85,16 85,16

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 23,42 6,41

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 17,40 4,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1870000 17,42 20,67

Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

m³ 1,0500000 51,12 53,67Material

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material
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MO sem LS => 11,84 LS => 9,52 MO com LS => 21,36
Valor do BDI => 24,14 109,30

Quant. => 9,3700000 Preço Total => 1.024,14

 5 INFRAESTRUTURA - MURO 104.365,24

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 565,37 565,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 17,42 40,26

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 15,75 23,05

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO com LS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 725,65

Quant. => 33,3800000 Preço Total => 24.222,19

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 1,0000000 114,81 114,81

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 21,83 36,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 17,42 78,39

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3000000 1,39 0,41

MO sem LS => 46,18 LS => 37,13 MO com LS => 83,31
Valor do BDI => 32,54 147,35

Quant. => 33,3800000 Preço Total => 4.918,54

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 1,0000000 42,33 42,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 17,42 42,33

MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 54,33

Quant. => 33,3800000 Preço Total => 1.813,53

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 16,99 16,99

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 17,42 0,36

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 21,66 2,76

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,09 13,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 1,52 LS => 1,22 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 21,80

Quant. => 948,0000000 Preço Total => 20.666,40

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,00 19,00

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 17,42 0,63

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 21,66 4,86

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,63 12,63

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO com LS => 5,52
Valor do BDI => 5,38 24,38

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 364,0600000 Preço Total => 8.875,78

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 436,22 436,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 17,42 40,82

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 15,75 23,32

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,09 1,59

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,39 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 127,95 105,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,94 199,29

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5782000 112,64 65,12

MO sem LS => 25,76 LS => 20,72 MO com LS => 46,48
Valor do BDI => 123,66 559,88

Quant. => 6,0100000 Preço Total => 3.364,87

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 91,21 91,21

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7250000 18,31 13,27

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7490000 21,48 37,56

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 18,19 0,25

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0290000 16,69 0,48

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0,3150000 62,30 19,62

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 8,36 0,08

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2180000 12,95 15,77

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7220000 4,53 3,27

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000 25,90 0,49

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000 28,14 0,11

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 31,36 0,31

MO sem LS => 21,61 LS => 17,38 MO com LS => 38,99
Valor do BDI => 25,85 117,06

Quant. => 346,0100000 Preço Total => 40.503,93

 6 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.425,21

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 565,37 565,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 17,42 40,26

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 15,75 23,05

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO com LS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 725,65

Quant. => 15,8000000 Preço Total => 11.465,27

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 1,0000000 114,81 114,81

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 21,83 36,01

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 17,42 78,39

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3000000 1,39 0,41

MO sem LS => 46,18 LS => 37,13 MO com LS => 83,31
Valor do BDI => 32,54 147,35

Quant. => 15,8000000 Preço Total => 2.328,13

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 

AF_06/2014
m³ 1,0000000 42,33 42,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 17,42 42,33

MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 54,33

Quant. => 15,8000000 Preço Total => 858,41

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 436,22 436,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 17,42 40,82

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 15,75 23,32

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,09 1,59

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,39 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 127,95 105,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,94 199,29

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5782000 112,64 65,12

MO sem LS => 25,76 LS => 20,72 MO com LS => 46,48
Valor do BDI => 123,66 559,88

Quant. => 3,3700000 Preço Total => 1.886,79

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 91,21 91,21

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7250000 18,31 13,27

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7490000 21,48 37,56

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 18,19 0,25

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0290000 16,69 0,48

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0,3150000 62,30 19,62

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 8,36 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2180000 12,95 15,77

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7220000 4,53 3,27

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000 25,90 0,49

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000 28,14 0,11

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 31,36 0,31

MO sem LS => 21,61 LS => 17,38 MO com LS => 38,99
Valor do BDI => 25,85 117,06

Quant. => 183,3900000 Preço Total => 21.467,63

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 16,99 16,99

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 17,42 0,36

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 21,66 2,76

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,09 13,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 1,52 LS => 1,22 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 21,80

Quant. => 488,2200000 Preço Total => 10.643,19

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,00 19,00

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 17,42 0,63

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 21,66 4,86

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,63 12,63

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO com LS => 5,52
Valor do BDI => 5,38 24,38

Quant. => 195,8900000 Preço Total => 4.775,79

 7 SUPERESTRUTURA-MURO 163.521,28

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 565,37 565,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 17,42 40,26

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 15,75 23,05

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO com LS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 725,65

Quant. => 23,0100000 Preço Total => 16.697,20

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 177,92 177,92

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 21,48 39,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 21,83 40,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 17,42 96,47

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,39 0,93

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,50 0,58

MO sem LS => 71,98 LS => 57,89 MO com LS => 129,87
Valor do BDI => 50,44 228,36

Quant. => 23,0100000 Preço Total => 5.254,56

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 16,99 16,99

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 17,42 0,36

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 21,66 2,76

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,09 13,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 1,52 LS => 1,22 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 21,80

Quant. => 1.175,5200000 Preço Total => 25.626,33

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,00 19,00

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 17,42 0,63

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 21,66 4,86

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,63 12,63

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO com LS => 5,52
Valor do BDI => 5,38 24,38

Quant. => 323,4000000 Preço Total => 7.884,49

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 

AF_06/2014
m³ 1,0000000 42,33 42,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 17,42 42,33

MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 54,33

Quant. => 23,0100000 Preço Total => 1.250,13

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 195,53 195,53

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 18,31 4,57

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 21,48 25,34

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 18,19 1,14

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 16,69 4,25

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 1,3360000 62,30 83,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 12,95 29,88

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 9,2370000 4,53 41,84

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 25,41 5,28

MO sem LS => 14,83 LS => 11,92 MO com LS => 26,75
Valor do BDI => 55,43 250,96

Quant. => 425,6000000 Preço Total => 106.808,57

 8 SUPERESTRUTURA-GRADIL 38.667,20

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 565,37 565,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 17,42 40,26

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 15,75 23,05

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO com LS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 725,65

Quant. => 4,9400000 Preço Total => 3.584,71

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 177,92 177,92

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 21,48 39,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 21,83 40,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 17,42 96,47

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,39 0,93

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Página 27 MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GR - Orçamento Analítico -desonerado



Orçamento Analítico

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,50 0,58

MO sem LS => 71,98 LS => 57,89 MO com LS => 129,87
Valor do BDI => 50,44 228,36

Quant. => 4,9400000 Preço Total => 1.128,09

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 

AF_06/2014
m³ 1,0000000 42,33 42,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 17,42 42,33

MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 54,33

Quant. => 4,9400000 Preço Total => 268,39

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 1,0000000 195,53 195,53

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 18,31 4,57

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 21,48 25,34

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 18,19 1,14

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 16,69 4,25

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 1,3360000 62,30 83,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 12,95 29,88

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 9,2370000 4,53 41,84

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 25,41 5,28

MO sem LS => 14,83 LS => 11,92 MO com LS => 26,75
Valor do BDI => 55,43 250,96

Quant. => 111,1900000 Preço Total => 27.904,24

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 16,99 16,99

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 17,42 0,36

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 21,66 2,76

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,09 13,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 1,52 LS => 1,22 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 21,80

Quant. => 199,0800000 Preço Total => 4.339,94

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,00 19,00

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 17,42 0,63

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 21,66 4,86

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,63 12,63

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO com LS => 5,52
Valor do BDI => 5,38 24,38

Quant. => 59,1400000 Preço Total => 1.441,83

 9 ALVENARIA/VEDAÇÃO 119.337,02

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  012081 SBC ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES m² 1,0000000 303,35 303,35

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2990000 18,31 60,40

Tipo
INSTALACOES PROVISORIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1640000 21,48 67,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9490000 17,42 86,21

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 3,8100000 12,81 48,80

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 5,1800000 7,72 39,98

MO sem LS => 87,27 LS => 70,18 MO com LS => 157,45
Valor do BDI => 85,99 389,34

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.344,16

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 105,95 105,95

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0102000 574,05 5,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 21,83 28,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,42 11,32

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 5,93 2,49

Insumo  00037103 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE 
C - NBR 6136)

UN 13,6000000 4,23 57,52

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 40,33 0,40

MO sem LS => 16,76 LS => 13,47 MO com LS => 30,23
Valor do BDI => 30,03 135,98

Quant. => 808,8900000 Preço Total => 109.992,86

 10 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 20.957,34

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 86,72 86,72

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 574,05 5,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 21,83 35,14

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 17,42 14,02

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 1,08 30,57

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 3,75 1,57

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 40,33 0,20

MO sem LS => 20,66 LS => 16,61 MO com LS => 37,27
Valor do BDI => 24,58 111,30

Quant. => 16,4000000 Preço Total => 1.825,32

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 1,0000000 40,42 40,42

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0293000 684,46 20,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 21,83 8,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 17,42 7,12

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 27,45 4,33

MO sem LS => 8,81 LS => 7,09 MO com LS => 15,90
Valor do BDI => 11,45 51,87

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 2.386,02

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 21,75 21,75

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 23,07 8,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 17,42 2,64

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,06 0,96

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,5340000 18,02 9,62

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 11,10 0,11

MO sem LS => 4,38 LS => 3,53 MO com LS => 7,91
Valor do BDI => 6,16 27,91

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 600,0000000 Preço Total => 16.746,00

 11 ESQUADRIAS E FERRAGENS 150.324,75

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-264 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA E POSTE AÇO 

ZINCADO REVESTIDO COM 300μ A 452μ (MICRA) DE PVC DE ALTA 
ADERENCIA, SEÇÃO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR 
COM 6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/ 
PARAFUSOS, NA COR VERDE.  RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA 
5,0X20CM, H=2,03M -MODELO MORLAN

M² 1,0000000 207,96 207,96

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 21,66 16,24

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9700000 21,83 21,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500000 17,42 20,03

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 18,44 13,83

Insumo  00010935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 
X 7,5 CM, H = 2 M

m² 1,1000000 69,10 76,01

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,7200000 83,25 59,94

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0300000 24,95 0,74

MO sem LS => 29,22 LS => 23,50 MO com LS => 52,72
Valor do BDI => 58,95 266,91

Quant. => 426,2000000 Preço Total => 113.757,04

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-265 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO 

GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA 
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO, 
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

M² 1,0000000 1.516,62 1.516,62

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 22,50 101,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000000 17,42 200,33

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,8200000 21,66 126,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,83 32,74

Insumo  00010935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 
X 7,5 CM, H = 2 M

m² 1,1000000 69,10 76,01

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
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Insumo  00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,4300000 57,73 82,55

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  
E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 6,7400000 35,81 241,35

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700000 28,79 97,02

Insumo  00038179 SINAPI ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM 
ZAMAC COM CHAPA DE ACO,  ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO 
REVESTIDO EM NYLON

UN 0,4000000 52,64 21,05

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 0,94 4,54

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 129,62 7,77

Insumo  00013533 SINAPI GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 
400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, 
TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS

UN 0,0025000 210.383,49 525,95

MO sem LS => 187,20 LS => 150,55 MO com LS => 337,75
Valor do BDI => 429,96 1.946,58

Quant. => 18,7200000 Preço Total => 36.439,97

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm un 1,0000000 49,77 49,77

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un un 1,0000000 8,00 8,00

Insumo  00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 
CHAVES

UN 1,0000000 33,84 33,84

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,14 6,07

MO sem LS => 3,36 LS => 2,71 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 14,10 63,87

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 127,74

 12 PINTURA 32.343,75

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 

DEMAO
m² 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,07 6,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,42 3,48

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Ferragens

Provisórios

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 41,91 5,02

MO sem LS => 4,12 LS => 3,32 MO com LS => 7,44
Valor do BDI => 4,37 19,79

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 69,26

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,07 11,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,42 8,71

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,6000000 4,34 2,60

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0700000 17,99 1,25

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1600000 39,39 6,30

MO sem LS => 8,02 LS => 6,45 MO com LS => 14,47
Valor do BDI => 8,61 39,00

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 136,50

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 1,0000000 2,44 2,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 23,07 1,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 17,42 0,24

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,06 0,96

MO sem LS => 0,59 LS => 0,47 MO com LS => 1,06
Valor do BDI => 0,69 3,13

Quant. => 601,3500000 Preço Total => 1.882,22

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO
m² 1,0000000 14,79 14,79

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 23,07 7,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 17,42 1,49

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 26,87 5,37

MO sem LS => 3,74 LS => 3,00 MO com LS => 6,74
Valor do BDI => 4,19 18,98

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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Quant. => 601,3500000 Preço Total => 11.413,62

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO
m² 1,0000000 14,79 14,79

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 23,07 7,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 17,42 1,49

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 26,87 5,37

MO sem LS => 3,74 LS => 3,00 MO com LS => 6,74
Valor do BDI => 4,19 18,98

Quant. => 601,3500000 Preço Total => 11.413,62

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 

DEMAO
m² 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,07 6,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,42 3,48

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 41,91 5,02

MO sem LS => 4,12 LS => 3,32 MO com LS => 7,44
Valor do BDI => 4,37 19,79

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 69,26

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,07 11,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,42 8,71

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,6000000 4,34 2,60

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0700000 17,99 1,25

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1600000 39,39 6,30

MO sem LS => 8,02 LS => 6,45 MO com LS => 14,47
Valor do BDI => 8,61 39,00

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 136,50

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 2,44 2,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 23,07 1,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 17,42 0,24

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,06 0,96

MO sem LS => 0,59 LS => 0,47 MO com LS => 1,06
Valor do BDI => 0,69 3,13

Quant. => 601,3500000 Preço Total => 1.882,22

 12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_06/2018

M 1,0000000 107,02 107,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 21,83 40,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 17,42 6,51

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8000000 41,72 33,37

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4800000 45,99 22,07

Insumo  00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO L 0,0060000 676,77 4,06

MO sem LS => 19,64 LS => 15,80 MO com LS => 35,44
Valor do BDI => 30,34 137,36

Quant. => 38,8800000 Preço Total => 5.340,55

 13 LIMPEZA DA OBRA 14.158,44

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,21 2,21

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,73 0,37

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0050000 9,68 0,04

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,14 1,21

MO sem LS => 0,67 LS => 0,54 MO com LS => 1,21
Valor do BDI => 0,62 2,83

Quant. => 1.537,3800000 Preço Total => 4.350,78
Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Limpeza

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 1,0000000 236,50 236,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5160000 17,42 113,50

Insumo  008787 SBC ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 m³ 1,0000000 123,00 123,00

MO sem LS => 44,82 LS => 36,04 MO com LS => 80,86
Valor do BDI => 67,04 303,54

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 6.981,42

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 23,94 23,94

Composição 
Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 47,00 11,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 17,42 12,19

MO sem LS => 6,57 LS => 5,28 MO com LS => 11,85
Valor do BDI => 6,78 30,72

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 2.826,24

Número do Processo Licitatório Total Geral 971.368,65

Tipo
LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo de Licitação Total sem BDI 756.874,73
Abertura da Licitação Total do BDI 214.493,92
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Orçamento Sintético

Obra
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA - DESONERADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 164.921,47 16,98 %

 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 16.547,82 21.239,12 84.956,48 8,75 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 8.900,33 11.423,57 79.964,99 8,23 %

 2 RETIRADA E DEMOLIÇÃO 11.217,53 1,15 %

 2.1  4817 ORSE Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m un 215 6,34 8,13 1.747,95 0,18 %

 2.2  37 ORSE Remoção de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios m 625,69 4,75 6,09 3.810,45 0,39 %

 2.3  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 1,85 232,13 297,93 551,17 0,06 %

 2.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 9,5 45,40 58,27 553,56 0,06 %

 2.5  17 ORSE Demolição de reboco m² 46 7,93 10,17 467,82 0,05 %

 2.6  022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE UN 9 196,11 251,70 2.265,30 0,23 %

 2.7  2242 ORSE Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de 
concreto

m² 25,25 56,20 72,13 1.821,28 0,19 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 88.937,91 9,16 %

 3.1  9074209 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRÃO GOV.FEDERAL) EM 
CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1

M2    6 396,66 509,11 3.054,66 0,31 %

 3.2  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 12 915,35 1.174,85 14.098,20 1,45 %

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2023 - Mato 
Grosso
SBC - 03/2023 - Mato 
Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 - 

28,35% Desonerado: 
Horista: 80,42%
Mensalista: 44,53%
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 3.3  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

m² 1537,38 21,03 26,99 41.493,88 4,27 %

 3.4  201021 SBC CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA m² 1537,38 2,87 3,68 5.657,55 0,58 %

 3.5  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 307 6,89 8,84 2.713,88 0,28 %

 3.6  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 307 23,94 30,72 9.431,04 0,97 %

 3.7  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1 2.609,90 3.349,80 3.349,80 0,34 %

 3.8  020400 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Un 1 2.906,51 3.730,50 3.730,50 0,38 %

 3.9  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 200 4,56 5,85 1.170,00 0,12 %

 3.10  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 3,24 1.019,21 1.308,15 4.238,40 0,44 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 9.191,51 0,95 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 78,13 68,91 88,44 6.909,81 0,71 %

 4.2  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 18,75 52,26 67,07 1.257,56 0,13 %

 4.3  COMP-182 Próprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada m³ 9,37 85,16 109,30 1.024,14 0,11 %

 5 INFRAESTRUTURA - MURO 104.365,24 10,74 %

 5.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 33,38 565,37 725,65 24.222,19 2,49 %

 5.2  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 33,38 114,81 147,35 4.918,54 0,51 %

 5.3  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 33,38 42,33 54,33 1.813,53 0,19 %

 5.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 948 16,99 21,80 20.666,40 2,13 %

 5.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 364,06 19,00 24,38 8.875,78 0,91 %

 5.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,01 436,22 559,88 3.364,87 0,35 %

 5.7  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 346,01 91,21 117,06 40.503,93 4,17 %
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 6 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.425,21 5,50 %

 6.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 15,8 565,37 725,65 11.465,27 1,18 %

 6.2  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 15,8 114,81 147,35 2.328,13 0,24 %

 6.3  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 15,8 42,33 54,33 858,41 0,09 %

 6.4  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,37 436,22 559,88 1.886,79 0,19 %

 6.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 183,39 91,21 117,06 21.467,63 2,21 %

 6.6  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 488,22 16,99 21,80 10.643,19 1,10 %

 6.7  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 195,89 19,00 24,38 4.775,79 0,49 %

 7 SUPERESTRUTURA-MURO 163.521,28 16,83 %

 7.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 23,01 565,37 725,65 16.697,20 1,72 %

 7.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 23,01 177,92 228,36 5.254,56 0,54 %

 7.3  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1175,52 16,99 21,80 25.626,33 2,64 %

 7.4  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 323,4 19,00 24,38 7.884,49 0,81 %

 7.5  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 23,01 42,33 54,33 1.250,13 0,13 %

 7.6  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m² 425,6 195,53 250,96 106.808,57 11,00 %

 8 SUPERESTRUTURA-GRADIL 38.667,20 3,98 %

 8.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,94 565,37 725,65 3.584,71 0,37 %
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 8.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,94 177,92 228,36 1.128,09 0,12 %

 8.3  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 4,94 42,33 54,33 268,39 0,03 %

 8.4  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 111,19 195,53 250,96 27.904,24 2,87 %

 8.5  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 199,08 16,99 21,80 4.339,94 0,45 %

 8.6  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 59,14 19,00 24,38 1.441,83 0,15 %

 9 ALVENARIA/VEDAÇÃO 119.337,02 12,29 %

 9.1  012081 SBC ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES m² 24 303,35 389,34 9.344,16 0,96 %

 9.2  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 808,89 105,95 135,98 109.992,86 11,32 %

 10 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 20.957,34 2,16 %

 10.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 16,4 86,72 111,30 1.825,32 0,19 %

 10.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 46 40,42 51,87 2.386,02 0,25 %

 10.3  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 600 21,75 27,91 16.746,00 1,72 %

 11 ESQUADRIAS E FERRAGENS 150.324,75 15,48 %

 11.1  COMP-264 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA E POSTE AÇO 
ZINCADO REVESTIDO COM 300μ A 452μ (MICRA) DE PVC DE ALTA 
ADERENCIA, SEÇÃO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR 
COM 6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/ 
PARAFUSOS, NA COR VERDE.  RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA 
5,0X20CM, H=2,03M -MODELO MORLAN

M² 426,2 207,96 266,91 113.757,04 11,71 %
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 11.2  COMP-265 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO 
GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA 
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO, 
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

M² 18,72 1.516,62 1.946,58 36.439,97 3,75 %

 11.3  1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm un 2 49,77 63,87 127,74 0,01 %

 12 PINTURA 32.343,75 3,33 %

 12.1  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

m² 3,5 15,42 19,79 69,26 0,01 %

 12.2  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 3,5 30,39 39,00 136,50 0,01 %

 12.3  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 601,35 2,44 3,13 1.882,22 0,19 %

 12.4  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO

m² 601,35 14,79 18,98 11.413,62 1,18 %

 12.5  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO

m² 601,35 14,79 18,98 11.413,62 1,18 %

 12.6  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

m² 3,5 15,42 19,79 69,26 0,01 %

 12.7  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 3,5 30,39 39,00 136,50 0,01 %

 12.8  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 601,35 2,44 3,13 1.882,22 0,19 %

 12.9  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018

M 38,88 107,02 137,36 5.340,55 0,55 %

 13 LIMPEZA DA OBRA 14.158,44 1,46 %

 13.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1537,38 2,21 2,83 4.350,78 0,45 %

 13.2  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 23 236,50 303,54 6.981,42 0,72 %

 13.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 92 23,94 30,72 2.826,24 0,29 %

Tipo de Licitação Total sem BDI 756.874,73

Número do Processo Licitatório Total Geral 971.368,65
Abertura da Licitação Total do BDI 214.493,92
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Resumo do Orçamento

Obra Bancos
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL 
EM TELA - DESONERADO

SINAPI - 02/2023 - Mato 
Grosso
SBC - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 - 
Goiás

Total Peso 
(%)

164.921,47 16,98 %

11.217,53 1,15 %

88.937,91 9,16 %

9.191,51 0,95 %

104.365,24 10,74 %

53.425,21 5,50 %

163.521,28 16,83 %

38.667,20 3,98 %

119.337,02 12,29 %

20.957,34 2,16 %

150.324,75 15,48 %

32.343,75 3,33 %

14.158,44 1,46 %

Número Total 971.368,65

 12 PINTURA

 13 LIMPEZA DA OBRA

Tipo de Total sem 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

Abertur Total do 214.493,92
756.874,73

 9 ALVENARIA/VEDAÇÃO

 10 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE

 11 ESQUADRIAS E FERRAGENS

 6 INFRAESTRUTURA-GRADIL

 7 SUPERESTRUTURA-MURO

 8 SUPERESTRUTURA-GRADIL

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 INFRAESTRUTURA - MURO

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2 RETIRADA E DEMOLIÇÃO

B.D.I. Encargos Sociais
28,35% Desonerado: 

Horista: 80,42%
Mensalista: 44,53%

Planilha Orçamentária Resumida
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