INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

SERVICO PUBLICO FEDERAL

CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO

CALCULO DO BDI DESONERADO

CALCULO DO BDI

AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL DA OBRA 4,00%
S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS 0,40%
R TAXA REPRESENTATIVA DE RISCOS 1,27%
G TAXA REPRESENTATIVA DE GARANTIAS 0,40%
DF TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
L TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 7,40%
[ TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DE IMPOSTOS 10,15%

Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB) Lei 13.161/2015 4,50%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS (BASE DE CALCULO 40% E ISSQN 5%) 2,00%

CALCULO DO BDI 0,2835
VALOR TOTAL DO BDI 28,35%

BDI= (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Formula BDI - Paragrafo n239 do Acérd&o n2 2.369/2011 Plenario . Processo n2 TC 025.990/2008-2

As taxas Acérddo n2 2622/2013 Plendrio. TC 036.076/2011-2 sess30:25/09/13

(((1+(C14+C15+C16+C17))*(1+C18)*(1+C19))/(1-C21))-1

28,35%

Dercidio Fava &
Marchezini




SERVICO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DESONERADO BDI= 28,35% 27/03/2023
OBRA: MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA
~ PERIODO DE EXECUCAO DA OBRA
ITEM DESCRICAO / ETAPA TOTAL VALOR (RS) ) més 01 més 02 més 03 més 04 més 0(’; més 06 més 07 més 08 TOTAL
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA 164.921,47 16,98% 23.089,01 23.089,01 23.089,01 19.790,58 19.790,58 19.790,58 18.141,36 18.141,36 164.921,47
14,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 100,00%
2.0 RETIRADA E DEMOLICAO 11.217,53 1,15% 6.730,52 4.487,01 - - - - - - 11.217,53
60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES 88.937,91 9,16% - 62.256,54 26.681,37 - - - - - 88.937,91
0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.0 MOVIMENTO DE TERRA 9.191,51 0,95% - 1.838,30 1.461,45 - - - 3.685,80 2.205,96 9.191,51
0,00% 20,00% 15,90% 0,00% 0,00% 0,00% 40,10% 24,00% 100,00%
5.0 INFRAESTRUTURA - MURO 104.365,24 10,74% - - 62.619,14 31.309,57 - - 10.436,52 - 104.365,24
0,00% 0,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 100,00%
6.0 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.425,21 5,50% - - 16.027,56 37.397,65 - - - - 53.425,21
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
7.0 SUPERESTRUTURA-MURO 163.521,28 16,83% - 163.521,28 - - - - - - 163.521,28
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8.0 SUPERESTRUTURA-GRADIL 38.667,20 3,98% - - 11.600,16 27.067,04 - - - - 38.667,20
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9.0 ALVENARIA/VEDACAO 119.337,02 12,29% - - 35.801,11 83.535,91 - - - - 119.337,02
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
10.0 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 20.957,34 2,16% - - - - 8.382,94 8.382,94 4.191,47 - 20.957,34
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%
11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 150.324,75 15,48% - - - - 105.227,33 45.097,43 - - 150.324,75
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12.0 PINTURA 32.343,75 3,33% - - 6.468,75 12.937,50 4.851,56 4.851,56 3.234,38 - 32.343,75
0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 100,00%
13.0 LIMPEZA DA OBRA 14.158,44 1,46% - - 4.247,53 - - - 8.495,06 1.415,84 14.158,44
0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 10,00% 100,00%
TOTAL 971.368,65 100,00% 3,07% 26,27% 19,35% 21,83% 14,23% 8,04% 4,96% 2,24%
29.819,52 | 255.192,14 187.996,08 212.038,25 138.252,40 78.122,50 48.184,59 21.763,17 971.368,65
VALOR TOTAL ACUMULADO 29.819,52 285.011,66 473.007,74 685.045,99 823.298,39 901.420,89 949.605,48 971.368,65

Dercidio Fava
Marchezini

Assinado de forma digital por
Dercidio Fava Marchezini
Dados: 2023.04.11 15:58:36 -04'00'




Curva ABC de Servigos

SERVICO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA - DESONERADO SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado:
SBC - 03/2023 - Mato Grosso Horista: 80,42%
ORSE - 11/2022 - Sergipe Mensalista: 44,53%

AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goias

Curva ABC de Servigos

Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant.| Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 536,79 250,96 134.712,81 13,87 13,87
(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020
COMP-264 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE GRADIL EM TELA E POSTE ACO ESQV - M2 426,2 266,91 113.757,04 11,71 25,58
ZINCADO REVESTIDO COM 300u A 452 (MICRA) DE PVC DE ALTA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ADERENCIA, SECAO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR COM
6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/ PARAFUSOS,
NA COR VERDE. RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA 5,0X20CM, H=2,03M -
MODELO MORLAN

103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 808,89 135,98 109.992,86 11,32 36,90
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 4,0 21.23912  84.956,48 8,75 45,65
COMPLEMENTARES

94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 7,0 11.423,57  79.964,99 8,23 53,88

96542 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 529,4 117,06  61.971,56 6,38 60,26

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017
92777 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 2.810,82 21,80 61.275,87 6,31 66,57
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 77,13 725,65  55.969,38 5,76 72,33
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1.637,38 26,99  41.493,88 4,27 76,60
INCLUSIVE NIVELADOR
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COMP-265 Proéprio

92775 SINAPI

95626 SINAPI

102492 SINAPI

93208 SINAPI

72897 SINAPI

012081 SBC

74157/004 SINAPI

210000 SBC

93358 SINAPI
92873 SINAPI

201021 SBC

98575 SINAPI

94962 SINAPI

2450 ORSE

93212 SINAPI

88037 SINAPI
37 ORSE

88415 SINAPI

020400 AGETOP

CIVIL

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO
GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA

Curva ABC de Servigos

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO,

ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. COR CONCRETO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

BOTA FORA EM CACAMBA 5M3

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
INSTALACOES PROVISORIAS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

LIMPEZA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

1,30 M. AF_02/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU
AF_06/2018

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

AJARDINAMENTOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021
Limpeza geral

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M.
AF_06/2014

Remogao de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO
SANITARIO) - PD. GOINFRA

Limpeza

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS
Demoli¢cdes / Remogdes
PINT - PINTURAS

2
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24,38

18,98

27,91

1.174,85

30,72
389,34

147,35

303,54
88,44

228,36

3.730,50

36.439,97

22.977,90

22.827,24

16.746,00

14.098,20

12.257,28

9.344,16

7.246,67

6.981,42

6.909,81
6.382,66

5.657,55

5.340,55

5.251,67

4.350,78

4.238,40

4.190,47
3.810,45
3.764,45

3.730,50

3,75

2,37

1,45

1,26
0,96
0,75
0,72
0,71
0,66
0,58

0,55

0,54

0,45

044

0,43
0,39
0,39

0,38

80,35

82,72

85,07

86,79
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93,30
93,88

94,43

94,97

95,42

95,86

96,29
96,68
97,07
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Curva ABC de Servigos

41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM  INEL - INSTALACAO UN 1,0 3.349,80 3.349,80 0,34 97,80
POSTE MADEIRA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
9074209 Préprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRAO GOV.FEDERAL) EM SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 6,0 509,11 3.054,66 0,31 98,11
CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1
72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 307,0 8,84 2.713,88 0,28 98,39
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
87794 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 46,0 51,87 2.386,02 0,25 98,64
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
(SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE DEMOLICOES UN 9,0 251,70 2.265,30 0,23 98,87
103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 16,4 111,30 1.825,32 0,19 99,06
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
2242 ORSE Remogao e reposicédo de pavimentagao a paralelepipedo ou pré-moldado de Pavimentagdes Externas m? 25,25 72,13 1.821,28 0,19 99,25
concreto
4817 ORSE Remogao de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m Demoligdes / Remogdes un 215,0 8,13 1.747,95 0,18 99,43
73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 18,75 67,07 1.257,56 0,13 99,56
5158 ORSE Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protegdo e Seguranga m 200,0 5,85 1.170,00 0,12 99,68
COMP-182 Proprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactagéo mecanizada MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?3 9,37 109,30 1.024,14 0,11 99,78
97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 9,5 58,27 553,56 0,06 99,84
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
13 ORSE Demolicdo de concreto manualmente Demoligdes / Remogdes m? 1,85 297,93 551,17 0,06 99,90
17 ORSE Demolicéo de reboco Demoligcdes / Remogdes m? 46,0 10,17 467,82 0,05 99,94
73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE PINT - PINTURAS m? 7,0 39,00 273,00 0,03 99,97
METALICA
74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA PINT - PINTURAS m? 7,0 19,79 138,53 0,01 99,99
DEMAO
1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm Ferragens un 2,0 63,87 127,74 0,01 100,00
Tipo de Licitagcao Total sem BDI 756.874,73
Abertura da Licitagao Total do BDI 214.493,92
Numero do Processo Licitatério Total Geral 971.368,65

Assinado de forma digital

Dercidio Fava por bercidioFava
.. Marchezini
Marchezini

Dados: 2023.04.11 15:59:02
-04'00"
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L

Ministério da Educacao
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnologia
Instituto Federal de Educagao Ciéncias e Tecnologia de Mato Grosso
Reitoria
ESCRITORIO DE INFRAESTRUTURA

DECLARAGAO

Eu Dercidio Fava Marchezini, engenheiro civil, declaro para os
devidos fins que, realizou a atividade de atualizacdo dos precos da
planilha orcamentaria, onde os servicos e valores dos quantitativos
estdo de acordo com os projetos. Trata do projeto de MURO EM
BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA, do Campus
Avancado de Diamantino-MT.

Para determinacao dos custos da obra, foi usado como referéncia a
tabela SINAPI 02/2023, SBC 03/2023, ORSE 11/2022, AGETOP
CIVIL 03/2023, aplicado no orcamento e composicdes proprias

definida pelo autor do projeto.

Cuiaba, 05 de abril de 2023

Assinado de forma digital

Dercidio Fava por Dercidio Fava

Marchezini

Marchezini Dados: 2023.04.11
16:29:36 -04'00'
Dercidio Fava Marchezini
Eng. Civil IFMT
Matricula 1659606



SINAPI - Composi¢ao de Encargos Sociais

MATO GROSSO VIGENCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COoOM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
R PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% N3o incide 17,78% N&o incide
B2 Feriados 3,67% N3o incide 3,67% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 132 Salario 11,09% 8,33% 11,09% 8,33%
B5 Licencga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% N3o incide 1,17% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,18% 10,65% 14,18% 10,65%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,73% 20,36% 49,73% 20,36%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 6,06% 4,55% 6,06% 4,55%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,76% 2,07% 2,76% 2,07%
C5 Indenizagdo Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
(o Total 10,39% 7,80% 10,39% 7,80%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,42% 18,30% 7,49%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,51% 0,38% 0,54% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 8,86% 3,80% 18,84% 7,89%

TOTAL(A+B+C+D) 85,78% 48,76% 115,76% 72,85%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - INTRODUCAO

O Projeto tem como objetivo a execucdo do muro de blocos de concreto e a realizacao do Gradil
em tela, do Instituto Federal de Mato Grosso — Campus Avancado Diamantino, situado na rua
Rod. Senador Roberto Campos, KM 02, Novo Diamantino. As especificacbes destinam-se a
orientar a execugdo dos servicos, descrevendo simplesmente os detalhes principais da execucao,
cabendo a empreiteira seguir as normas da ABNT.

2.0 - INSTALAGOES DA OBRA

Uso de mdo de obra habilitada;

Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecdo Individual (EPI);

Uso de uniforme para identificacdo dos operdrios contratados pela empresa (camiseta ou camisa
com identificacdo);

Mestre de obra permanente no canteiro de obra;

Engenheiro responsavel pela execu¢do da obra com permanéncia no canteiro de obras no
minimo 4 (quatro) hora por dias durante a execucdo dos servicos, tem a funcdo na obra de
coordenar os servicos e tudo o que acontece no dia a dia no canteiro de obra. Ou seja, é
responsavel por organizar as atividades, equipe e todos os envolvidos para que tudo ocorra da
melhor forma possivel;

Manter o canteiro limpo de sobra de materiais de construgao;

Manter no canteiro de obra em meio fisico, devera ter suas pdaginas numeradas
tipograficamente, cada pagina com trés vias, sendo duas destacaveis.

No termino da obra deve ser retirado o tapume, barracdo de obra e todos os materiais inclusive
as sobras que por ventura possa existir.

2.1 - LIMPEZA DO TERRENO

O local previsto para a construgao da obra é um lote com inclinagao acentuada e que precisa
passar por movimento de terra (terraplenagem), a fim de ser preparado para a implantacdo da
obra. A obra devera ser executada em nivel escalonado.

3.0 - DEFINICOES
As definicGes adotadas neste Memorial Descritivo constam do corpo principal do Instrumento
Contratual e/ou da Especificacdo Técnica.

A menos que seja definido de outra maneira sempre valera como documento superior e
principal a ser observado o CONTRATO. Excecdo a esta condicdo ocorrera quando o Memorial
Descritivo e/ou a Especificagdo Técnica forem mais restritivos a favor da CONTRATANTE, que
neste caso poderd optar por qual procedimento ira se balizar.

3.1 - Servigos Preliminares

A execucdo dos servicos descritos em projeto para as obras mencionadas no Titulo
obedecerd, rigorosamente, as normas a seguir e/ou instrucdes complementares do FABRICANTE
dos materiais envolvidos.
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A mao de obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, devendo

entdo, ser de primeira qualidade de modo a se observar acabamento esmerado e de inteiro

acordo com as indicagbes e especificacdes do Projeto.

Ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar e determinar a demolicdo e/ou refazimento de

guaisquer trabalhos executados em desacordo com as indicagGes e especificacdes do projeto.
Cabera a CONTRATADA mandar confeccionar e fixar na obra a placa com informacdes

técnicas de autoria de projetos e responsabilidade técnica pela execucgao.

3.2 - Barracao

Os barracOes deverdo ser em Madeirit, pintados, internamente e externamente com
tinta latex PVA, fixados por pregos 18x24 em estrutura de madeira firmada por pilares e cintas
em vigota 12x6cm. A cobertura devera ser em telha ondulada de fibrocimento, as esquadrias
serdo em Madeirit fixadas por dobradicas.

3.3 - Tapumes

Toda a area externa da obra deverd ser fechada com tapume de protecdo em chapa
de madeira/compensado, na altura de 220 cm, fixada e entendida com o emprego de vigotas
verticais de madeira, enterradas em profundidade que garanta sua estabilidade.

3.4- Andaimes, Passarelas e Telas de Protecao.

Caberao a CONTRATADA a locagdo e montagem de andaimes e passarelas do tipo
mais adequado para execugdo dos servicos descritos nesta especificacao.

Os andaimes e passarelas deverdo ter interferéncia minima nas atividades
cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total seguranca aos
funcionarios que fardo uso dos mesmos e aos usudrios que circulam pelo local, preservando
também os bens materiais existentes.

Devera ser obrigatdria a instalagdo de telas de proteg¢ao nos andaimes.
3.5 - Instalagdes Provisdrias

3.5.1 - Energia Elétrica

Caberd a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalacdes provisdrias de energia
elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o
andamento normal dos trabalhos.

O sistema de iluminagao do canteiro fornecera condi¢des de funcionamento a todos
0s equipamentos. Serdao feitas diversas ligacdes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relagao a poténcia do equipamento instalado em cada ponto do
canteiro.

As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira
para instalacdo das redes de baixa tensao.

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por camadas
termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas demandas dos pontos
de utilizagdao. Nao serdao permitidos cabos de ligagao de ferramentas com emendas.
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Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e
equipamento receberdo protegao individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
termomagnético fixado préximo ao local de operagao do equipamento, devidamente abrigado
em caixa de madeira com portinhola.

As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda, etc.,
terdo suas carcacgas aterradas.

Serdo colocadas tomadas préximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

3.6 - Placa da Obra

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA e fixada no barracdo ou
tapume em local visivel, indicado pela FISCALIZAGAO. As informagdes constantes da placa
devem seguir as exigéncias dos érgdos reguladores.

3.7 - EscavagOes e Movimento de Terra

A CONTRATADA deverad realizar o nivelamento do terreno necessario para a execuc¢ao
do projeto. Todo o servico de escavacdo e movimento de terra deverd ser feito atendendo as
seguintes precaugoes:

Evitar que o material escavado alcance as areas de circulacdo de pedestres ou
veiculos.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material da prépria
escavagao, ou materiais a ser adquirido de jazidas préximas ou dentro da prépria area, apds
aprovacdo da FISCALIZACAO.

3.8 - Locagao da Obra

A localizagdo da obra no terreno devera ser realizada a partir das referéncias de nivel e
dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugao do projeto de fundagao.
Sempre que possivel, a localizacdo da obra deverd ser feita com equipamentos compativeis com
os utilizados para o levantamento topografico. A locagao propriamente dita devera ser
executada a partir das diregdes e pontos obtidos na localizagao da obra.

A locagao devera ser global, sobre quadros de madeiras que envolvam todo o
perimetro da obra. Os “quadros, que serdo executados em tabuas para forma (10 cm)

Estruturados “em pontaletes 3x3”, com pregos 18x24 e arame galvanizado n? 14,
deverdo ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforgos dos fios de
marcagdo, sem oscilagao e sem possibilidades de fuga da posi¢ao correta.

A locacdo devera ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcagao nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes de madeira e pregos.

A locagao sera realizada com levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Devido as caracteristicas do local, o tracado do muro exigira que construa
escalonado. Projetou-se o tracado do muro conforme projeto. O muro terd uma sapata corrida
conforme o projeto em anexo.

4.0 - Cortes
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A escavagao de cortes devera ser executada em conformidade com os elementos
técnicos fornecidos no projeto de arquitetura.

Os taludes de corte deverdo ser revestidos e protegidos contra desmoronamentos de
material natural.

5.0 - Fundagoes

Todos os servicos relativos a fundacgOes deverdo ser executados em conformidade
com o correspondente Projeto de Fundacdes e seu memorial descritivo. Qualquer ocorréncia na
obra que impossibilite comprovadamente a execucdo das fundac¢Ges devera ser imediatamente
comunicada a Fiscalizacdo. Entre outras, merecem destaque:

* Tronco e raizes de dificil remogao;

* Vazios de subsolo causados por formigueiros ou pocos de edificacdes anteriores;
* Canalizacdo nao indicadas no levantamento;

* Vegetacdo existente no local e que devera ser preservada.

A contratada ndo poderd sob nenhum pretexto realizar quaisquer alteragdes nos
servicos relativos as fundacdes a ndo ser que obtenha prévia aprovac¢do da FISCALIZACAO, do
engenheiro calculista Responsavel Técnico e do responsavel pelo Projeto Basico. Somente apds
este procedimento de prévia aprovacdo e em face de comprovada impossibilidade executiva,
poderdo ser introduzidas modificacdes no Projeto de Fundacdes. Para perfeita verificacdo do
comportamento das fundac¢des, poderdo ser exigidas pela FISCALIZACAO, as provas de carga que
se fizerem necessarias. A fundacdo deve esta locada na divisa no solo estavel que garanta a sua
estabilidade.

6.0 - Escavacgao:

Devera ser executada a escavacdo mecanica e manual necessario para a realiza¢do da
Obra. A terra escavada devera ser amontoada no minimo a 50 cm da borda e quando necessdrio
sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um sé lado, liberando o outro para acessos e
armazenamento de materiais. Deverao ser tomados cuidados para evitar que a terra escavada
seja carregada por aguas.

7.0 - Apiloamento do fundo das cavas - cintas:
Apds a escavacao deverd ser efetuado, enérgico e vigoroso apiloamento por processos
mecanizados no fundo das cavas.

8.0 - Lastro de concreto magro:

Antes do lancamento/concretagem das pecas de fundacdo, o fundo das cavas serd
regularizado por um lastro de concreto de cinco cm de espessura, devendo abranger toda a area
de cintas, e pogo de elevador. O concreto magro devera ser lancado apds o apiloamento e
nivelamento da superficie.

9.0 - Forma:
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As formas a serem utilizadas deverdo ser de compensado plastificado, devendo ter as
amarracdes e 0s escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformacgdes
guando do lancamento do concreto, fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura
reproduza as pecas.

10.0 - Armagao:

A armacao a ser utilizada sera de ferro CA-50 e CA-60, obedecendo as especificacbes
do projeto de Estrutura e os cuidados e procedimentos descritos neste caderno de encargos, ou
seja, todos os itens relativos a natureza das armacdes e a sua correta colocacdo nas formas,
espacamentos entre ferragens e cuidados técnicos diversos, em conformidade com as normas da
ABNT pertinentes, conforme prescritas na Supra estrutura.

11.0 - Concreto armado:
Serd utilizado o concreto com MPA determinado pelo projeto de Estrutura.

12.0 - Reaterro compactado:

Deverd ser em camadas de 30 cm (mdaximo). Os reaterros deverdo utilizar de
preferéncia a terra da propria escavacao, umedecida e isenta de pedras de dimensdes superiores
a 5 cm, seguida de compactacdo mecanica de modo a atingir densidade e aspecto homogéneo,
aproximada ao terreno natural adjacente.

13.0 - Bota fora de terra excedente:

A terra excedente, assim como ENTULHOS, deverd ser removida para bota-foras
distantes do local da obra, determinado pela Empreiteira, as suas expensas, ndo cabendo
gualquer responsabilidade da Contratante sobre o local escolhido.

A Empreiteira devera cuidar, nos termos da Legislacdo Municipal de Juina, da limpeza
das Vias Publicas, protegendo a carga dos caminhGes de transporte com lona. Veiculos pesados
deverdo respeitar a carga maxima permitida para trafego em vias publicas, de acordo com a
Prefeitura Municipal.

14.0 - Estruturas

Normas, Especificacoes e Métodos Oficiais.

Esta especificacdo complementa as seguintes normas, especificacbes e métodos da
ABNT em suas ultimas edic¢des:

NBR-6118 — Calculo e execucao de obras de concreto armado.

NBR-5732 — Cimento Portland comum.

NBR-7480 — Barras e fios de ago destinados a armaduras de concreto armado.
NBR-7211 — Agregados para concreto.

NBR-7112 — Concreto pré - misturado.
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NBR-5738 — Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto.

NBR-5739 — Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos de concreto.

15.0 - Concreto Armado

As estruturas serdo executadas com rigorosa fidelidade ao projeto estrutural, ndo
sendo tolerados alteracdes quanto a profundidade, dimensao, especificacdo e método executivo
sem a expressa anuéncia da FISCALIZACAO.

16.0 - Cimento Portland

O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 e ao item 8.1.1.1
da NBR-6118.

O cimento acondicionado em sacos devera ser recebido no invélucro original da
fabrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso liquido, marca da fabrica, local
e data de fabricacdo. Os invdlucros deverdo estar em perfeito estado de conservacdo, ndo sendo
aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento empedrado.

O armazenamento do cimento devera ser em local protegido da a¢do de intempéries,
da umidade do solo e de outros agentes nocivos.

Os sacos contendo cimento deverao ser empilhados de maneira a permitir facilidades
de contagens, inspegao e identificagdo de cada partida; cada pilha terd no maximo dez sacos.

Lotes de cimento de diferentes partidas ndo poderdo ser misturados.

17.0 - Agregado Miudo
Poderdo ser empregados dois tipos de agregado miudo:

Tipo 01: Areia natural quartzosa, com diametro igual ou inferior a 4,8mm proveniente
de britagem de rochas estaveis.

Tipo 02: O Agregado miudo podera ser constituido pela mistura de areia e brita
indicada desde que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovacdo pela
FISCALIZACAO.

O agregado miudo deverd obedecer ao item 08 da NBR-7211.

O Armazenamento deverd ser de modo a ndo haver mistura com outros tipos de
agregados e ainda ndo haver contaminagdo por impurezas.

O agregado miudo devera chegar a betoneira com umidade uniforme.

18.0 - Agregado Gratdo
O agregado graudo devera ser o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente de
britagem de rochas estaveis, com um maximo de 15%, passando pela peneira 4,8mm.

O agregado graudo devera obedecer ao item 09 da NBR-7211.
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Os agregados a serem utilizados deverao estar classificados em tipos 1, 2 e 3,
conforme o item 11 da NBR-7225.

Os diferentes tipos de agregados deverao chegar a betoneira separadamente com
umidade uniforme.

Os agregados de diferentes tamanhos deverdo ser armazenados em compartimentos
separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos, eles poderdo ser
aproveitados ap0ds serem peneirados e separados de acordo com a sua granulometria.

Deverdo ser tomadas precaugfes para que materiais estranhos ndo se misturem com
os agregados, vindo a prejudicar as suas caracteristicas. Caso isso venha a acontecer, os
agregados deverdo ser lavados antes de serem utilizados, ou rejeitados.

19.0 - Agos para Armaduras
Todo o aco das armaduras passivas das pecas estruturais de concreto armado deve
estar de acordo com o que prescreve a NBR-7480.

Para amarracdo das armaduras devera ser usado arame recozido preto, bitola 14
AWG.

20.0 - Madeiras para Formas e Escoramentos

A madeira de uso provisério para a montagem de andaimes, tapumes e escoramentos,
devera ser o Pinho do Parana ou equivalente, o tipo de madeira podera ser substituido por uma
de uso local, com resisténcia e finalidade equivalentes, tal como freijo, cupiuba, acapu, etc., com
prévia aprovacdo da FISCALIZACAO nas dimensdes comerciais adequadas ao fim a que se
destinem.

A madeira serrada e beneficiada devera satisfazer a NBR-7201.

21.0 - Execugao de Formas e Escoramento

As formas deverdo apresentar geometria, alinhamento e dimensdes rigorosamente de
acordo com as indica¢Bes dos desenhos.

As formas deverdo ser dimensionadas para ndo apresentarem deformacées
substanciais sob acdao de quaisquer causas, particularmente cargas que deverao ser suportadas;
para tanto é necessario que as mesmas sejam suficientemente resistentes e rigidas, bem como
adequadamente escoradas.

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa haver
vazamento de argamassa deverdo ser preenchidas devidamente. As fendas com largura de 4 a
10 mm deverdo ser calafetadas com estopa ou outro material que garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deverdo ser fechadas com tiras
de madeira.

As madeiras deverdo ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de
apodrecimento ou nds soltos.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a saturagao.

Os escoramentos deverdo ser projetados e executados de modo a apresentarem
seguranca quanto a estabilidade e resisténcia.
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Os escoramentos deverdo obedecer as prescricdes das Normas Brasileiras NBR-7190 e
NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metdlicas e ainda observar
ositens 9.2.2,,9.2.1,,9.1.1. Da NBR-6118.

Os escoramentos deverdo apresentar rigidez suficiente para ndo se deformarem em
excesso sob acdo das cargas e variacdes de temperatura e/ou umidade.

Sempre que necessario, as escoras deverdao possuir em suas extremidades,
dispositivos para distribuir as pressdes de modo a ndo comprometerem a eficiéncia de seus
pontos de apoio.

Junta de dilatagdo dos pilares, concreta o primeiro pilar retira as formas, fixa o isopor
de 5mm no pilar concretado na face interna, coloca as formas, concreta depois de curado retire
a as formas. Com o muro totalmente executado inclusive a viga superior também com dilatacdo
faz o tratamento da junta de dilatacdo, com tarugo de polietileno e preenche com espuma
expansiva PU. Lembrando que as colunas sdo aparentes, devem ter acabamento liso.

22.0 - Preparo e Montagem das Armaduras

Nos desenhos de Armadura estdo indicadas as categorias e classes de acos a serem
utilizados nas diferentes partes da estrutura.

As barras de aco que ndo se apresentarem retas antes da preparacdo das armaduras,
deverdo ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as caracteristicas mecanicas do
material.

O corte e dobramento das barras deverdo ser executados por processos que nao
alterem as caracteristicas mecanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverdo estar rigorosamente de acordo
com as indicagdes dos desenhos.

Os dobramentos para ganchos e estribos deverdo ser feitos segundo os critérios
especificados no item 6.1.4.1. Da NBR-6118 e os dobramentos de barras curvadas, segundo o
que estabelece o item 6.1.4.2. Da mesma NBR-6118.

Para as barras que necessitem de emendas estas deverdo ser executadas conforme os
itens 6.1.5 e 10.4 da NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posicoes previstas nos desenhos.

Se os desenhos ndo indicarem as posicdes das emendas, estas deverao ser executadas,
sempre que possivel, em regides de menor solicitacdo; porém, quando isso ndo for possivel, as
emendas deverdo apresentar total garantia de eficiéncia e seguranca.

A executante podera substituir um tipo de emenda por outro, desde que previamente
aprovado pela FISCALIZACAO.

A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posi¢oes indicadas nos
desenhos.

As barras deverdo ser devidamente amarradas a fim de n3o sofrerem deslocamentos
de suas posi¢des no interior das formas antes e durante a concretagem.

Quando os desenhos de armaduras nao indicarem os espagamentos entre barras
paralelas, ndo deverdo ser admitidas distancias inferiores aos valores minimos prescritos pela
NBR-6118.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras ndao podera ser inferior aos
valores mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118.
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Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulagdes,
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc., e se este deslocamento exceder um didmetro da barra
ou as tolerancias permitidas por norma, a nova posicdo devera ser comunicada a FISCALIZACAO
e submetida a sua aprovacao, que podera, se julgar necessdrio, exigir a colocacdao de armaduras
adicionais de reforco na regidao afetada pelo deslocamento.

As armaduras deverdo ser inspecionadas antes da concretagem a fim de constatar
estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminacado, terra, argamassa,
Oleo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto.

Dosagem e controle do Concreto

O concreto poderd ser preparado na prépria obra em central ou betoneira, ou
fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado.

Para o concreto preparado na obra, por betoneira, os componentes deverdo ser
medidos em peso e separadamente.

23.0 - Langamento do concreto

A FISCALIZACAO sé podera autorizar o langamento do concreto nas formas apds a
verificagao e aprovagao de:

Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas
amarracoes.

Montagem correta e completa de todas as pecas embutidas na estrutura (tubulacao,
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.).

Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio.

Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessdria vedagdao das
formas.

N3o podera ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega,
segregacao, ou desagregacao dos componentes, ndo podendo ainda decorrer mais de uma hora
desde o fim do amassamento até o fim do lancamento.

Para o lancamento do concreto, além do exposto nesta especificacdo, deverd ser
seguido o item 11.2 da NBR-6118.

Para o concreto que for lancado em camadas, deverdo ser tomadas precaucdes para
gue uma camada nao seja langada sobre a anterior parcialmente endurecida.

O concreto ndo podera ser langado com altura de queda livre superior a dois metros;
em pecas estreitas e altas o concreto devera ser langado por meio de funis ou trombas ou entao
por janelas abertas nas laterais das formas.

Durante e apdés o seu lancamento, o concreto devera ser vibrado por meio de
equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e a devida
compactacao do concreto.

Os equipamentos a empregar sdao os vibradores de agulha ou de superficie,
dependendo da natureza da peca estrutural que esteja sendo concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada de
concreto a vibrar devera ser da ordem de 75% do comprimento da agulha; ndo sendo satisfeita a
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condicdo anterior; as opc¢des deverdo ser o emprego da agulha em posi¢cdo conveniente ou o
emprego de vibradores de superficie.

O tempo de vibracdo do concreto ndo podera ser excessivo, devendo ser o suficiente
para assegurar a perfeita compactacdo de toda a massa de concreto sem a ocorréncia de ninhos
ou segregacao dos materiais.

As armaduras nao deverdo ser vibradas para ndo acarretar prejuizos na aderéncia com
o concreto em virtude de vazios que poderdo surgir ao redor das mesmas.

24.0 - Cura do Concreto

Depois de lancado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto
deverd ser protegido contra secagem, chuva, variacbes de temperatura e outros agentes
prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto nao podera sofrer vibragdes ou choques que
possam produzir fissuracdo na massa de concreto ou prejudicar a sua aderéncia com as
armaduras.

Durante os primeiros sete dias apds o lancamento o concreto devera ser protegido
contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superficie exposta.

Juntas de Concretagem

Sempre que for necessario interromper a concretagem da estrutura, a interrupgao
devera ocorrer em locais pré-determinados.

A concretagem so podera ser interrompida fora dos locais indicados nos desenhos
com o conhecimento e autorizacdo da FISCALIZACAO. Nestes casos, a interrupcdo deverd ser
prevista de modo a formarem-se juntas de concretagem, na medida do possivel, com a
superficie normal a direcdo dos esforcos de compressdo, devendo ainda essas juntas ser
armadas para resistir a eventuais esforcos de cisalhamento, de modo a ndo diminuir a
resisténcia da peca.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes devera ser
interrompida no plano da face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente para ocorrer o
assentamento do concreto, de modo a se evitar a formacdo de fissuras horizontais nas
imediagdes do nivel de apoio.

25.0 - Retirada de Formas e Escoramento

As formas e escoramento sé poderdo ser retirados depois que o concreto estiver
suficientemente endurecido de modo a apresentar resisténcia necessaria as solicitagcOes
decorrentes das cargas que atuarao.

Nos casos normais os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos sdo os
seguintes:
Faces laterais: 3 dias.

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e adequadamente
espacados: 14 dias.

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
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As formas e escoramentos deverado ser retirados com cuidado de modo a nao provocar
choques e avarias na estrutura.

26.0 - Concreto armado — acabamento aparente liso

Esta denominacao refere-se ao acabamento obtido pela concretagem de encontro a face
impermedvel de formas de madeira compensada plastificadas, fibra prensada dura, ou metdlica
com traco e concreto preparado em excesso de areia e consisténcia plastica, seco suficiente
apenas para garantir a trabalhabilidade do concreto por vibracdo mecanica normal.
Apds a desforma, a face do concreto se apresentard perfeitamente regular, ndo podendo
apresentar porosidade macroscopica, decorrente de bolhas de ar oclusas, nem cascas frageis
esfoliantes de pasta de cimento.
Nas emendas das placas de formas ndo devera haver a formacdo de corddes de areia segregada
da pasta (oriundos do mau rejuntamento desses contatos ou da sua excessiva permeabilidade),
tolerando-se desniveis, de uma placa para outra de até 3 mm (trés milimetros) em faces planas e
até 5 mm (cinco milimetros) em qualquer outra posicdo.
Os reparos executados nesta superficie ndo poderdo ser observados a distancia de 80 cm
(oitenta centimetros) por observador ndo avisado. O tipo de acabamento aparente ndo exonera
este concreto dos conceitos do memorial sobre CONCRETO.

27.0 - REVESTIMENTOS

Os revestimentos so serdo iniciados apdés completa “pega” das argamassas de alvenarias,
chapiscos, colocacdo dos batentes, marcos, embutidas as tubula¢des, caixas, concluida a
cobertura e as alvenarias firmes e retilineas.
Deverdao apresentar parametros perfeitos, desempenhados, prumados, alinhados e nivelados
com arestas vivas, os testes de dgua e esgoto deverdo ser feitos antes do inicio dos
revestimentos de acabamento.
A recomposicdao de qualquer revestimento devera ser executada com perfei¢ao, afim de nao
apresentar diferengas ou descontinuidades.
As superficies a serem revestidas serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
dos revestimentos a serem aplicados.
Qualquer parametro a ser revestido levara um chapisco de aderéncia, lancado fortemente
contra a superficie previamente umedecida e limpa, formado por argamassa de cimento e areia
grossa traco 1:3.
Todas as tubulacGes e caixas das diversas instalacdes serdo executadas antes de pronto o
emboco, ou as faixas mestras do mesmo, evitando-se dessa forma retoques no reboco
(revestimento fino).
As espessuras dos revestimentos ndo deverdo ultrapassar 20 mm (vinte milimetros).

28.0 - Argamassa

-Embocgo paulista

Os embocos serdo iniciados apds completa “pega” entre as alvenarias e chapiscos. O traco a
empregar sera cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:8, medido em volume.

Esta massa serd preparada misturando-se a seco, areia com a cal em pasta, no traco 1:5, até
atingir coloragdo uniforme, quando se adicionara a agua necessaria.

Ao se atingir uma massa homogénea de aspecto uniforme e consisténcia plastica deixar-se-a a
mesma, em repouso por 7 (sete) dias.
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Por ocasidao do uso desta massa adicionar-se ao cimento na proporgdao de 1:12 com a massa
“" . ”n
cortida”.

A argamassa devera ser usada dentro de duas horas a partir do primeiro contato do cimento
com a agua.

As quantidades de argamassa serdo dosadas para a utilizacdo dentro de etapas definidas, de
maneira a ser evitado seu endurecimento, o que nao serd tolerado, sendo expressamente
vedada sua utilizagdo, e seu novo amassamento. A massa esta perdida.

Os embocos serdo fortemente lancados e comprimidos contra as superficies chapiscadas, e
apresentardo superficies asperas e/ou entrecortados com suicos para facilitar a aderéncia dos
revestimentos.

Espessura maxima de 15 (quinze) mm.
O acabamento serd o desempenado a régua.

29.0 - ESQUADRIAS

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
determinagOes das normas da ABNT, do projeto e de seus respectivos detalhes, no que diz
respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizacdo e instalagdo.

Cabera a CONTRATADA apresentar uma amostra da peca tipo para ser submetida a
aprovacao dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da execucdo dos servigos.

Toda e qualquer alteracdo de dimensdes, funcionamento, etc., quando absolutamente
inevitdvel, deverd contar com expressa autorizacido da FISCALIZACAO, ouvido o setor
competente, da CONTRATANTE, responsavel pelo projeto.

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo executadas esquadrias metalicas
ou de aluminio.

As esquadrias deverdo sofrer rigorosa verificacdo quanto a existéncia de corrosées,
empenos e deformacodes, sendo que ocorrer nestas falhas deverao ser substituidas por outras de
exatas dimensdes e caracteristicas.

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mao de
obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagdes sodlidas e
indeformaveis.

A instalagdao das pecgas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessdrios para que nao sofram qualquer tipo de avaria, ou torcao,
qguando parafusadas aos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada, de
qualquer pecga, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacao, das pecas de serralheria, deverao ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformagdes sensiveis, sob a acdo de esforgos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu préprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensdes deverdo, necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescépicos, habeis a
permitir a absorcao de esfor¢os secunddrios, através de articulagdes.
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As esquadrias expostas as intempéries, logo apds sua conclusdo, deverdo ser
submetidas a jato d’dgua com pressdao adequada, para avaliacdo de suas reais condi¢des de
estanqueidade, cabendo a CONTRATADA corrigir as falhas detectadas.

Todas as pecas dotadas de componentes moveis deverdo ser entregues em perfeito
estado de acabamento e funcionamento, cabendo a CONTRATADA efetuar os ajustes que se
fizerem necessarios, inclusive a substituicdo parcial ou total da peca, até que tal condicdo seja
satisfeita.

Todas as pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de
primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de
qgualquer tipo de defeito de fabricacdo, utilizando-se exclusivamente os fins indicados nos
respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, ndo previstos em
projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo
apresentar dimensdes compativeis com o vdao e com a fungdo da esquadria, de modo a
constituirem pegas suficientemente rigidas e estdveis, ndo sendo permitida a execugdo de
emendas intermediarias para a obtencdo de perfis com as dimensdes necessarias, quando se
tratar de emendas, para aproveitamento de material, ndo previstos em projeto.

Nos caixilhos metalicos, as folgas perimetrais das partes moveis deverdao ser minimas,
apenas o suficiente para que as pecas ndo trabalhem sob atrito, e absolutamente uniformes em
todo o conjunto.

Todas as partes moéveis deverdo ser dotadas de mata-juntas adequadas, pingadeira e
batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente, instalados de modo a
garantirem perfeita estanqueidade ao conjunto, evitando toda e qualquer penetragcdo de aguas
pluviais.

As furacOes para instalacdo de parafusos, pinos ou rebites, executadas na oficina ou na
propria obra, deverdo ser obtidas mediante o uso de equipamento adequado, furadeira e brocas
de aco répido, e com a maxima precisdo, sendo vedado o uso de punc¢do ou instrumento similar
em qualquer circunstancia. Eventuais diferencas entre furos a rebitar ou a parafusar, desde que
praticamente imperceptiveis, poderao ser corrigidas com broca ou rasqueta apropriada, sendo
vedado o uso de lima redondo para alargamento ou para forgar a coincidéncia entre dois furos
mal posicionados.

Todas as furacdes deverdo ser convenientemente escareadas, e as rebarbas
resultantes limadas, de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligagao, parafusos ou
rebites, seja o mais perfeito possivel, sem folgas ou diferencas de nivel sensiveis.

Na instalacdo e fixacdo das ferragens, os cortes e furagGes deverdo apresentar forma e
dimensdes exatas, ndo sendo permitidas instalagdes com folgas excessivas que exijam correcdes
posteriores com massa ou outros artificios.

Os desenhos fornecidos servirdo apenas como orientacdo e indicacdo das esquadrias,
cabendo a CONTRATADA providenciar junto ao serralheiro detalhamento em desenhos, das
esquadrias e submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO n3o isentando seu autor das
responsabilidades das exigéncias.

30.0 - Metalicas
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Deverdo ser fabricadas, respeitando dimensdes e modelos conforme projeto especifico.
As mesmas deverdo ficar apds pronta com acabamento pintado em tinta esmalte sintético (cor
verde).
Todo material a ser empregado, sera de boa qualidade e sem defeitos de fabricacao
Todos os quadros serdo perfeitamente esquadrejados e esmerilados de modo a desaparecerem
as rebarbas e saliéncias.
A estrutura da esquadria devera ser rigida.
Todos os furos dos rebites ou dos parafusos deverdo ser escareados e as asperezas
esmerilhadas.
Os rebaixos ou encaixes das ferragens, trilhos, roldanas, dobradicas, terdo a forma das mesmas,
nao se admitindo folgas que exijam emendas e/ou outros artificios de ajuste.
Todas as esquadrias serdo entregues limpa. As esquadrias estdo detalhadas em projeto, dotadas
de puxadores, trincos com porta cadeados.
Todas as dobradicas deverdo ser de primeira qualidade e resistentes a oxidacao.
Serdo empregadas trés dobradicas no portdo de ferro. Usados trincos tipo alavanca com porta
cadeado.

31.0 - GRADIL METALICO

Gradil com coluna metdlica e de concreto moldado “in loco”, com tela de arame galvanizado —
fio 12 BWG, malha 2”, revestido em PVC, fixado com tubos de ferro galvanizado 2":

Do fornecimento e a instalacdo do gradil:

Execucdo de viga baldrame, com altura aproximada de 35cm, para a correta fixagdo do conjunto.
Fornecimento e instalacdo de montantes verticais, compostos de tubos de ferro galvanizado 2”,
chumbados diretamente no concreto (com profundidade aproximada de 0,60 metro), com
espacamento maximo de 2,50 metros entre colunas e acabamento superior tipo tampa, na
altura determinada no projeto.

Fornecimento e instalacdo de telas metalicas, com malha quadrangular com espacamento de 2”
e fion2 12, revestido em PVC, com altura indicada no projeto;

O item serd medido pela drea de alambrado metadlico instalado - completo (m?) telas e colunas
metalica.

O Gradil sera do tipo fabricado com arame de aco galvanizado por imersdao a quente,
eletrosoldado e revestido com 300u (micra) de PVC de alta aderéncia — atualmente, o PVC de
alta aderéncia para revestimento de cercamentos. Com malha para atender a seguranca da
norma NR12.

Os postes em aco zincado por imersao a quente e revestidos com 452 de PVC de alta aderéncia,
interna e externamente. Possuem secdo 4 x 6 cm e espessura minima (revestido) de 1,70 mm.
Além disso, sdo acompanhados por uma tampa, fabricada em nylon com Anti-UV, que
proporciona melhor acabamento, maior resisténcia com relacdo aos danos provocados pela
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prolongada exposicdo solar e evita entrada de agua.

Os postes metdlicos sdo para chumbados em baldrame e tronco de pilar, este poste é mais longo
e deve ser chumbado em concreto ou baldrame. O engastamento do poste e feito através da
perfuracao na ponta inferior para transpassar o vergalhao.

32.0 - MURO EM BLOCO DE CONCRETO:

E importante que a armadura vertical do muro seja amarrada na viga de fundacdo aparente. Isto
serve para garantir a amarragdo entre a fundacdo e o muro, auxiliando na sua estabilidade.
Elevacdes do muro:

O mais importante no muro de blocos de concreto é manter as juntas alternadas a cada fiada,
para garantir a amarracao do muro.

A intervalos regulares, os furos dos blocos deverdo ser preenchidos com armacdo e groute na
vertical. Também devem ser executadas vergas (fiadas de bloco canaleta com groute e armacao)
para fazer a amarracao do muro na horizontal e na ultima fiada, para fazer o acabamento.
Comprimento do muro:

E necessario executar juntas de dilatacio no muro conforme projeto, para evitar trincas ou
rachaduras decorrentes das dilata¢cdes e contracdes que ocorrem. As juntas de dilatacdo servem
para evitar este tipo de patologia.

Pilares:

Os pilares serdo aparente em concreto armado, conforme a especificacdo de projeto.

Os muros de blocos de concreto devem ser subdivididos em trechos de comprimento maximo de
2,80 m (7 blocos de 40 cm).

Entre cada trecho deixe um espaco de 20 cm, onde sera feito um pilar de concreto armado, para
travamento do muro. A construcdo do muro comeca pela abertura da vala da fundacdo. Sua
profundidade vai depender da altura do muro e do tipo de solo do terreno. Em alguns casos é
necessario usar brocas. O fundo da vala deve ser bem compactado. Coloque uma base de
concreto magro de 5 cm e encha o restante da vala com concreto normal (baldrame).

33.0 - PINTURAS

Todas as superficies a pintar estardo secas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para
cada tipo de pintura a que se destinam.

Cada demado de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.
Convindo observar 24 horas entre duas demaos consecutivas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos das tintas nas superficies ndo destinadas a
pintura (esquadrias com pintura e gradil). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enguanto a tinta estiver fresca, com emprego de removedor adequado.

As cores ndo estiverem definidas em projeto, o serdo pela CONTRATANTE, ouvindo o
PROJETISTA.

Cada vez que uma superficie tiver sido lixada, serd cuidadosamente, limpa com escova e pano
seco, para total remocao da tinta.

As superficies a serem pintadas, apdés a conclusdo dos servicos, deverdo apresentar
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho compativel (fosco, semi fosco e brilhante).

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo que chegardo a obra em suas
embalagens originais.

As tintas deverdo ser aplicadas sobre a superficie isenta de pd, gordura, e qualquer impureza
com duas demaos de tinta acrilica.
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A pintura das paredes sera utilizada tinta acrilica na cor do IFMT conforme orientagao da
fiscalizacao.
Procedimento adotado para pintura:
1 —Selador
2 —Tinta de acabamento — Acrilica na cor concreto.

NOTA: Tinta de primeira linha e deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO.

34.0 - Limpeza da obra

Antes da entrega definitiva da obra serdo implementados todos os trabalhos necessarios a
desmontagem e demolicdo de instalagdes provisorias utilizadas na obra.

Serdo devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como pecas remanescentes e sobras ndo utilizadas de materiais, ferramentas e acessorios.

A limpeza serd feita de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificagdo.

Serd dedicado particular cuidado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

Serdao removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificagdo, dando especial atengdo a limpeza dos vidros, montantes
em aluminio anodizado, lumindrias e metais. Os servicos executados que exigirem a
interferéncia em outras instalacdes deverdo ser reparados pela CONTRATADA sem qualquer
onus a IFMT.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara
todos os demais arremates que julgar necessarios e os que a FISCALIZACAO determinar.

Devera ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e
desimpedida de quaisquer residuos de construcao.

Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que porventura
tenham recebido detritos provenientes da obra.

35.0 - Disposi¢oes Finais

Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer setor de Engenharia do IFMT
o repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos fabricantes juntamente com cdpia das
notas fiscais dos respectivos produtos.

Os casos omissos e eventuais duvidas que surgirem no decorrer do servigo serao
esclarecidas exclusivamente com a FISCALIZACAO.
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ANEXO |

GRADIL FRONTAL

Esta obra consta de cerca/gradil de divisa frontal em pilares e grades definidos em projetos
sendo tendo um comprimento de 218,08 metros linear, com altura livre de 2,08m. Os pilares de concreto
armado estdo distantes entre eles a cada 5,00m. O gradil com pilar metalico a cada 2,50m altura de
2,00m em tela metalica retangular de se¢do 05x20cm fixadas entre pilares metalicos de se¢do 40x60mm
distante entre eles 2,50m. Comprimento somente das grades em tela que totaliza 426,20m?
aproximadamente. As esquadrias como: os portdes metalicos serdo em telas a mesma do gradil com
comprimento definido em projeto e alturas, as medidas devem ter coeréncia com as executadas nos
gradis. Observar sempre a harmonia entre as esquadrias com o gradil e projeto. Os pilares metalicos
terdo a mesma cor da tela revestida com PVC, a tela e os pilares serdo na cor verde IFMT, todas as
distor¢cOes que possa existir deve ser consultado a fiscalizacdo para a aprovacao e efetuar as anotacgdes
no didrio de obra fisico com 03 vias.

MURO EM BLOCO DE CONCRETO

O Muro de divisa em bloco de concreto tera a altura da viga baldrame até a viga superior igual
a 2,16m, o muro tipo gradil na altura da viga baldrame até a extremidade superior da tela igual a 2,08m
(ver projeto), a medida da altura é da face superior da viga baldrame até a extremidade da tela ou da viga
superior. Executado em bloco de concreto 14x19x39 aparente com acabamento das justas de massa em
cores uniforme de junta e blocos padronizados, mantendo a mesma quantidade de blocos inteiros em
todas fiadas e vaos, a alvenaria de bloco de concreto deve manter uniformidade e a mesma posicdo das
pecas de forma a manter uniformidade das pecas e nas espessuras das juntas de assentamento das pecas
(blocos de concreto). Executar de forma escalonada conforme as juntas de dilatacdo e o desnivel do
terreno. Verificar projeto.

MURO DE ARRIMO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

A execucdo das fundagGes deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NBR-6122 em suas ultimas versdes.

Correra por conta da Contratada a Execugao de todos os escoramentos julgados necessarios.

Serd obrigatério o emprego de espacadores para garantir o cobrimento minimo das
armaduras.

A execucdo das fundagOes implicara na responsabilidade integral da Contratada pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

A execucdo do concreto estrutural obedecerd rigorosamente ao projeto estrutural,
especificacdes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto
e, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480, etc., em suas ultimas versoes.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Serd executado broca a cada 1,50m de @#30cm armada de 1,20m de profundidade, o concreto
empregado serd com FCK 25 MPA e, serd deixada esperas de ferros para ancora na viga baldrame, com
4@10mm e estribo @ 5 mm na forma helicoidal.

Os pilares serdo executados na largura da alvenaria do muro de arrimo/contencio (20x20 cm),
com concreto FCK 25 MPA com ferragem de 4 @ 10 mm e estribo @ 5 mm cada 12 cm.

As vigas baldrame do arrimo e de travamento serdo executadas na largura da alvenaria do
muro de arrimo/contencdo (20x20 cm), com concreto FCK 25 MPA com ferragem de 4 @8 mm e estribo
@5 mm cada 15 cm.

A alvenaria do muro de arrimo sera de bloco de concreto cheio 19X19X39 sem armacado, fck 15
Mpa.

Dercidio Fava Assindo defomadiitl por

Dercidio Fava Marchezini
Dados: 2023.04.11 14:05:18

Marchezini o0
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CREA‘ MT PRESTACAO DE SERVICO
2681491 Res. 1.050

Motivo: NORMAL

ART Individual/Principal

DERCIDIO FAVA MARCHEZINI

Titulo Profissional: * Engenheiro Civil

RNP:1201820170
Empresa:NENHUMA EMPRESA

Registro: MT06279/D
Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIENCI. E TECNOLOGIA MT
Enderego: AVENIDA FELINTO MULLER, PREDIO

Cidade: CUIABA
UF: MT

Valor: 1,00

CEP:78043409

Bairro: QUILOMBO

Tipo de Contratante:peggoa JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Honorérios: 1,00

CPF/CNPJ: 1078477820001-50
N° 953

3. Dados da Obra/Servico

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIENCI. E TECNOLOGIA MT
Enderego: RODOVIA SENADOR ROBERTO CAMPOS KM 02, CAMPUS IFMT
Cidade: DIAMANTINO

UF:MT

Data de Inicio:04/04/2016 Previsao de término: 04/11/2016

CEP: 78043409

Custo da Obra: 1,00 Dimenséo: 785,49

Bairro: NOVO DIAMANTINO

CPF/CNPJ: 1078477820001-50
NO

4. Atividade Técnica

1 Projeto Estruturas - Concreto Armado
2 Memorial Edificacdes - Obras Civis
3 Projeto Edificagdes - Obras Civis

4 Observagdes
5 Orgamento
5. Observacoes

Edificagdes - Obras Civis

MURO EM BLOCO COM CERCA EM TELA DE DIVISA

785,49 M
0,00 VZ
0,00 VZ
0,00 VZ
0,00 VZ

Para inclusao da ART no Acervo Técnico, é necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declaracées

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da

de dezembro de 2004, nédo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de classe

ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n? 5.296, de 2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas

9. Informagoes

Declaro serem verdadeiras as informagées acima

, de de

Local Data

Assinado de forma digital por
Dercidio Fava Marchezini

Dados: 2023.04.11 14:04:25 -04'00'

DERCIDIO FAVA MARCHEZINI

Dercidio Fava
Marchezini

INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIENCI. E TECNOLOGIA MT

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacao
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-mt.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

5] CREA-M

isiialiv Regureal e npeahiora § Agrasanis
[ —

Valor ART R$81,53 Paga em 07/02/2017 Valor pago: R$81,53

Nosso Numero: 24/181000002681491-9




Orcamento Analitico

SERVICO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA - DESONERADO SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso  28,35% Desonerado:
SBC - 03/2023 - Mato Grosso Horista: 80,42%
ORSE - 11/2022 - Sergipe Mensalista: 44,53%

AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goias

Planilha Orgamentaria Analitica

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 164.921,47
1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 16.547,82 16.547,82
COMPLEMENTARES
Composigao 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 186,52 186,52
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 15.996,86 15.996,86
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 215,56 215,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 12,89 12,89
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 2,54 2,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 133,45 133,45
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8.969,84 LS => 7.213,54 MO com LS => 16.183,38
Valor do BDI => 4.691,30 Valor com BDI => 21.239,12
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 84.956,48
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 8.900,33 8.900,33
Composicéo 95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 138,85 138,85
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 8.290,03 8.290,03
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 215,56 215,56
COMPLEMENTARES)
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Orgamento Analitico

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 12,89 12,89
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 21,49 21,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 221,51 221,51
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 4.671,81 LS => 3.757,07 MO com LS => 8.428,88
Valor do BDI => 2.523,24 Valor com BDI => 11.423,57
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 79.964,99
2 RETIRADA E DEMOLIGAO 11.217,53
21 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 4817 ORSE Remogao de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m Demolicdes / Remogdes un 1,0000000 6,34 6,34
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,4000000 3,73 1,49
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,4000000 12,14 4,85
MO sem LS => 2,69 LS => 2,16 MO com LS => 4,85
Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 8,13
Quant. => 215,0000000 Prego Total => 1.747,95
2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 37 ORSE Remocao de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios Demoli¢des / Remogdes m 1,0000000 4,75 4,75
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,73 1,11
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,3000000 12,14 3,64
MO sem LS => 2,02 LS => 1,62 MO comLS => 3,64
Valor do BDI => 1,34 Valor com BDI => 6,09
Quant. => 625,6900000 Preco Total => 3.810,45
23 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 13 ORSE Demolicdo de concreto manualmente Demoli¢cdes / Remogdes m? 1,0000000 232,13 232,13
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 13,0000000 3,73 48,49
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 1,3000000 3,58 4,65
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,3000000 16,29 21,17
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 13,0000000 12,14 157,82
MO sem LS => 99,21 LS => 79,78 MO com LS => 178,99
Valor do BDI => 65,80 Valor com BDI => 297,93

Pagina 2

MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GR - Orgamento Analitico -desonerado



Orgamento Analitico

Quant. => 1,8500000 Precgo Total => 551,17

2.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS m? 1,0000000 45,40 45,40

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PRELIMINARES

Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 21,83 4,91
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3248000 17,42 40,49
Auxiliar

MO sem LS => 18,06 LS => 14,53 MO com LS => 32,59

Valor do BDI => 12,87 Valor com BDI => 58,27

Quant. => 9,5000000 Preco Total => 553,56

25 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 17 ORSE Demoligao de reboco Demolicdes / Remogdes m? 1,0000000 7,93 7,93

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,73 1,86
Auxiliar

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,5000000 12,14 6,07

MO sem LS => 3,36 LS => 2,71 MO comLS => 6,07

Valor do BDI => 2,24 Valor com BDI => 10,17

Quant. => 46,0000000 Preco Total => 467,82

2.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE DEMOLICOES UN 1,0000000 196,11 196,11

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 17,42 78,39
Auxiliar

Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 18,87 66,04
Auxiliar

Insumo 008199 SBC PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO Material m? 0,3600000 143,57 51,68

MO sem LS => 57,50 LS => 46,25 MO com LS => 103,75

Valor do BDI => 55,59 Valor com BDI => 251,70

Quant. => 9,0000000 Preco Total => 2.265,30

2.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 2242 ORSE Remocgéo e reposi¢ao de pavimentagéo a paralelepipedo ou pré-moldado de Pavimentagbes Externas m? 1,0000000 56,20 56,20

concreto

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,2000000 3,73 4,47
Auxiliar

Composicao 10579 ORSE Encargos Complementares - Calceteiro Provisérios h 0,4000000 3,73 1,49
Auxiliar

Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0210000 626,72 13,16

Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte

Pagina 3

MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GR - Orgamento Analitico -desonerado



Orgamento Analitico

Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,1300000 127,95 16,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,4000000 14,74 5,89
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 1,2000000 12,14 14,56
MO sem LS => 11,89 LS => 9,57 MO com LS => 21,46
Valor do BDI => 15,93 Valor com BDI => 72,13
Quant. => 25,2500000 Preco Total => 1.821,28
3 SERVICOS PRELIMINARES 88.937,91
3.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 9074209 Proéprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRAO GOV.FEDERAL) EM SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 396,66 396,66
CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,48 21,48
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 17,42 34,84
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0100000 436,22 4,36
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 1,0000000 6,39 6,39
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 12,95 51,80
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 275,00 275,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 25,41 2,79
MO sem LS => 23,15 LS => 18,61 MO com LS => 41,76
Valor do BDI => 112,45 Valor com BDI => 509,11
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 3.054,66
3.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93208 SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 915,35 915,35
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
Composicao 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0269000 928,48 24,97
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicao 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALACAO UN 0,0252000 85,83 2,16
Auxiliar BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_10/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE INEL - INSTALACAO UN 0,0504000 29,28 1,47
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
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Orgamento Analitico

Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9794000 21,48 21,03
Auxiliar

Composigéo 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS m2 3,7457000 14,37 53,82
Auxiliar PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Composigéo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,2518000 3,08 0,77
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS

LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Composigéo 91173 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,2266000 1,55 0,35
Aucxiliar IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", SANITARIAS

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Composicao 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, ESQV - m? 0,0634000 688,14 43,62
Auxiliar FIXAGCAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

0os

Composicao 91862 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO M 0,2518000 10,16 2,55
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO M 0,2266000 10,68 2,42
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALACAO UN 0,0755000 11,91 0,89
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

E INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 0,6219000 2,66 1,65
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 0,6798000 3,85 2,61
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,1259000 10,61 1,33
Auxiliar INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 0,0504000 24,27 1,22
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

ILUMINACAO EXTERNA

Composicao 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T INEL - INSTALAGAO UN 0,0252000 58,46 1,47
Auxiliar 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE COBE - COBERTURA m? 1,4396000 20,41 29,38
Auxiliar 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0262000 68,91 1,80
Aucxiliar 1,30 M. AF_02/2021
Composigéo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,4396000 57,43 82,67
Aucxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
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Composicao 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV - m? 0,0755000 791,60 59,76
Auxiliar FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E oS
INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E m? 0,0060000 19,08 0,11
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E m? 1,4396000 31,81 45,79
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALACAO UN 0,0504000 21,39 1,07
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL INEL - INSTALAGAO UN 0,0252000 18,64 0,46
Auxiliar DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0067000 41,78 0,27
Auxiliar
Composigéo 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALACAO UN 0,1007000 163,27 16,44
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE INEL - INSTALACAO UN 0,0252000 141,69 3,57
Auxiliar DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 97611 SINAPI LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - INEL - INSTALACAO UN 0,0252000 18,05 0,45
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,3517000 139,13 48,93
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composigéo 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,4048000 141,83 57,41
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
SEM VAO. AF_05/2018
Composigéo 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0281000 123,15 3,46
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composigéo 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0323000 125,08 4,04
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2,
SEM VAO. AF_05/2018
Composigéo 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,5495000 165,61 91,00
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF_05/2018
Composigéo 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,4284000 209,48 89,74
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF_05/2018
Composigéo 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0439000 143,30 6,29
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6

M2, COM VAO. AF_05/2018
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Composigao 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0342000 177,39 6,06

Ausxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF_05/2018

Insumo 00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,4844000 9,11 31,74

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 3,9174000 16,60 65,02
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA Material UN 0,0252000 200,37 5,04
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO  Material UN 0,0252000 193,76 4,88
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

Insumo 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /  Material UN 0,0252000 19,04 0,47

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

Insumo 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A Material m? 1,0000000 97,17 97,17
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

MO sem LS => 67,60 LS => 54,36 MO com LS => 121,96
Valor do BDI => 259,50 Valor com BDI => 1.174,85
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 14.098,20
3.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 21,03 21,03
INCLUSIVE NIVELADOR
Composigéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 9,34 5,60
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 21,48 2,79
Auxiliar
Composigéo 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 11,38 1,13
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 17,42 2,26
Auxiliar
Insumo 00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) Material KG 0,0200000 32,80 0,65
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,0400000 22,97 0,91
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0120000 28,47 0,34
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,2853000 24,23 6,91
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A7 Equipamento H 0,1000000 2,25 0,22
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
Insumo 00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE Material H 0,1000000 2,25 0,22
32X
MO sem LS => 5,05 LS => 4,06 MO comlLS => 9,11
Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 26,99
Quant. => 1.537,3800000 Preco Total => 41.493,88
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3.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 201021 SBC CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA AJARDINAMENTOS m? 1,0000000 2,87 2,87
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1650000 17,42 2,87
Auxiliar

MO sem LS => 1,13 LS => 0,91 MOcomLS => 2,04
Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 3,68
Quant. => 1.537,3800000 Prego Total => 5.657,55
3.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?3 1,0000000 6,89 6,89
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
Composicao 5811 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0360000 191,65 6,89
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,25 LS => 0,20 MO comLS => 0,45
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 8,84
Quant. => 307,0000000 Preco Total => 2.713,88

3.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?3 1,0000000 23,94 23,94
Composicao 5961 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2500000 47,00 11,75
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 17,42 12,19
Auxiliar
MO sem LS => 6,57 LS => 5,28 MO comLS => 11,85
Valor do BDI => 6,78 Valor com BDI => 30,72
Quant. => 307,0000000 Prego Total => 9.431,04

3.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 2.609,90 2.609,90
POSTE MADEIRA ELETRICA/ELETRIFICAQAO E

Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 22,67 181,36

Auxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 17,42 139,36

Auxiliar

Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,1333333 104,70 13,95

30M)

Insumo 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA Material UN 2,0000000 49,25 98,50

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Insumo 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 3,0000000 17,06 51,18
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Insumo 00000937 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 27,0000000 8,71 235,17
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

Insumo 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, Material UN 1,0000000 308,27 308,27
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

Insumo 00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO  Material UN 2,0000000 163,42 326,84

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

Insumo 00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA Material UN 8,0000000 7,47 59,76
CABOS ATE 16 MM2

Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 1,84 7,36

Insumo 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 Material UN 1,0000000 88,27 88,27
Vv

Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 8,0000000 8,40 67,20

Insumo 00002731 SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM Material M 7,9600000 116,54 927,65
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN  Material UN 1,0000000 65,45 65,45

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 2,0000000 10,82 21,64
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 2,0000000 1,56 3,12
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00012034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 2,0000000 5,21 10,42
ELETRODUTO
Insumo 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 1,26 2,52
Insumo 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 0,94 1,88
MO sem LS => 132,62 LS => 106,66 MO com LS => 239,28
Valor do BDI => 739,90 Valor com BDI => 3.349,80
Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 3.349,80
3.8 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 020400 AGETOP LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 2 Un 1,0000000 2.906,51 2.906,51
CIVIL SANITARIO) - PD. GOINFRA
Insumo 0011 AGETOP ENCANADOR Mao de Obra h 17,6366000 17,97 316,92
CIVIL
Insumo 2426 AGETOP ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0790000 21,97 1,73
CIVIL
Insumo 2386 AGETOP BRITA N° 1 Material m? 0,1840000 143,29 26,36
CIVIL
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Insumo

Insumo
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Insumo
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Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
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Insumo

Insumo
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Insumo
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Insumo

2788 AGETOP
CIVIL

0008 AGETOP
CIVIL
0006 AGETOP
CIVIL
0004 AGETOP
CIVIL
0005 AGETOP
CIVIL
0102 AGETOP
CIVIL
0104 AGETOP
CIVIL
1970 AGETOP
CIVIL
1973 AGETOP
CIVIL

1218 AGETOP
CIVIL
1672 AGETOP
CIVIL
1674 AGETOP
CIVIL
0018 AGETOP
CIVIL
2437 AGETOP
CIVIL
2502 AGETOP
CIVIL
1221 AGETOP
CIVIL
1215 AGETOP
CIVIL
2051 AGETOP
CIVIL
2034 AGETOP
CIVIL
1861 AGETOP
CIVIL
2054 AGETOP
CIVIL
1968 AGETOP
CIVIL
2294 AGETOP
CIVIL
2033 AGETOP
CIVIL
H158 AGETOP
CIVIL

Orgamento Analitico

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO Material
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

AJUDANTE
ARMADOR

PEDREIRO

SERVENTE

ARAME RECOZIDO 18 BWG
AREIA MEDIA

DILUENTE AGUARRAS

Mao de Obra

Mao de Obra

Mao de Obra

Mao de Obra

Material

Material

Material

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material
CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

CAIBRO 5x6 CM

LIXA PARA FERRO N° 100

LIXA PARA PAREDE N° 100

PINTOR

AGO CA-50 - 6,3 MM (1/4")

AREIA FINA

CAL HIDRATADA

CIMENTO PORTLAND CPII-32

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO
TIJOLO FURADO 9x19x19 CM

PREGO 18x24

TINTA GRAFITE

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM
SELADOR ACRILICO

TIJOLO COMUM MACIGO (4,5x9x19cm)

JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"

Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
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un

Kg

m3

Kg

un

un

Kg
m3
Kg

Kg

un

Kg

un
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0,0032000

17,7066000
0,4600000
12,0080000
67,5306000
0,1800000
0,3720000
0,0200000

1,6200000

4,0000000
0,1100000
0,1200000
0,7000000
6,7200000
0,0100000
18,7780000
98,8480000
0,2600000
15,9000000
0,2000000
0,0600000
7,4000000
0,1400000
282,2400000

0,6667000

2,89

12,56
17,97
17,97
10,78
25,52
184,48
20,61

7,45

17,51

191,00
0,99
0,65

27,70
0,70
25,20
42,23
7,93
9,70
0,41

7,15

0,00

222,39
8,26
215,78
727,97
4,59
68,62
0,41

12,06

70,04
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Insumo H164 AGETOP JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,6667000 0,88 0,58
Insumo H444 gl(\S/IIEI:I'OP JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Material un 0,3333000 4,98 1,65
Insumo H665 il(;/IIEI:I'OP KIT CA_VALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA  Material un 1,0000000 142,71 142,71
CIVIL PADRAO "A" DA SANEAGO
Insumo H319 AGETOP LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 10,0000000 0,96 9,60
Insumo H320 gl(\S/IIEI:I'OP LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 18,0000000 2,66 47,88
Insumo H229 gl(\S/IIEI:I'OP TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 0,3333000 8,04 2,67
Insumo H484 gl(\S/IIEI:I'OP TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 0,6667000 45,49 30,32
Insumo H284 gl(\S/IIEI:I'OP TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 12,1200000 15,41 186,76
Insumo H248 gl(\S/IIEI:I'OP TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 21,2100000 3,98 84,41
Insumo H102 gl(\S/IIEI:I'OP ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO  Material un 0,6667000 2,21 1,47
Insumo H112 il(;/IIEI:I'OP 2I23xE13IVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 0,3333000 62,27 20,75
Insumo H214 gl(\S/IIEI:I'OP SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,3333000 55,18 18,39
Insumo H249 gl(\S/IIEI:I'OP TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 31,1417000 9,53 296,78
Insumo H689 gl(\S/IIEI:I'OP FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 10,0411000 0,43 4,31
Insumo H559 gl(\S/IIEI:I'OP REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) Material un 0,3333000 58,67 19,55
cvik MO sem LS => 833,55 LS => 670,34 MO com LS => 1.503,89
Valor do BDI => 823,99 Valor com BDI => 3.730,50
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 3.730,50
3.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5158 ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protecédo e Seguranga m 1,0000000 4,56 4,56
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,0833000 3,73 0,31
ég)r?w“paorsigéo 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para Fundacdes m? 0,0120000 120,29 1,44
ég)r:;“paorsigéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0014000 595,24 0,83
Auxiliar para Fundagbes
Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3 a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,0320000 9,77 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 0,1000000 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 35,59 0,34
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0833000 12,14 1,01
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MO sem LS => 0,93 LS => 0,74 MO com LS => 1,67
Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => 5,85
Quant. => 200,0000000 Preco Total => 1.170,00
3.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93212 SINAPI EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 1.019,21 1.019,21
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016
Composigéo 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0696000 96,04 6,68
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0286000 928,48 26,55
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigéo 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAGAO UN 0,0174000 85,83 1,49
Auxiliar BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE INEL - INSTALAGAO UN 0,1044000 29,28 3,05
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,4675000 86,72 40,54
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0522000 488,09 25,47
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0522000 255,72 13,34
Auxiliar PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E SANITARIAS
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composicao 87548 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1894000 24,43 4,62
Auxiliar TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
Composigéo 87777 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1681000 51,94 8,73
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Composicao 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM  REVE - REVESTIMENTO E m? 0,7679000 11,46 8,80
Auxiliar ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composigéo 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1681000 13,33 2,24
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composicao 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 2,4442000 14,37 35,12
Auxiliar PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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10,97

27,12
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0,26
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0,44

22,54

2,50
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CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALACOES HIDROS

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV -

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 0S

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALAGCOES HIDROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS

LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU INHI - INSTALACOES HIDROS

IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", SANITARIAS

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ESQV -

ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 0os

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALACAO

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
E INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_12/2015 ILUMINAGCAO EXTERNA
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Composigéo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,0442000 5,96 6,22
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGCAO UN 0,1392000 10,61 1,47
Auxiliar INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigéo 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALACAO UN 0,0174000 36,37 0,63
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGCAO UN 0,0174000 49,79 0,86
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 0,0348000 24,27 0,84
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE COBE - COBERTURA m? 1,3566000 20,41 27,68
Auxiliar 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigéo 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 0,2611000 15,04 3,92
Auxiliar PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0279000 68,91 1,92
Auxiliar 1,30 M. AF_02/2021
Composigéo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,3566000 57,43 77,90
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigéo 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV - m? 0,0905000 791,60 71,63
Auxiliar FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 0S
INSTALAGAO. AF_12/2019
Composigéo 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0064000 19,08 0,12
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m? 1,3328000 31,81 42,39
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALAGAO UN 0,0174000 21,39 0,37
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL  INEL - INSTALAGAO UN 0,0522000 18,64 0,97
Auxiliar DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 0,0522000 75,94 3,96
Auxiliar INSTALACAO. AF_12/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0072000 41,78 0,30
Auxiliar
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00003670 SINAPI
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF_05/2018

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INHI - INSTALAGCOES HIDROS
SANITARIAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
PISO - PISOS

Material

Material

Material

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A Material

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
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Insumo 00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30*  Material UN 0,0174000 846,49 14,72
CM (C XA XP)
Insumo 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, Material UN 0,0348000 52,49 1,82
BRANCA (NBR 5688)
Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material UN 0,0174000 137,72 2,39
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Insumo 00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 Material UN 0,0447618 315,59 14,12
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
EM PADRAO MADEIRA
MO sem LS => 95,42 LS => 76,74 MO com LS => 172,16
Valor do BDI => 288,94 Valor com BDI => 1.308,15
Quant. => 3,2400000 Preco Total => 4.238,40
4 MOVIMENTO DE TERRA 9.191,51
4.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 68,91 68,91
1,30 M. AF_02/2021
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 17,42 68,91
Auxiliar
MO sem LS => 27,21 LS => 21,88 MO comLS => 49,09
Valor do BDI => 19,53 Valor com BDI => 88,44
Quant. => 78,1300000 Preco Total => 6.909,81
4.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 52,26 52,26
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 17,42 52,26
Auxiliar
MO sem LS => 20,64 LS => 16,59 MO com LS => 37,23
Valor do BDI => 14,81 Valor com BDI => 67,07
Quant. => 18,7500000 Preco Total => 1.257,56
4.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-182 Proéprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactagdo mecanizada MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 85,16 85,16
Composi¢cao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2740000 23,42 6,41
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢cao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2540000 17,40 4,41
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1870000 17,42 20,67
Auxiliar
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE  Material m? 1,0500000 51,12 53,67

10 KM)
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MO sem LS => 11,84 LS => 9,52 MO comLS => 21,36
Valor do BDI => 24,14 Valor com BDI => 109,30
Quant. => 9,3700000 Preco Total => 1.024,14
5 INFRAESTRUTURA - MURO 104.365,24
5.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 565,37 565,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3117000 17,42 40,26
Auxiliar
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 15,75 23,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 2,09 1,57
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,39 0,27
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 127,95 92,49
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 0,94 340,89
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5934000 112,64 66,84
FRETE
MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO comLS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 Valor com BDI => 725,65
Quant. => 33,3800000 Preco Total => 24.222,19
5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 114,81 114,81
ESTRUTURAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6500000 21,83 36,01
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 17,42 78,39
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,3000000 1,39 0,41
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 46,18 LS => 37,13 MO com LS => 83,31
Valor do BDI => 32,54 Valor com BDI => 147,35
Quant. => 33,3800000 Precgo Total => 4.918,54
5.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 42,33 42,33
AF_06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4302000 17,42 42,33
Auxiliar
MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 Valor com BDI => 54,33
Quant. => 33,3800000 Precgo Total => 1.813,53
5.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92777 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 16,99 16,99
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0209000 17,42 0,36
Auxiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1278000 21,66 2,76
Auxiliar
Composicao 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 13,09 13,09
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,52 LS => 1,22 MO comLS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 21,80
Quant. => 948,0000000 Preco Total => 20.666,40
5.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92775 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 19,00 19,00
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0367000 17,42 0,63
Auxiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2245000 21,66 4,86
Auxiliar
Composicao 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 12,63 12,63
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO comLS => 5,52
Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 24,38

Pagina 19

MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GR - Orgamento Analitico -desonerado



Orgamento Analitico

Quant. => 364,0600000 Preco Total => 8.875,78
5.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 436,22 436,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 17,42 40,82
Aukxiliar
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 15,75 23,32
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 2,09 1,59
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,39 0,28
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000 127,95 105,80
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 212,0194000 0,94 199,29
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000 112,64 65,12
FRETE
MO sem LS => 25,76 LS => 20,72 MO comLS => 46,48
Valor do BDI => 123,66 Valor com BDI => 559,88
Quant. => 6,0100000 Preco Total => 3.364,87
5.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96542 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 91,21 91,21
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, ESTRUTURAS
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7250000 18,31 13,27
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7490000 21,48 37,56
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0140000 18,19 0,25
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0290000 16,69 0,48
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 0,3150000 62,30 19,62
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 8,36 0,08

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2180000 12,95 15,77
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,7220000 4,53 3,27
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0190000 25,90 0,49
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0040000 28,14 0,11
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) Material KG 0,0100000 31,36 0,31
MO sem LS => 21,61 LS => 17,38 MO com LS => 38,99
Valor do BDI => 25,85 Valor com BDI => 117,06
Quant. => 346,0100000 Preco Total => 40.503,93
6 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.425,21
6.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 565,37 565,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3117000 17,42 40,26
Aukxiliar
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 15,75 23,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 2,09 1,57
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,39 0,27
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 127,95 92,49
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 0,94 340,89
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5934000 112,64 66,84
FRETE
MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO comLS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 Valor com BDI => 725,65
Quant. => 15,8000000 Preco Total => 11.465,27
6.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 114,81 114,81
ESTRUTURAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6500000 21,83 36,01
Auxiliar
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 17,42 78,39
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,3000000 1,39 0,41
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 46,18 LS => 37,13 MO com LS => 83,31
Valor do BDI => 32,54 Valor com BDI => 147,35
Quant. => 15,8000000 Preco Total => 2.328,13
6.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 42,33 42,33
AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4302000 17,42 42,33
Auxiliar
MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 Valor com BDI => 54,33
Quant. => 15,8000000 Preco Total => 858,41
6.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 436,22 436,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 17,42 40,82
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 15,75 23,32
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 2,09 1,59
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,39 0,28
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000 127,95 105,80
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000 0,94 199,29
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000 112,64 65,12
FRETE
MO sem LS => 25,76 LS => 20,72 MO com LS => 46,48
Valor do BDI => 123,66 Valor com BDI => 559,88
Quant. => 3,3700000 Preco Total => 1.886,79
6.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 96542 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 91,21 91,21
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, ESTRUTURAS
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7250000 18,31 13,27
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7490000 21,48 37,56
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0140000 18,19 0,25
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0290000 16,69 0,48
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 0,3150000 62,30 19,62
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 8,36 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2180000 12,95 15,77
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,7220000 4,53 3,27
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0190000 25,90 0,49
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0040000 28,14 0,11
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) Material KG 0,0100000 31,36 0,31
MO sem LS => 21,61 LS => 17,38 MO com LS => 38,99
Valor do BDI => 25,85 Valor com BDI => 117,06
Quant. => 183,3900000 Preco Total => 21.467,63
6.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92777 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 16,99 16,99
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0209000 17,42 0,36
Auxiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1278000 21,66 2,76
Auxiliar
Composicao 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 13,09 13,09
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62

MM (0,01 KG/M)
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MO sem LS => 1,52 LS => 1,22 MO comLS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 21,80
Quant. => 488,2200000 Preco Total => 10.643,19
6.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92775 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 19,00 19,00
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0367000 17,42 0,63
Auxiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2245000 21,66 4,86
Auxiliar
Composicao 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 12,63 12,63
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO comLS => 5,52
Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 24,38
Quant. => 195,8900000 Preco Total => 4.775,79
7 SUPERESTRUTURA-MURO 163.521,28
71 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 565,37 565,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3117000 17,42 40,26
Auxiliar
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 15,75 23,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 2,09 1,57
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,39 0,27
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 127,95 92,49
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 0,94 340,89
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Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5934000 112,64 66,84
FRETE
MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO com LS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 Valor com BDI => 725,65
Quant. => 23,0100000 Preco Total => 16.697,20
7.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 177,92 177,92
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 21,48 39,65
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 21,83 40,29
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,5380000 17,42 96,47
Auxiliar
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6720000 1,39 0,93
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,1740000 0,50 0,58
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 71,98 LS => 57,89 MO comLS => 129,87
Valor do BDI => 50,44 Valor com BDI => 228,36
Quant. => 23,0100000 Preco Total => 5.254,56
7.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92777 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 1,0000000 16,99 16,99
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0209000 17,42 0,36
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1278000 21,66 2,76
Auxiliar
Composigéo 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 13,09 13,09
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,62 LS => 1,22 MO comLS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 21,80
Quant. => 1.175,5200000 Preco Total => 25.626,33
7.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 92775 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 1,0000000 19,00 19,00
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0367000 17,42 0,63
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2245000 21,66 4,86
Auxiliar
Composigéo 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 12,63 12,63
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO comlLS => 5,62
Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 24,38
Quant. => 323,4000000 Preco Total => 7.884,49
7.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 42,33 42,33
AF_06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4302000 17,42 42,33
Auxiliar
MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 Valor com BDI => 54,33
Quant. => 23,0100000 Preco Total => 1.250,13
7.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 195,53 195,53
(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. ESTRUTURAS
AF_09/2020
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,31 4,57
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1800000 21,48 25,34
Auxiliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0630000 18,19 1,14
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2550000 16,69 4,25
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,3360000 62,30 83,23
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,3080000 12,95 29,88

REGIAO - BRUTA
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Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 9,2370000 4,53 41,84
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2080000 25,41 5,28
MO sem LS => 14,83 LS => 11,92 MO com LS => 26,75
Valor do BDI => 55,43 Valor com BDI => 250,96
Quant. => 425,6000000 Preco Total => 106.808,57
8 SUPERESTRUTURA-GRADIL 38.667,20
8.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 565,37 565,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3117000 17,42 40,26
Aukxiliar
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 15,75 23,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 2,09 1,57
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,39 0,27
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 127,95 92,49
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 0,94 340,89
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5934000 112,64 66,84
FRETE
MO sem LS => 25,42 LS => 20,45 MO comLS => 45,87
Valor do BDI => 160,28 Valor com BDI => 725,65
Quant. => 4,9400000 Preco Total => 3.584,71
8.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 177,92 177,92
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 21,48 39,65
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 21,83 40,29
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,5380000 17,42 96,47
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6720000 1,39 0,93
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,1740000 0,50 0,58
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 71,98 LS => 57,89 MO com LS => 129,87
Valor do BDI => 50,44 Valor com BDI => 228,36
Quant. => 4,9400000 Preco Total => 1.128,09
8.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 42,33 42,33
AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4302000 17,42 42,33
Auxiliar
MO sem LS => 16,71 LS => 13,44 MO com LS => 30,15
Valor do BDI => 12,00 Valor com BDI => 54,33
Quant. => 4,9400000 Preco Total => 268,39
8.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 195,53 195,53
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,31 4,57
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1800000 21,48 25,34
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0630000 18,19 1,14
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2550000 16,69 4,25
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,3360000 62,30 83,23
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,3080000 12,95 29,88
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 9,2370000 4,53 41,84
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2080000 25,41 5,28
MO sem LS => 14,83 LS => 11,92 MO com LS => 26,75
Valor do BDI => 55,43 Valor com BDI => 250,96
Quant. => 111,1900000 Preco Total => 27.904,24
8.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 92777 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 16,99 16,99
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0209000 17,42 0,36
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1278000 21,66 2,76
Auxiliar
Composigao 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 13,09 13,09
Aucxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,62 LS => 1,22 MO comLS => 2,74
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 21,80
Quant. => 199,0800000 Prego Total => 4.339,94
8.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92775 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 19,00 19,00
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0367000 17,42 0,63
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2245000 21,66 4,86
Auxiliar
Composigao 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 12,63 12,63
Aucxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,95 0,62
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,06 LS => 2,46 MO comlLS => 5,62
Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 24,38
Quant. => 59,1400000 Preco Total => 1.441,83
9 ALVENARIA/VEDAGAO 119.337,02
9.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 012081 SBC ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES INSTALACOES PROVISORIAS m? 1,0000000 303,35 303,35
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2990000 18,31 60,40
Auxiliar
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Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1640000 21,48 67,96
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,9490000 17,42 86,21
Auxiliar
Insumo 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 3,8100000 12,81 48,80
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 5,1800000 7,72 39,98
MO sem LS => 87,27 LS => 70,18 MO com LS => 157,45
Valor do BDI => 85,99 Valor com BDI => 389,34
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 9.344,16
9.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 105,95 105,95
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0102000 574,05 5,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3000000 21,83 28,37
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6500000 17,42 11,32
Auxiliar
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 5,93 2,49
=%*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037103 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE Material UN 13,6000000 4,23 57,52
C - NBR 6136)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 40,33 0,40
MO sem LS => 16,76 LS => 13,47 MO com LS => 30,23
Valor do BDI => 30,03 Valor com BDI => 135,98
Quant. => 808,8900000 Prego Total => 109.992,86
10 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 20.957,34
10.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 86,72 86,72
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0091000 574,05 5,22
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6100000 21,83 35,14
Auxiliar
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Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8050000 17,42 14,02
Auxiliar
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 28,3100000 1,08 30,57

FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 3,75 1,57
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 40,33 0,20
MO sem LS => 20,66 LS => 16,61 MO com LS => 37,27

Valor do BDI => 24,58 Valor com BDI => 111,30

Quant. => 16,4000000 Preco Total => 1.825,32

10.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87794 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 40,42 40,42

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0293000 684,46 20,05
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 21,83 8,92
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 17,42 7,12
Auxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1581000 27,45 4,33
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 8,81 LS => 7,09 MO comLS => 15,90
Valor do BDI => 11,45 Valor com BDI => 51,87
Quant. => 46,0000000 Prego Total => 2.386,02
10.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 21,75 21,75
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3650000 23,07 8,42
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1520000 17,42 2,64
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 6,06 0,96
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,5340000 18,02 9,62
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0100000 11,10 0,11
MO sem LS => 4,38 LS => 3,53 MO comLS => 7,91
Valor do BDI => 6,16 Valor com BDI => 27,91
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Quant. => 600,0000000 Preco Total => 16.746,00
1 ESQUADRIAS E FERRAGENS 150.324,75
1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-264 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM TELA E POSTE ACO ESQV - M2 1,0000000 207,96 207,96
ZINCADO REVESTIDO COM 300y A 452u (MICRA) DE PVC DE ALTA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ADERENCIA, SECAO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR oS
COM 6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/
PARAFUSOS, NA COR VERDE. RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA
5,0X20CM, H=2,03M -MODELO MORLAN
Composicao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 21,66 16,24
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9700000 21,83 21,17
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 17,42 20,03
Auxiliar
Composicao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 18,44 13,83
Auxiliar
Insumo 00010935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /  Material m? 1,1000000 69,10 76,01
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5
X75CM,H=2M
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = Material M 0,7200000 83,25 59,94
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0300000 24,95 0,74
2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 29,22 LS => 23,50 MO com LS => 52,72
Valor do BDI => 58,95 Valor com BDI => 266,91
Quant. => 426,2000000 Preco Total => 113.757,04
11.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-265 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO ESQV - M2 1,0000000 1.516,62 1.516,62
GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO, OS
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 22,50 101,25
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,5000000 17,42 200,33
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,8200000 21,66 126,06
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 21,83 32,74
Auxiliar
Insumo 00010935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /  Material m? 1,1000000 69,10 76,01

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5
X75CM,H=2M
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Insumo 00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = Material M 1,4300000 57,73 82,55
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), Material M 6,7400000 35,81 241,35
E =2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 3,3700000 28,79 97,02
Insumo 00038179 SINAPI ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM Material UN 0,4000000 52,64 21,05
ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO
REVESTIDO EM NYLON
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 4,8300000 0,94 4,54
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,0600000 129,62 7,77
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00013533 SINAPI GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE  Equipamento UN 0,0025000 210.383,49 525,95
400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS,
TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS
MO sem LS => 187,20 LS => 150,55 MO com LS => 337,75
Valor do BDI => 429,96 Valor com BDI => 1.946,58
Quant. => 18,7200000 Preco Total => 36.439,97
11.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm Ferragens un 1,0000000 49,77 49,77
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,73 1,86
Auxiliar
Insumo 1803 ORSE Porta cadeado médio un Material un 1,0000000 8,00 8,00
Insumo 00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 Material UN 1,0000000 33,84 33,84
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2
CHAVES
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 12,14 6,07
MO sem LS => 3,36 LS => 2,71 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 14,10 Valor com BDI => 63,87
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 127,74
12 PINTURA 32.343,75
121 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA PINT - PINTURAS m2 1,0000000 15,42 15,42
DEMAO
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 23,07 6,92
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 17,42 3,48
Auxiliar
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Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1200000 41,91 5,02
MO sem LS => 4,12 LS => 3,32 MOcomLS => 7,44
Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 19,79
Quant. => 3,5000000 Preco Total => 69,26
12.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 30,39 30,39
METALICA
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 23,07 11,53
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 17,42 8,71
Auxiliar
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,6000000 4,34 2,60
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0700000 17,99 1,25
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1600000 39,39 6,30
MO sem LS => 8,02 LS => 6,45 MO com LS => 14,47
Valor do BDI => 8,61 Valor com BDI => 39,00
Quant. => 3,5000000 Precgo Total => 136,50
12.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES PINT - PINTURAS m? 1,0000000 2,44 2,44
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0540000 23,07 1,24
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 17,42 0,24
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 6,06 0,96
MO sem LS => 0,59 LS => 0,47 MO com LS => 1,06
Valor do BDI => 0,69 Valor com BDI => 3,13
Quant. => 601,3500000 Preco Total => 1.882,22
12.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95626 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,79 14,79
DE CASAS, DUAS DEMAOS. COR CONCRETO
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3440000 23,07 7,93
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0860000 17,42 1,49
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2000000 26,87 5,37
MO sem LS => 3,74 LS => 3,00 MOcomLS=> 6,74
Valor do BDI => 419 Valor com BDI => 18,98
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Quant. => 601,3500000 Preco Total => 11.413,62
12.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95626 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,79 14,79
DE CASAS, DUAS DEMAOS. COR CONCRETO
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3440000 23,07 7,93
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0860000 17,42 1,49
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2000000 26,87 5,37
MO sem LS => 3,74 LS => 3,00 MOcomLS=> 6,74
Valor do BDI => 419 Valor com BDI => 18,98
Quant. => 601,3500000 Prego Total => 11.413,62
12.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 15,42 15,42
DEMAO
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 23,07 6,92
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 17,42 3,48
Auxiliar
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1200000 41,91 5,02
MO sem LS => 4,12 LS => 3,32 MO comLS => 7,44
Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 19,79
Quant. => 3,5000000 Preco Total => 69,26
12.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 30,39 30,39
METALICA
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 23,07 11,53
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 17,42 8,71
Auxiliar
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,6000000 4,34 2,60
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0700000 17,99 1,25
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1600000 39,39 6,30
MO sem LS => 8,02 LS => 6,45 MO com LS => 14,47
Valor do BDI => 8,61 Valor com BDI => 39,00
Quant. => 3,5000000 Preco Total => 136,50
12.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES PINT - PINTURAS m? 1,0000000 2,44 2,44
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0540000 23,07 1,24
Auxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 17,42 0,24
Auxiliar

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 6,06 0,96

MO sem LS => 0,59 LS => 0,47 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 0,69 Valor com BDI => 3,13

Quant. => 601,3500000 Preco Total => 1.882,22

12.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO FUES - FUNDAGCOES E M 1,0000000 107,02 107,02

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA ESTRUTURAS
PU. AF_06/2018

Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8500000 21,83 40,38
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3740000 17,42 6,51
Auxiliar

Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,8000000 41,72 33,37

PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4800000 45,99 22,07
Insumo 00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO Material M 1,0000000 0,63 0,63
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

Insumo 00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO Material L 0,0060000 676,77 4,06

MO sem LS => 19,64 LS => 15,80 MO com LS => 35,44

Valor do BDI => 30,34 Valor com BDI => 137,36

Quant. => 38,8800000 Preco Total => 5.340,55

13 LIMPEZA DA OBRA 14.158,44

131 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m? 1,0000000 2,21 2,21

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,17000000 3,73 0,37
Auxiliar

Insumo 1997 ORSE Sabdo em po kg Material kg 0,0050000 9,68 0,04

Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava un Material un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1000000 12,14 1,21

MO sem LS => 0,67 LS => 0,54 MO comLS => 1,21

Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 2,83

Quant. => 1.537,3800000 Preco Total => 4.350,78
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13.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 LIMPEZA UN 1,0000000 236,50 236,50
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,5160000 17,42 113,50
Auxiliar
Insumo 008787 SBC ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 Material m? 1,0000000 123,00 123,00

MO sem LS => 44,82 LS => 36,04 MO comLS => 80,86
Valor do BDI => 67,04 Valor com BDI => 303,54
Quant. => 23,0000000 Precgo Total => 6.981,42

13.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 23,94 23,94
Composigao 5961 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2500000 47,00 11,75
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 17,42 12,19
Auxiliar
MO sem LS => 6,57 LS => 5,28 MO comLS => 11,85
Valor do BDI => 6,78 Valor com BDI => 30,72
Quant. => 92,0000000 Preco Total => 2.826,24
Tipo de Licitagao Total sem BDI 756.874,73
Abertura da Licitagao Total do BDI 214.493,92
Numero do Processo Licitatorio Total Geral 971.368,65
idi Assinado de forma
DerClle digital por Dercidio
Fava Fava Marchezini

.. Dados: 2023.04.11
Marchezini 1559340200
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Orgamento Sintético

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO

Obra Bancos B.D.l.
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA - DESONERADO SINAPI - 02/2023 - Mato 28,35%

Encargos Sociais
Desonerado:

Orcamento Sintético

Grosso Horista: 80,42%
SBC - 03/2023 - Mato Mensalista: 44,53%
Grosso

ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 -

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 164.921,47 16,98 %

1.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 4 16.547,82 21.239,12 84.956,48 8,75 %
COMPLEMENTARES

1.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 8.900,33 11.423,57 79.964,99 8,23 %

2 RETIRADA E DEMOLIGCAO 11.217,53 1,15 %

21 4817 ORSE Remogéo de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m un 215 6,34 8,13 1.747,95 0,18 %

2.2 37 ORSE Remocéo de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios m 625,69 4,75 6,09 3.810,45 0,39 %

2.3 13 ORSE Demoligdo de concreto manualmente m? 1,85 232,13 297,93 551,17 0,06 %

24 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 9,5 45,40 58,27 553,56 0,06 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.5 17 ORSE Demoligdo de reboco m? 46 7,93 10,17 467,82 0,05 %

2.6 022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE UN 9 196,11 251,70 2.265,30 0,23 %

2.7 2242 ORSE Remocgéo e reposi¢cao de pavimentagéo a paralelepipedo ou pré-moldado de m? 25,25 56,20 72,13 1.821,28 0,19 %
concreto

3 SERVICOS PRELIMINARES 88.937,91 9,16 %

3.1 9074209 Préprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRAO GOV.FEDERAL) EM M2 6 396,66 509,11 3.054,66 0,31 %
CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1

3.2 93208 SINAPI EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 12 915,35 1.174,85 14.098,20 1,45 %

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

73686 SINAPI

201021 SBC

72900 SINAPI

72897 SINAPI

41598 SINAPI

020400 AGETOP CIVIL

5158 ORSE

93212 SINAPI

93358 SINAPI

73964/006 SINAPI

COMP-182 Préprio

94965 SINAPI

74157/004 SINAPI

88037 SINAPI

92777 SINAPI

92775 SINAPI

94962 SINAPI

96542 SINAPI

Orcamento Sintético

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,
INCLUSIVE NIVELADOR
CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO
SANITARIO) - PD. GOINFRA

Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL

Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactagdo mecanizada

INFRAESTRUTURA - MURO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M.
AF_06/2014

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
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m?

m?2

m3

m3

UN

Un

m?2

m3

m3

m3

KG

KG

m3

1537,38

1537,38

307
307
1
1
200

3,24

78,13
18,75

9,37

33,38

33,38
33,38

948

364,06

6,01

346,01

21,03
2,87
6,89

23,94

2.609,90
2.906,51
4,56

1.019,21

68,91
52,26

85,16

565,37

114,81
42,33

16,99

19,00

436,22

91,21

26,99
3,68
8,84

30,72

3.349,80
3.730,50
5,85

1.308,15

88,44
67,07

109,30

725,65

147,35
54,33

21,80

24,38

559,88

117,06

41.493,88

5.657,55

2.713,88
9.431,04
3.349,80
3.730,50
1.170,00

4.238,40

9.191,51

6.909,81

1.257,56

1.024,14

104.365,24

24.222,19

4.918,54
1.813,53

20.666,40

8.875,78

3.364,87

40.503,93

4,27 %
0,58 %
0,28 %
0,97 %
0,34 %
0,38 %
0,12 %

0,44 %

0,95 %
0,71 %
0,13 %
0,11 %
10,74 %

2,49 %

0,51 %
0,19 %

2,13 %

0,91 %

0,35 %

417 %
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

94965 SINAPI

74157/004 SINAPI

88037 SINAPI

94962 SINAPI

96542 SINAPI

92777 SINAPI

92775 SINAPI

94965 SINAPI

92873 SINAPI

92777 SINAPI

92775 SINAPI

88037 SINAPI

92263 SINAPI

94965 SINAPI

Orcamento Sintético

INFRAESTRUTURA-GRADIL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M.
AF_06/2014

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SUPERESTRUTURA-MURO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M.
AF_06/2014

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES
(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

SUPERESTRUTURA-GRADIL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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m3

m3

m3

m3

m?

KG

KG

m3

m3

KG

KG

m3

m?2

m3

15,8

15,8
15,8

3,37

183,39

488,22

195,89

23,01

23,01

1175,52

323,4

23,01

425,6

4,94

565,37

114,81
42,33

436,22

91,21

16,99

19,00

565,37

177,92

16,99

19,00

42,33

195,53

565,37

725,65

147,35
54,33

559,88

117,06

21,80

24,38

725,65

228,36

21,80

24,38

54,33

250,96

725,65

53.425,21

11.465,27

2.328,13
858,41

1.886,79

21.467,63

10.643,19

4.775,79

163.521,28

16.697,20

5.254,56

25.626,33

7.884,49

1.250,13

106.808,57

38.667,20

3.584,71

5,50 %

1,18 %

0,24 %
0,09 %

0,19 %

221 %

1,10 %

0,49 %

16,83 %

1,72 %

0,54 %

2,64 %

0,81 %

0,13 %

11,00 %

3,98 %

0,37 %
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

10

1

111

92873 SINAPI

88037 SINAPI

92263 SINAPI

92777 SINAPI

92775 SINAPI

012081 SBC

103338 SINAPI

103328 SINAPI

87794 SINAPI

102492 SINAPI

COMP-264 Préprio

Orcamento Sintético

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M.
AF_06/2014

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA/VEDACAO
ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ESQUADRIAS E FERRAGENS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM TELA E POSTE AGO
ZINCADO REVESTIDO COM 300u A 452u (MICRA) DE PVC DE ALTA
ADERENCIA, SECAO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR
COM 6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/
PARAFUSOS, NA COR VERDE. RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA
5,0X20CM, H=2,03M -MODELO MORLAN
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m3

m3

m?

KG

KG

m2

m2

m?2

m2

m?2

M2

4,94
4,94

111,19

199,08

59,14

24

808,89

16,4

46

600

426,2

177,92
42,33

195,53

16,99

19,00

303,35

105,95

86,72

40,42

21,75

207,96

228,36
54,33

250,96

21,80

24,38

389,34

135,98

111,30

51,87

27,91

266,91

1.128,09
268,39

27.904,24

4.339,94

1.441,83

119.337,02
9.344,16

109.992,86

20.957,34

1.825,32

2.386,02

16.746,00

150.324,75

113.757,04

0,12 %
0,03 %

2,87 %

0,45 %

0,15 %

12,29 %
0,96 %

11,32 %

2,16 %

0,19 %

0,25 %

1,72 %

15,48 %

11,71 %
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Orcamento Sintético

1.2 COMP-265 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO M2 18,72 1.516,62 1.946,58 36.439,97 3,75 %
GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO,
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

11.3 1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm un 2 49,77 63,87 127,74 0,01 %
12 PINTURA 32.343,75 3,33 %
121 74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA m? 3,5 15,42 19,79 69,26 0,01 %
DEMAO
12.2 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m? 3,5 30,39 39,00 136,50 0,01 %
METALICA
12.3 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 601,35 2,44 3,13 1.882,22 0,19 %
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
12.4 95626 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m? 601,35 14,79 18,98 11.413,62 1,18 %
DE CASAS, DUAS DEMAOS. COR CONCRETO
12.5 95626 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m? 601,35 14,79 18,98 11.413,62 1,18 %
DE CASAS, DUAS DEMAOS. COR CONCRETO
12.6 74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA m? 3,5 15,42 19,79 69,26 0,01 %
DEMAO
12.7 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m? 3,5 30,39 39,00 136,50 0,01 %
METALICA
12.8 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 601,35 2,44 3,13 1.882,22 0,19 %
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
12.9 98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO M 38,88 107,02 137,36 5.340,55 0,55 %
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_06/2018
13 LIMPEZA DA OBRA 14.158,44 1,46 %
13.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 1537,38 2,21 2,83 4.350,78 0,45 %
13.2 210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 23 236,50 303,54 6.981,42 0,72 %
13.3 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 92 23,94 30,72 2.826,24 0,29 %
Tipo de Licitagao Total sem BDI 756.874,73
Abertura da Licitagao Total do BDI 214.493,92
Numero do Processo Licitatério Total Geral 971.368,65

Assinado de forma digital

DerCId |O Fava por Dercidio Fava

Marchezini

Marchezini  Dados: 2023.04.11
15:50:58 -04'00"
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Item

10
11
12

13

Tipo de
Abertur
Numero

Resumo do Orgamento

SERVICO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL SINAPI - 02/2023 - Mato 28,35% Desonerado:

EM TELA - DESONERADO Grosso Horista: 80,42%
SBC - 03/2023 - Mato Grosso Mensalista: 44,53%

ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 -

Goias
Planilha Orgcamentaria Resumida

Descrigao Total Peso
(%)

ADMINISTRAGAO DE OBRA 164.921,47 16,98 %
RETIRADA E DEMOLIQi\O 11.217,53 1,15 %
SERVIGOS PRELIMINARES 88.937,91 9,16 %
MOVIMENTO DE TERRA 9.191,51 0,95 %
INFRAESTRUTURA - MURO 104.365,24 10,74 %
INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.425,21 5,50 %
SUPERESTRUTURA-MURO 163.521,28 16,83 %
SUPERESTRUTURA-GRADIL 38.667,20 3,98 %
ALVENARIA/VEDAGAO 119.337,02 12,29 %
ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 20.957,34 2,16 %
ESQUADRIAS E FERRAGENS 150.324,75 15,48 %
PINTURA 32.343,75 3,33 %
LIMPEZA DA OBRA 14.158,44 1,46 %
Total sem 756.874,73

Total do 214.493,92

Total 971.368,65

Dercidio Fav.
Marchezini

MURO ENP&4i6CO DE CONCRETO E GR - Orgamento Resumido-desonerado
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