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1. Informações Básicas1. Informações Básicas
Processo: 23193.000373.2022-80

Administração: Aquisição de estufa agrícola e Colhedora de Cereais Montada para atender às demandas produtivas do Setor de Produção do Instituto Federal do Mato Grosso – Campus Confresa

2. Descrição da necessidade2. Descrição da necessidade

2.1 Aquisição de estufa agrícola e Colhedora de Cereais Montada para atender às demandas produtivas do Setor de Produção do Instituto Federal do Mato Grosso – Campus Confresa.

2.2 DESCREVER A NECESSIDADE

2.2.1 O Ins=tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – Campus Confresa deve desempenhar suas funções com excelência e qualidade a nível local, regional e nacional. Este Campus está em plena expansão e estruturação de diversos setores, em
especial aqueles des=nados às a=vidades de ensino, pesquisa e extensão, tripé da finalidade para o qual este Campus do IFMT foi criado. A aquisição deste implemento e estufa, jus=fica-se pela necessidade de atender a demanda de processamento dos grãos, local
adequado para procedimentos experimentais  e produção de mudas (espécies florestais, fruDferas, olerícolas e a=vidades referentes ao cul=vo protegido de plantas) no IFMT – Campus Confresa. O objeto deste documento refere-se a uma Colhedora de Cereais Montada e
estufa agrícola, que será utilizado nas aulas de forma didática, aliando ao processo de colheita e experimentos gerados na escola, atividades e tecnologias como essas são essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas do IFMT – Campus Confresa.

3. Área requisitante3. Área requisitante

Nome do setor Requisitante: Nome do setor Requisitante: Departamento de Administração e Planejamento e Departamento de Ensino - Setor de Produção . 

Responsável:  Rodrigo da Silva Lopes - Paulo Cesar Laurindo da Silva - Felipe Gimenes Rodrigues SilvaResponsável:  Rodrigo da Silva Lopes - Paulo Cesar Laurindo da Silva - Felipe Gimenes Rodrigues Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Considerando a finalidade da aquisição e tendo em vista os objetivos propostos, os itens a serem adquiridos deverá cumprir os requisitos mínimos descritos na tabela abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

TotalTotal

1 Batedeira de Cereais (trilhadeira):  Acionamento na tomada de força do trator com força de 540 RPM. Potência a partir de 35 cv;  Sistema de sucção de ar com ventilador de alta capacidade para limpeza do cereal e eliminação total da palha.
Alimentador automático comrolo dotado de pinos retrateis que proporcionam alimentação uniforme e constante. Compatível com Trator de 80 CV, com eixo, rodas e pneus para transporte.Rendimento acima de 15 sc / h parafeijão e soja, 25 sacos /h

 para milho e 15 sacos / h para arroz. Garantia Mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada.

01 29.466,67

CASA DEVEGETAÇÃO /ESTUFAAGRICOLA

1.DIMENSÕES:



2

LARGURA01VÃODE6,40M=6,40M

COMPRIMENTO03MÓDULOSDE3,66M=10,98M

ALTURA=3,50M

ÁREAÚTILCLIMATIZADA=70,27M²

2.FUNDAÇÕES:

AESTRUTURADEVESERCHUMBADACOMCONCRETO,EMFUNDAÇÕESDEAPROXIMADAMENTE30CMDEDIÂMETROE90CMDEPROFUNDIDADE.

3.ESTRUTURA:

AÇO: PERFIS DA ESTRUTURA FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO, GALVANIZADOS À FOGOEM BANHO DE ZINCO FUNDENTE, CONFORME AS NORMAS DA ABNT E/OU ASTM A-153 EASTMA-123.

A.COLUNASVERTICAIS,PERFIL“C”25X60X90MM#14;

B.TESOURAS,PERFIL“U”#14,AÇOTREFILADODIÂMETRO8MM;

C.TRAVESSASFRONTAIS,PERFIL“C”15X30X60MM#14;

D.ARCOSOBLONGOS,PERFIL“O”DIÂMETRO29X58MM;

E.TRAVAMENTODOSARCOS,TUBOS“O”DIÂMETRO31,75MM;

F.CONTRAVENTAMENTOFRONTAL,“MÃOFRANCESA”,TUBOQUADRADO40X40MM;

G.CONTRAVENTAMENTOVERTICAL,TIRANTESDEAÇOTREFILADOCOMDIÂMETRODE8MMCOMABRAÇADEIRAS/ESTICADORES;

H.CONTRAVENTAMENTOHORIZONTAL,TIRANTESDEAÇOTREFILADOCOMDIÂMETRODE8MMCOMABRAÇADEIRAS/ESTICADORES;

I.FUNISDIÂMETRO150MMPARAASAÍDADASCALHAS+TUBOSDEPVC.

ALUMÍNIO:PERFISDEALUMÍNIOEXTRUDADO(LIGAS6063/6261ETEMPERAST6/T5):

A.CALHASD’ÁGUA;

B.PERFILBASEDUPLOPARAFIXAÇÃODEFILMEDEPOLIETILENONASFRONTAIS;

C.PERFILBASESIMPLESPARAFIXAÇÃODEFILMENAESTRUTURAEMURETA;

D.PERFILLOCKPARAFIXAÇÃODOFILMEDEPOLIETILENONASCALHAS,FRONTAISELATERAIS.

4.COBERTURA:

COBERTURAUTILIZANDOFILMEDEPOLIETILENOTRANSPARENTE,DUPLOEINFLAMÁVEL, ESPESSURA 150 MICRA, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA,FIXADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO. DEVE FORMAR UMA CAMADA DE AR ISOLANTE
ENTREOS FILMES DA COBERTURA, COM VENTILADOR COM MOTOR ELÉTRICO 220 V. INCLUINDOACESSÓRIOSPARACONTROLEDETEMPERATURA.

5.MURETAPERIMETRAL:

MURETADEVEDAÇÃODOPERÍMETRODACASADEVEGETAÇÃOCONSTRUÍDAEMCONCRETO, PARA ACABAMENTO DOS FECHAMENTOS FRONTAIS E LATERAIS COM ALTURAMÉDIADE35(TRINTAECINCO) CENTÍMETROS.

6.FECHAMENTOSFRONTAISELATERAIS:

FECHAMENTOSFRONTAISELATERAISFIXOSCOMFILMEDEPOLIETILENOTRANSPARENTE, DUPLO E INFLAMÁVEL, ESPESSURA 150 MICRA, FIXADO COM PERFIS

02 236.141,68



DEALUMÍNIO.DEVEFORMARUMACAMADADEARISOLANTEENTREOSFILMES,COMVENTILADOR COM MOTOR ELÉTRICO 220 V. INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA CONTROLE DETEMPERATURA.

7.PISOINTERNO

INTERNAMENTE NA CASA DE VEGETAÇÃO DEVERÁ SER FEITO UM PISO COM PEDRABRITANº1NUMAESPESSURADEAPROXIMADAMENTE5CM.

8.PORTAS

DEVERÁ SER INSTALADA 01 (UMA) PORTA DE ACESSO, DO TIPO DE CORRER,
FABRICADACOMPERFISDEALUMÍNIOEVEDADACOMPLACADEPOLICARBONATOALVEOLAR,ESPESSURADE10MMCOMTRATAMENTOCONTRARAIOSULTRAVIOLETA.APORTADEVERÁTERDIMENSÃOAPROXIMADADE1,60MDELARGURAX2,20MDEALTURA.

9.SISTEMAAUTOMÁTICODERESFRIAMENTO:(PAD)

PARA O RESFRIAMENTO E A UMIDIFICAÇÃO DA CASA DE VEGETAÇÃO, DEVERÃO SERFORNECIDOSEINSTALADOSPAINÉISRESFRIADORESEVAPORATIVOSMODULADOSDOTIPO ARGILA EXPANDIDA. OS PAINÉIS DEVERÃO SER INSTALADOS E SUSTENTADOS
PORUMAESTRUTURACONSTRUÍDACOMPERFISDEAÇOGALVANIZADOSEMBANHODEZINCOFUNDENTE,DOTADOSDECALHASINFERIORESDERETORNOEMALUMÍNIOEDEFLETORESSUPERIORESEMAÇO .

VALOR GERAL
265.608,35265.608,35

4.2.   O prazo de entrega dos bens segue conforme o termo de referência , contados do recebimento da Nota de Empenho ou envio da ordem de serviço/fornecimento, conforme consta no Termo de Referência do certame originário.

4.3.    Os bens serão recebidos provisoriamente pelo setor de patrimônio e almoxarifado e definitivamente pelo responsável do setor demandante.

4.4.    Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta do certame originário, devendo ser subs=tuídos no prazo es=pulado no processo gerenciador, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5.    Os bens serão recebidos definitivamente no prazo estipulado no processo gerenciador, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante ateste em nota fiscal dos produtos entregues.

4.6.    Os materiais objeto da presente aquisição deverão ser entregues no endereço do IFMT - Os materiais objeto da presente aquisição deverão ser entregues no endereço do IFMT - 

Campus Confresa:  Campus Confresa:  Avenida Vilmar Fernandes, nº 300, Confresa/MT CEP: 78652-000. 

Horário de atendimento: Horário de atendimento: 07h30 - 11h30 / 13h00 - 17h00.

5. Levantamento de Mercado5. Levantamento de Mercado

5.1 Os orçamentos foram procurados sistema eletrônico de cotações "Painel de preço" com diversos fornecedores do setor após a formalização do DFD, ETP e Mapa de Riscos.

6. Descrição da solução como um todo 6. Descrição da solução como um todo 

6.1. Aquisição do material listado neste estudo para atender demandas imediatas e futuras conforme planejamento prévio.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas 

7.1. A estimativa dos quantitativos foi realizada com base na demanda de insumos e ferramentas para manutenção do setor produção e atividades de aulas praticas conforme grade curricular dos cursos do IFMT - Campus Confresa.

8. Estimativa do Valor da Contratação8. Estimativa do Valor da Contratação   

O valor médio estimado segue conforme as informações disponíveis no site comprasnet /IRP 01/2022 - UASG 158456. A cotação foi realizada pelo órgão gerenciador.

R$ 265.608,35.265.608,35.



9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução  

9.1. Será entrega integral e imediata.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto da contratação pretendida a informar, sejam já realizadas ou futuras.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento  

11.1 A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Mato Grosso – PDI IFMT 2021 - 2022 e se encontra inserido no PGC.

Aquisição de estufa, trilhadeira e colhedeira: máquinas e equipamentos agrícola:

Fonte: 8100
PTRES: 171009
ND: 449052-40
PI: L20RLP6001N

12. Resultados Pretendidos12. Resultados Pretendidos

12.1 Com a eventual aquisição deste material , buscamos atender da melhor forma possível as exigências do setor de produção.

13. Providências a serem Adotadas13. Providências a serem Adotadas

13.1 Não se verifica a necessidade de providências.

14. Possíveis Impactos Ambientais14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Aquisição do material não gera impactos ambientais.

15. Declaração de Via15. Declaração de Viabilidade bilidade 

15.1 A equipe de Planejamento da Contratação, após concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, declara serem viáveis aquisição do material, por meio de fornecedores devidamente qualificados.

Informe abaixo a viabilidadeviabilidade do objeto deste ETP. Caso o projeto seja inviável, é obrigatório informar a justificativa de inviabilidadeinformar a justificativa de inviabilidade.

( X ) Esta equipe de planejamento declara viávelviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

(   ) Esta equipe de planejamento declara inviávelinviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME. pelas seguintes justificativas:

Responsável(eis) pela elaboração do estudo preliminar:Responsável(eis) pela elaboração do estudo preliminar:

Confresa/MT, 25 de março de 2022.

Solicitantes:

Rodrigo da Silva LopesRodrigo da Silva Lopes
Diretor de Administração e Planejamento 

IFMT Campus ConfresaIFMT Campus Confresa

Paulo Cesar Laurindo SilvaPaulo Cesar Laurindo Silva
 Diretor de Ensino

       IFMT Campus Confresa IFMT Campus Confresa

Felipe Gimenes SilvaFelipe Gimenes Silva

Coordenado do Setor de ProduçãoCoordenado do Setor de Produção

Autorização: 

Giliard Brito de FreitasGiliard Brito de Freitas
 Diretor-geral 

       IFMT Campus Confresa IFMT Campus Confresa




