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ANEXO A – DESCRIÇÃO E DEPRECIAÇÃO DOS IMÓVEIS EXISTENTES DOS CAMPI E REITORIA 

Padronização da Referência do imóvel 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

Interno 

Revestimento 

externo 
Piso Forro Janela Portas Divisórias 

Acessibilid

ade 

Residencial Concreto Laje Alto Sem reboco Sem reboco Cimentado Laje Ferro Ferro Tipo eucatex Escada 

Comercial Metálica Telha de Barro Normal Somente Reboco 
Somente 

Reboco 
Cerâmico Madeira Madeira Madeira Gesso acartonado Elevador 

Laboratório Alvenaria Fibrocimento Baixo Pintura acrílica 
Pintura 

acrílica 
Mármore/Granito Gesso Alumínio Alumínio PVC Rampa 

Sala de Aula Madeira Metálica Popular Pintura PVA Pintura PVA Taco/Tábua PVC Vidro Vidro Madeira 
Não 

necessita 

Administrativo  PVC  Pintura esmalte 
Pintura 

esmalte 
Granilite S/Forro PVC PVC Acústica  

Infraestrutura    Cerâmico/azulejo 
Cerâmico/azul

ejo 
Porcelanato    Vidro  

    Placa Pedras Placa Pedras Epox      

    Placa Metálicas 
Placa 

Metálicas 
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Referência - Estado de conservação: 

1,0 Novo Bom 

2,0 Novo Regular 

2,5 Regular Reparo Simples 

3,0 Reparação Simples 

3,5 Reparação Simples Importante 

4,0 Reparo Importante 

5,0 Prédios Antigos (1986) Recém Reformados 

 



 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT 

DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

3 
 

 
REITORIA 

Itens DESCRIÇÃO Área Construída Ano 
Est. de 

conservação 
Uso Estrutura Cobertura Padrão 

Revestimento 
externo 

Revestimento 
Interna 

Piso Forro Portas Janelas Divisórias Acessibilidade 

1 Sede da reitoria 2.740,70 2012 1 Administrativo Alvenaria Laje Nomral Pintura Acrílica Pintura Acrílica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Gesso acartonado Não 

2 Anexo I 304,11 indefinido 3 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmico PVC Madeira/Vidro Alumínio/ Vidro Gesso acartonado Não 

3 Anexo II 193,54 2018 1 Administrativo Alvenaria Metálica Nomral Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmico Gesso Madeira/Vidro Alumínio/ Vidro Não Não 

 

CAMPUS ALTA FLORESTA 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento  

Interna 
Piso Forro Portas Janelas Divisórias 

Acessibilid
ade 

1 SAGUÃO + PÁTIO 722,07m² 2017 1 Recepção e vigilância Alvenaria 
Metálica 

termoacústica/gesso 
acartonado 

Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Porcelanato Lage/Gesso 
Madeira/

Vidro 
Alumínio/V

idro 
Ausente 

Não 
Necessita 

2 PASSARELA 157,20 m² 2017 1 Acesso ao campus Concreto Ausente Alto Ausente Ausente Concreto Ausente Ausente Ausente Ausente 
Degrau/esc

ada 

3 BIBLIOTECA 2 PISOS 617,38 m² 2017 1 
Estudo/armazenagem de 

materiais 
Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito Lage/Gesso 

Madeira/
Vidro 

Alumínio/V
idro 

Ausente 
Elevador/D

egrau 

4 BLOCO SALAS DE AULA 1.435,34 m² 2017 1 Salas de aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria 
Metálica 

termoacústica/gesso 
acartonado 

Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito Lage/Gesso 
Madeira/

Vidro 
Alumínio/V

idro 
Ausente 

Elevador/D
egrau 

5 AUDITÓRIO 469,58 m² 2017 1 Palestras/cursos/Capacitação Alvenaria 
Metálica 

termoacústica/gesso 
acartonado 

Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Porcelanato Lage/Gesso 
Madeira/

Vidro 
Alumínio/V

idro 
Ausente Térreo 

6 
ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO 

ENSINO 
946,00 m² 2017 1 DAP/Departamento de Ensino Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito/porcelanato Lage/Gesso 

Madeira/
Vidro 

Alumínio/V
idro 

Ausente 
Elevador/D

egrau 

7 ESTACIONAMENTO 6.200,00 m² 2017 1 Carros/bicicletas/motocicletas Alvenaria 
Bloco em concreto 

sextavado 
Alto Cal com fixador Ausente 

Bloco em concreto 
sextavado 

Ausente Ausente Ausente Ausente 
Calçada em 

concreto 

8 REFEITÓRIO 511,10 m² 2018 1 Restaurante/Cantina Alvenaria 
Metálica 

termoacústica 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito Lage 

Madeira/
Alumínio/

Vidro 

Alumínio/V
idro 

Ausente 
Calçada em 
concreto e 
passarela 

9 
PASSARELA EXTERNA/ÁREA DE 

CONVIVÊNCIA 
325,38 m² 2018 1 Servidores/alunos/visitantes Alvenaria/Madeira Telha Cerâmica Normal 

Verniz/Pintura 
Acrílica 

Ausente 
Bloco em concreto 

sextavado 
Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela 
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10 LABORATÓRIOS MODULARES 144,00 m² 2018 1 Atividades laboratoriais Pré-fabricada 
Metálica 

termoacústica 
Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmico Metálico 

Alumínio/
Vidro 

Alumínio/V
idro 

Ausente Passarela 

11 
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA 

DE AREIA 
1.253,00 m² 2018 1 Atividades esportivas Alvenaria/Metálica Ausente Normal Ausente Ausente Grama/Areia Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela 

 

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento 

interno 
Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 
Complexo de  Blocos de Implantação 

Campus 
3554,08 2003 3             

1.1 Salas de Aula 514,71 2003 3 Salas de Aula Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.2 Sala da Direção Geral 22,08 2003 3 D.G Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.3 Sala da Equipe Pedagógica 11,82 2003 3 NAPP Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.4 Sala dos Professores 77,32 2003 3 S.P. Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.5 Sala de Coordenações de curso 34,11 2003 3 COORD. Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.6 Secretaria 26,14 2003 3 Reg. Escolar Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.7 Sala Administrativa - Psicologia 13,86 2003 3 Psicologia Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.8 Biblioteca 171,53 2003 3 
Biblioteca/Sala de 

Leitura/Consultas Eletrônicas 
Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro Vidro 

Adequação das 
portas/Sinalização 

1.9 Mini Auditório 132,7 2003 3 Auditório Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.10 Reprografia 6,47 2003 3 Sem uso Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.11 Laboratório Informática 77,32 2003 3 Laboratório Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 
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1.12 
Laboratório Multidisciplinar 

(Química/Biologia) 
92,47 2003 3 Laboratório Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  

Adequação das 
portas/Sinalização 

1.13 Laboratório de Artes 45,92 2003 3 Laboratório Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.14 Área de Convivência 146,93 2003 3 Pátio Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Rampas de 

Acesso/Sinalização/Piso Tátil 

1.15 Ginásio Coberto com vestiário 980,4 2018 1 Ginásio Alvenaria 
Metálica - 

Termo/acústica 
Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica concreto 

Estrutura 
Metálica 

Alumínio vidro  
Rampas de 

Acesso/Sinalização/Piso Tátil 

1.16 
Banheiros (2 servidores; 4 discentes; 2 

vestiários) 
94,4 2003 3 Banheiros Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  

Adequação das portas/Barras 
de Apoio/Sinalização 

1.17 Cozinha (anexo à cantina) 5,7 2003 3 Cozinha Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.18 Almoxarifado/Depósito 36,06 2003 3 Almoxarifado Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.19 Cantina 16,82 2003 3 Cantina Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

1.20 CPD 9,04 2003 3 CPD Alvenaria Laje Padrão Pintura acrílica Pintura acrílica granilite laje Alumínio vidro  
Adequação das 

portas/Sinalização 

 

CAMPUS BARRA DO GARÇAS 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento 

interno 
Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Quadra de esporte 872,30 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Metalica Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro Ferro S/Janela S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

2 Bloco  de ensino 219,12 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Madeira Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

3 Bloco Sala de aula comum 1 187,58 1986 2 Sala de Aula Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Ferro Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

4 Bloco Direção Administrativa 221,54 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Madeira Ferro 
Gesso 

acartonado 
Não 

Existe/Necessita 

5 Bloc sala de aula 3 154,67 1986 2 Sala de Aula Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Ferro Ferro 
Gesso 

acartonado 
Não 

Existe/Necessita 

6 Bloco de sala aula 2 364,16 1986 2 Sala de Aula Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrílica Pintura acrilica Cerâmico PVC Ferro Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

7 Saguão 128,50 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrílica Pintura acrilica Cerâmico PVC Madeira Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 
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8 Vestiário 149,40 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Ferro Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

9 Setores administrativo 110,60 1986 2,5 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Madeira Ferro 
Gesso 

acartonado 
Não 

Existe/Necessita 

10 Bloco informática 270,00 1986 2 Laboratorio Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Granilite Laje Madeira Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

11 Bloco Lab quimica/biologia 270,00 1986 2 Laboratorio Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Granilite Laje Madeira Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

12 Almoxarifado de Química 38,20 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado #ref! S/Porta S/Janela S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

13 Biblioteca 168,95 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Ferro Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

14 Estábulo e curral 123,10 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro Madeira Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

15 Almoxarifado 77,43 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Ferro Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

16 Galpão 287,14 1986 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro Ferro Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

17 Residencia 1 73,00 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Madeira Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

18 Aviário 1  ( 5x) 170,93 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro S/Porta S/Janela S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

19 Setor materiais terceirizado 65,57 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro Ferro Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

20 Pocilga 261,25 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro S/Porta S/Janela S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

21 Residencia 2 73,00 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cerâmico PVC Madeira Ferro S/Divisória 
Não 

Existe/Necessita 

22 Bloco Modular 1 Salas de Aula 144 2016 1 Sala de aula Metálica Telha Metálica Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA Vinílico S/ Forro Alumínio Alumínio S/ Divisória Rampa 

23 Bloco Modular 2 Salas de Aula 144 2019 1 Sala de aula Metálica Telha Metálica Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA Vinílico S/ Forro Alumínio Alumínio S/ Divisória Rampa 

24 Bloco Modular Banheiros 57,6 2019 1 Sala de aula Metálica Telha Metálica Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA Vinílico S/ Forro Alumínio Alumínio S/ Divisória Rampa 

 

CAMPUS BELA VISTA                               

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Guarita 30,25 2007 3 Administrativo Alvenaria Laje Baixo Pintura PVA/Esmalte Pintura acrílica Cerâmico laje madeira ferro nenhuma Necessita Rampa 

2 BLOCO A - DIRETORIA DE ENSINO 250 1995 3 Administrativo Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrílica Granilite Madeira madeira ferro tipo eucatex Necessita Rampa 
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3 BLOCO B – SECRETARIA 278 1995 2,5 Administrativo Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrílica Granilite laje madeira ferro nenhuma Necessita Rampa 

4 BLOCO C - SALA DE AULA 1616,76 2007 3 Salas de Aula Concreto Metálica Normal Pintura PVA/Esmalte 
Pintura 

acrílica/Esmalte 
Granilite/Ceramica laje madeira ferro tipo eucatex Escada e elevador 

5 BLOCO D - LABORATORIO DE QUIMICA 465,25 1995 3 Laboratório Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte 
Pintura 

acrílica/Esmalte 
Granilite pvc madeira ferro nenhuma Necessita Rampa 

6 BLOCO E- T.I. 175,93 2007 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Baixo Pintura PVA/Esmalte Pintura acrílica Cerâmico pvc/Madeira ferro ferro nenhuma Necessita Rampa 

7 BLOCO F – ACADEMIA 627 2007 4 Administrativo Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrílica Granilite laje ferro ferro nenhuma escada e rampa 

8 BLOCO G – ADMINISTRATIVO 1241,65 2007 2,5 Administrativo Concreto Metálica Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrílica Granilite laje/pvc madeira ferro tipo eucatex Escada e elevador 

9 BLOCO H - PRATICAS ESPORTIVAS 1623,15 2014 2,5 Salas de Aula Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrílica Granilite laje madeira ferro 
gesso 

acartonado 
elevador e escada 

10 BLOCO I - QUADRA POLIESPORTIVA 1048,88 2009 2,5 Sala de Aula Metálica Metálica Baixo Pintura PVA/Esmalte/ Pintura acrílicaEpoxi Epoxi s/forro nenhuma nenhuma nenhuma Necessita Rampa 

11 
BLOCO J e L - LABORATORIO DE 

ALIMENTOS 
1072,54 2014 2,5 Laboratório Concreto Metálica Normal Pintura PVA/Esmalte/ Pintura acrílica Concreto laje ferro ferro nenhuma Necessita Rampa 

12 
BLOCO M SALA DE AULA 

/ADMINISTRATIVO (salas modular 
417,6 2018 1 Sala de Aula Metalica Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Vinilico s/forro ferro ferro nenhuma Rampa 

 

CAMPUS CÁCERES 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento 

interna 
Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Campo fut./Comp. atletisto 12915,65 1992 3 Sala de Aula Alvenaria  Normal         

2 Galpão 2173,82 1995 4 Administrativo Metálico Metálico Normal         

3 Ginásio esportivo 1622,93 2010 2,5 Sala de Aula Alvenaria Metálico Normal Pintura PVA 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Cimentado Sem forro Ferro Ferro/Vidro  rampa 

4 Mecanização 269,99 1997 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura Pva 
Cimentado/Grani

lite 
Madeira Madeira Ferro/Vidro   

5 Posto de combustível 92,93 1997 4 Administrativo Alvenaria/Metalico Metalico Normal Tijolinho a vista  Cimentado      

6 Quadra de areia 446,7 2012 2,5 Infraestrutura   Normal         

7 Subestação de energia 26,38 1997 1 Infraestrutura Alvenaria Laje Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Laje Ferro    

8 Rampa / lava jato 32,47 1991 3 Administrativo Alvenaria  Normal Somente Reboco  Cimentado      

9 Estacionamento moto/bike 96,75 1994 1 Administrativo Madeira Fibrocimento Normal   Cimentado Sem forro     

about:blank
about:blank
about:blank
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10 CSA 115,58 1978 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex  

11 Almoxarifado 251,2 1978 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex  

12 Oficina 557,04 1988 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Pvc Madeira Ferro/Vidro   

13 Lavanderia 73,86 1995 4 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Somente 
Reboco 

Cimentado Sem forro     

14 Agricultura 2 156,41 1987 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

15 Engenharia florestal 1 297,86 2008 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro   

16 Engenharia florestal 2 143,29 2014 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro   

17 Engenharia florestal 3 133,13 2014 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Madeira    

18 Lab. de madeira 265,66 1998 2,5 Laboratório Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro   

19 Agricultura 3 244,37 1997 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

20 Abrigo (painel de controle) 8,13 1997 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista        

21 Sala aula – Agricultura 1 173,49 1997 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

22 Salas de TV 168,97 1987 2 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Sem forro Ferro    

23 Alojamento 02 476,04 1984 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro  rampa 

24 Alojamento 03 476,04 1988 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro  rampa 

25 Alojamento 01 476,04 1984 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro  rampa 

26 Alojamento 04 476,04 1988 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro  rampa 

27 CGAE 137,26 2011 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro  rampa 

28 Bloco 1 380,98 2011 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Ferro Ferro/Vidro   

29 Setor de limpeza / Sinasef 160,38 1997 2,5 Administrativo Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

30 Refeitório / Cozinha 856,28 1978 1 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Ceramica
/azulejo 

Granilite/Cerami
ca/Cimentado 

Forro de 
Telha 

Aluminio/Madeira Ferro/Vidro   

31 Ent. energia e caixa elevada 61,69 1978 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Somente 
Reboco 

Cimentado Sem forro Ferro    
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32 Bloco salas de aula 1944,03 2015 1 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Ferro Ferro/Vidro  rampa 

33 Coop. / Financeiro / Engenharia 764,75 1978 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA 
Granilite/Cerami

ca 
Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex  

34 Guarita 10 1997 1 Infraestrutura Alvenaria Metalico Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Pvc Aluminio Vidro   

35 Estacionamento motos / bike 415,22 2011 3 Infraestrutura Metálico Metalico Normal  
Somente 
Reboco 

Cimentado Sem forro     

36 Banheiros / Telecentro 167,12 2009 2 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Aluminio Vidro   

37 Direção geral 247,63 1978 1 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Vidro/Madeira Vidro   

38 Administração 03 338,03 1978 3 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex  

39 Bloco 05 195,39 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro  rampa 

40 Bloco 03 181,65 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro  rampa 

41 Bloco 02 293,42 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro  rampa 

42 Bloco 04 293,42 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro  rampa 

43 Bloco 06 293,42 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro  rampa 

44 Administração / Cantina 712,8 1978 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro   

45 Biblioteca / Audio visual 746,26 1978 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro  rampa 

46 Auditório 569,66 2016 1 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Gesso Vidro/Madeira Ferro/Vidro   

47 Área de convivência 275,63 2011 2 Infraestrutura Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Sem forro  Ferro/Vidro   

48 Est. meteorológica (Desativado) 16,38     Fibrocimento Normal         

49 Bloco de saúde 130,2 2011 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro   

50 CGPP 130,27 2011 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro Eucatex rampa 

51 Lab. análise de solos 413,7 1997 3,5 Laboratório Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista 

Pintura 
PVA/Ceramica

/azulejo 
Granilite Madeira Madeira Ferro   

52 Cist. de concreto (Desativado) 16,92  3,5   Fibrocimento Normal         

53 Lab. fitossanidade 178,92 1997 3,5 Laboratório Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista 

Pintura 
PVA/Ceramica

Granilite Madeira Madeira Ferro   
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/azulejo 

54 Lab. bromatologia 149,95 1997 3,5 Laboratório Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista 

Pintura 
PVA/Ceramica

/azulejo 
Granilite Madeira Madeira Ferro   

55 Psicultura (desativada) 136,29    Alvenaria Fibrocimento Normal         

56 Coordenação de curso 606,39 1978 4 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

57 Alojamento feminino 450,35 2008 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Madeira Vidro  rampa 

58 Centro de capacitação 396 2012 1 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Aluminio/Ferro/Madeira Ferro/Vidro   

59 Painel de controle / Poço 42,73 2012 2 Infraestrutura Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Pintura PVA        

60 Caixa d’água metálica 12,56 2012 2 Infraestrutura Metálico  Normal         

61 Casa de servidores 307,14 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

62 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

63 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

64 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

65 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

66 Casa de servidores 141,25 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

67 Casa de servidores 173,5 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro  rampa 

68 Marcenaria 160,55 1997 3 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Somente Reboco 
Somente 
Reboco 

Cimentado Sem forro Madeira    

69 Sala de aula apicultura 136,3 1997 3,5 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

70 Xiloteca 48,2 1997 3,5 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro  rampa 

71 Curral de caprinos 70,72 1993 3,5 Infraestrutura Madeira Fibrocimento Normal    Sem forro     

72 Piquete de caprinos 178,23 1993 3,5 Infraestrutura Madeira Fibrocimento Normal         

73 Sala de aula zootecnia 136,69 1997 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

74 Suinocultura 703,5 1978 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado  Madeira    
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75 Embarcador com balança 33,71 1978 4 Infraestrutura Madeira  Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado     rampa 

76 Sala de aula florestal 1 185,72 1997 3,5 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

77 Viveiro de mudas 115,81 1999 3,5 Laboratório Madeira  Normal         

78 Caixa d’água de concreto 18,45 1999 3,5 Infraestrutura Concreto  Normal         

79 Suinocultura de terminação 115,47 1996 4 Laboratório Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira Ferro   

80 Laticínio 304,31 1997 4 Laboratório Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Pvc Ferro/Madeira Ferro  rampa 

81 Abatedouro 115,47 1982 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado      

82 Agroindústria 403,55 1997 4 Laboratório Alvenaria Fibrocimento Normal Pintura PVA 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Ferro/Madeira Ferro  rampa 

83 ETE 12,94 1997 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista  Cimentado      

84 Caixa d’água metálica 12,56 1997 3,5 Infraestrutura Metálico  Normal         

85 Painel de controle / Poço art. 9,37 1997 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista    Ferro    

86 Aviário 2 352,62 1990 3,5 Infraestrutura Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira    

87 Aviário 1 352,62 1990 3,5 Infraestrutura Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira    

88 Silo vertical 8,97 2011 2 Infraestrutura Metálico  Normal         

89 Cocheira 62,46 1978 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal   Cimentado      

90 Abatedouro (Desativado) 33,12     Fibrocimento Normal Somente Reboco        

91 Balança 50% 27,74 2012 2 Infraestrutura Madeira  Normal         

92 Cocheira /ordenha 83,64 1978 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Somente Reboco        

93 Ordenha 1 85,99 1978 4 Infraestrutura Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado     rampa 

94 Cocheira 2 83,64 1978 4 Infraestrutura Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal Somente Reboco Pintura PVA Cimentado      

95 Ordenha 2 321,98 1978 4 Infraestrutura Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado     rampa 

96 Inseminação 263,3 1993 4 Sala de Aula Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro/Vidro   
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97 Silo subterrâneo / Moega 30,19 2014 2 Infraestrutura Concreto  Normal         

98 Silo vertical 20 2011 2 Infraestrutura Metálico  Normal         

99 Fábrica de ração 138,21 1994 3 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Ferro   rampa 

100 Caixa d’água metálica 12,56 2009 2,5 Infraestrutura Metálico  Normal         

101 Biodiesel 1 119,31 2009 2,5 Laboratório Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista Pintura PVA 

Cimentado/Grani
lite 

Pvc Ferro/Madeira Ferro/Vidro  rampa 

102 Biodiesel 2 119,31 2009 2,5 Laboratório Alvenaria 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista Pintura PVA 

Cimentado/Grani
lite 

Pvc Ferro/Madeira Ferro/Vidro   

103 Biodigestor 1,37 2009 2,5 Laboratório Metalico  Normal   
Cimentado/Grani

lite 
     

104 Lab. química industrial 389,87 2015 1 Laboratório Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Aluminio?Ferro/Madeira Ferro/Vidro  rampa 

105 Sala de aula 170 2015 1 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Pvc Ferro Ferro/Vidro   

106 Zootecnia 1 317,13 1984 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista 
Pintura 

PVA/Esmalte 
Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro   

107 Terminação de frango 2 186,81 1984 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira    

108 Pacnocultura 170 1999 4 Infraestrutura Madeira Fibrocimento Normal     Madeira    

109 Aviário de postura 352,62 1982 4 Infraestrutura Madeira 
Telha de 

Barro 
Normal Tijolinho a vista  Cimentado Sem forro Madeira Ferro/Vidro   

110 Term. de frango 1 (Desativado) 69,27               
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CAMPUS CONFRESA 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento 

interno 
Piso Forro Portas Janelas Divisórias Acessibilidade 

1 REFEITÓRIO 623,8 2009 2,5 comercial alvenaria metálica normal pintura pva pintura pva granilite gesso acartonado ferro ferro _ rampa 

2 ALMOXARIFADO 160 2009 2,5 administrativo alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

3 AVICULTURA CORTE 120 2009 3 infraestrutura alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

4 AVICULTURA POSTURA 100 2009 3 infraestrutura alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

5 BIBLIOTECA 480,6 2009 2 administrativo alvenaria metálica normal pintura pva pintura pva granilite gesso acortonado vidro/madeira ferro _ rampa 

6 ALOJAMENTO FEMININO 377,72 2009 2,5 residencial alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

7 ALOJAMENTO MASCULINO 681,88 2009 2,5 residencial alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

8 MATADOURO FRIGORÍFICO 242,65 2009 4 infraestrutura alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

9 SALAS AULA E LABORATÓRIOS 2116,45 2009 3 
sala de 

aula/laboratório 
alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

10 SUINOCULTURA 373,45 2009 4,5 infraestrutura alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

11 ADMINISTRAÇÃO 480,6 2009 2 administrativo alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc vidro/madeira ferro _ rampa 

12 UEP zootecnia 122,01 2009 3,5 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madira ferro _ rampa 

13 UEP Agricultura 122,01 2009 3,5 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

14 UEP Agroindustria 122,01 2009 3,5 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

15 BLOCO SALA AULA SUPERIOR 585,87 2012 2 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

16 LAVANDERIA ALOJ FEMININO 57 2013 2 residencial alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

17 LAVANDERIA ALOJ. MASCULINO 57 2013 2 residencial alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

18 GARAGEM 585,87 2013 2 infraestrutura alvenaria metálica normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa 

19 CENTRO CONVIVENCIA 431,69 2012 2,5 administrativo alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro/madeira ferro _ rampa 

20 GUARITA 135 2011 2,5 administrativo alvenaria metálica normal cerâmico azulejo pintura pva granilite pvc vidro ferro _ rampa 
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21 LABORATÓRIO SOLOS 193,52 2014 1 laboratório alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

22 DEPÓSITO REAGENTES LAB SOLO 30,31 2014 1 laboratório alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

23 SALA DIGESTÃO 39,75 2014 1 laboratório alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa 

24 SALA AULA MODULAR 144 2016 1 sala de aula metálico metálica normal metálica metálico pvc pvc metalica aluminio  rampa 

25 QUADRA COBERTA 785 2018 1 esportivo metálico metálica normal pintura pva cerâmico azulejo industrial polido não se aplica madeira vidro  rampa 

 
 

CAMPUS CUIABA 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisórias Acessibilidade 

1 Bloco A 3.152,46 2008 2,5 Administrativo Metálica Metálica Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Vinilico Laje/Gesso/PVC 
Vidro 

Temperado/Alumino/Mad
eira 

Alúminio/V
idro 

Gesso Escada/Rampa/Elevador 

2 
Bloco C - Térreo -  
Construção Civil 

874,26 1987 4,0 Laboratório Concreto Fibrocimento Normal 
Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura 
Acrílica/Esmalte/Cerâmica 

Cerâmico/Granilite Laje Madeira/Ferro 
Ferro/Vidr

o 
Eucatex Escada/Rampa/Elevador 

3 
Bloco C - 1º Pav. - 
Construção Civil 

802,72 2004 4,0 Laboratório Metálica Fibrocimento Normal 
Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica/Esmalte Cerâmico/Granilite Madeira PVC/Ferro 
Ferro/Vidr

o 
Eucatex Escada/Rampa/Elevador 

4 
Bloco D - Térreo e 1º 

Pav. - Informática 
1.643,78 1968 4,0 Laboratório Concreto Fibrocimento Normal 

Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica/Esmalte Cerâmico/Granilite Gesso/Laje Madeira/Ferro 
Ferro/Vidr

o 
Gesso/Eucate

x 
Rampa e Escada 

5 
Bloco E - Térreo e 1º 

Pav. - Eletroeletronica 
2.741,41 1987 3,5 Laboratório Concreto 

Fibrocimento/
Metálica 

Normal 
Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica/Esmalte Cerâmico/Granilite Madeira/Laje Madeira/Alumínio 
Ferro/Vidr

o 
Eucatex Escada/Rampa/Elevador 

6 
Bloco E - 2º Pav. - 
Eletroeletronica 

929,10 2004 3,5 Laboratório Concreto Fibrocimento Normal 
Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica/Esmalte Cerâmico/Granilite Madeira Ferro/Vidro 
Ferro/Vidr

o 
Eucatex Escada/Rampa/Elevador 

7 Pátio Central 915,27 1952 2,5 Infraestrutura Concreto 
Sem 

Cobertura 
Normal 

Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica/Esmalte Cimentado Sem Forro Sem porta Sem vidro Sem divisórias Não necessita 

8 
Bloco B (todos os 

pavimentos) 
6.856,98 1952 4,0 Sala de aula Concreto 

Fibrocimento/
Metálica 

Normal 
Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica/Esmalte Cerâmico/Granilite Laje Madeira/Ferro/Alumínio 
Ferro/Vidr

o 
Gesso/Eucate

x 
Escada/Rampa/Elevador 

9 Banda/Fanfarra 112,47 1968 4,0 Sem uso Concreto Fibrocimento Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmico Madeira Madeira/Ferro 
Ferro/Vidr

o 
Eucatex Escada 

10 Xadrez 104,00 2010 3,5 Laboratório Concreto Laje Normal 
Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica Cerâmico Laje Madeira/Ferro 
Ferro/Vidr

o 
Gesso/Eucate

x 
Rampa 

11 
Guarita da entrada 

principal 
42,86 1968 2,5 Administrativo Concreto Metalica Normal 

Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica Cerâmico Gesso Madeira/Ferro 
Ferro/Vidr

o 
Gesso Escada 

12 
Setor Médico e 

Academia 
224,72 1968 4,0 Laboratório Concreto Fibrocimento Normal 

Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica Cerâmico Laje Madeira/Ferro 
Ferro/Vidr

o 
Gesso Rampa/Escada 

13 
Bloco G - Educacão 

Física 
629,96 1993 4,0 Sala de aula Concreto Fibrocimento Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmico/Granilite Madeira Ferro/Madeira 

Ferro/Vidr
o 

Sem divisória Escada 

about:blank
about:blank
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14 Bloco G - Deposito 63,18 - 4,0 Administrativo Concreto Fibrocimento Baixo Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cimentado Sem Forro Madeira Sem janela Sem divisória Escada 

15 
Ginásio Poliesportivo – 

Fornão 
1.116,27 1968 4,0 Sala de aula 

Concreto/Ma
deira 

Metálica Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cimentado/Vinílico Sem Forro Ferro/Madeira 
Ferro/Vidr

o 
Sem divisória Rampa/Escada 

16 Ginásio Poliesportivo 1.715,69 1985 4,0 Sala de aula Metálica Metálica Normal Placa Metálica Placa Metálica Cimentado/Vinílico Sem Forro Sem porta Sem janela Sem divisória Escada 

17 Pista de Atletismo 922,00 1993 2,0 Sala de aula Concreto 
Sem 

Cobertura 
Normal Sem pintura Sem pintura Cimentado Sem Forro Sem porta Sem janela Sem divisória Escada 

18 
Parque Aquático 

(Piscina, Banheiros e 
Casa de Bombas) 

993,80 1993 2,5 Sala de aula Concreto Fibrocimento Normal Pintura Acrílica Cerâmica/Pintura acrílica Cimentado Sem Forro Sem porta 
Ferro/Vidr

o 
Sem divisória Escada 

19 Alfiteatro 3.849,00 1972 4,0 Infraestrutura 
Concreto/Me

tálica 
Metálica Normal 

Reforma 
paralisada 

Reforma paralisada Reforma paralisada 
Reforma 

paralisada 
Reforma paralisada 

Reforma 
paralisada 

Reforma 
paralisada 

Reforma paralisada 

20 

Coordenação de 
Transportes, Setor de 

Limpeza e Serviços 
Gerais 

159,25 1968 4,0 Administrativo Concreto Fibrocimento Baixo Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmico/Cimentado Laje Ferro/Vidro/PVC 
Ferro/Vidr

o 
Alvenaria/Euc

atex 
Escada 

21 Garagem 115,10 - 2,5 Infraestrutura Concreto Fibrocimento Normal 
Pintura Acrílica/ 
Pintura Esmalte 

Pintura Acrílica/ Pintura 
Esmalte 

Cimentado Sem forro Sem porta Sem janela Sem divisória Rampa 

 
 

CAMPUS JUÍNA                               

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento 

interno 
Piso Forro Portas Janelas 

Divisori
as 

Acessibilidade 

1 POCILGA SUINOCULTURA 374 2009 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO   

2 
DEPÓSITO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS / 

MARCENARIA 
167,41 2000 2 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CONCRETO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO   

3 ESTÁBULO 127,5 2000 2 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO   

4 FÁBRICA DE RAÇÃO 69 2000 3 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO PVC FERRO FERRO/VIDRO   

5 
LABORATÓRIO DE 

GEOPROCESSAMENTO 
132,13 2000 2 LABORATORIO CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO PVC FERRO FERRO/VIDRO   

6 AVICULTURA – POSTURA 160 2009 2,5 INFRAESTRUTURA CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO   

7 AVICULTURA – CORTE 69,04 2009 2,5 INFRAESTRUTURA CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO   

8 AGROINDÚSTRIA – ABATEDOURO 152,59 1998 1 
LABORATORIO/SALA DE 

AULA 
CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC FERRO FERRO/VIDRO   

9 RESIDÊNCIA SERVIDOR 81,23 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO   
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10 RESIDENCIA SERVIDOR 81,23 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO   

11 RESIDENCIA SERVIDOR 78,42 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO   

12 RESIDENCIA SERVIDOR 111,49 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO   

13 GARAGEM RESIDENCIA DE SERVIDOR 75,59 2012 2 RESIDENCIAL MADEIRA FIBRO CIMENTO NORMAL   CIMENTADO S/FORRO     

14 CANTINA 149,81 2000 1 COMERCIAL CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO  RAMPA 

15 REFEITÓRIO 465 2009 4 INFRAESTRUTURA CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO  RAMPA 

16 LAVANDERIA 50,16 2009 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO METÁLICA NORMAL 
SOMENTE 
REBOCO 

SOMENTE 
REBOCO 

CIMENTADO PVC    RAMPA 

17 ALOJAMENTO MASCULINO 1 329,73 2009 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO  RAMPA 

18 ALOJAMENTO MASCULINO 2 329,73 2009 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO  RAMPA 

19 BARRACÃO ANTIGA MARCENARIA 31,15 2000 2,5 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL 
SOMENTE 
REBOCO 

SOMENTE 
REBOCO 

CIMENTADO S/FORRO     

20 ALMOXARIFADO 291 1988 2,5 ADMINISTRATIVO CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA 
CERAMICA/CIME

NTADO 
PVC FERRO FERRO/VIDRO  RAMPA 

21 GARAGEM VEICULOS OFICIAIS 511,88 2017 1 ADMINISTRATIVO CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC FERRO FERRO/VIDRO  ESCADA 

22 QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIOS 1231,9 2011 2 INFRAESTRUTURA 
METÁLICA/CO

NCRETO 
METÁLICA/LAJE NORMAL 

PINTURA 
ESMALTE/PVA 

PINTURA 
ESMALTE/PVA 

CIMENTADO/CER
AMICA 

LAJE FERRO FERRO/VIDRO   

23 
SALAS DE 

AULA/BIBLIOTECA/LABORATÓRIO DE 
QUÍMICA E BIOLOGIA 

940 1988 2,5 
SALA DE 

AULA/LABORATORIO/AD
MINISTRATIVO 

CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO VIDRO  ESCADA 

24 

SALAS DE AULA/LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA/SALA DE 

PROFESSORES/COORDENAÇÃO DE 
CURSOS 

630,54 1988 2,5 
SALA DE 

AULA/LABORATORIO/AD
MINISTRATIVO 

CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO  RAMPA 

25 BLOCO DE APOIO PEDAGOGICO 222,76 1988 1 
ADMINISTRATIVO/INFRAE

STRUTURA 
CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE GESSO FERRO ALUMÍNIO   

26 
SECRETARIA E SALAS DE SERVIDORES 

DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 
286,35 1988/2016 2 ADMINISTRATIVO CONCRETO METÁLICA/LAJE NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC/LAJE 

FERRO/VID
RO 

FERRO/ALUMÍNI
O 

  

27 ALOJAMENTO FEMININO 436,33 2000/2017 2 RESIDENCIAL CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC 
MADEIRA/F

ERRO 
ALUMINIO   

28 ADMINISTRATIVO 264,74 2009 2 ADMINISTRATIVO CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC MADEIRA FERRO  ESCADA/RAMPA 

29 PORTARIA DE ACESSO AO IFMT 72 2009 4 INFRAESTRUTURA CONCRETO METÁLICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA 
GRANILITE/CIME

TADO 
PVC MADEIRA ALUMINIO   
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30 AUDITORIO 597,505 2014 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO METÁLICA/LAJE ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICO GESSO 
MADEIRA/A

LUMINIO 
FERRO/VIDRO  ESCADA/RAMPA 

31 BLOCO DE BIOLOGIA 592,21 2014 1 
SALA DE 

AULA/LABORATORIO 
CONCRETO METÁLICA/LAJE ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA 

GRANILITE/CERA
MICO 

PVC 
FERRO/ALU

MÍNIO 
FERRO/VIDRO  RAMPA 

32 
GARAGEM DE IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS 
448,24 2017 1 

SALA DE 
AULA/ADMINISTRATIVO 

CONCRETO METÁLICA ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA 
CERAMICO/CIME

NTADO 
PVC ALUMÍNO ALUMÍNIO  ESCADA 

33 SALAS DE AULA 514,7 2015 1 SALAS DE AULA CONCRETO METÁLICA ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA 
GRANILITE/CERA

MICO 
PVC ALUMÍNO ALUMINIO  RAMPA 

 
 

CAMPUS CAMPO NOVO PARECIS 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisórias Acessibilidade 

1 GUARITA 67,25 1994 4 Recepção e vigilância Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica Lage Ferro Ferro Ausente Não Necessita 

2 BLOCO ADMINISTRATIVO 667,94 1994 2,5 Administrativo Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica Forro PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

3 VESTIÁRIO 246,56 1994 4 Higiene Discentes Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Cerâmica Cerâmica Forro Madeira Madeira Ferro Alvenaria Degrau 

4 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1204,96 2011 2 Sala de Aula Metálica Zinco Alto Pintura Esmalte Pintura PVA Epox Ausente Ausente Ausente Ausente Degrau 

5 CENTRO DE CONVIVÊNCIA 228,59 2008 3,5 
Convívio, informática e 

alimentação 
Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito Madeira Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

6 ALOJAMENTO FEMININO 341,6 2008 3,5 Dormitório Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

7 ALMOXARIFADO 202 2008 3 Estoque Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito Forro PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

8 BLOCO SALA DE AULA (1) 859,13 2008 2,5 
Sala de Aula/lab. De 

matemática 
Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito Lage Madeira Vidro Alvenaria Rampa 

9 REFEITÓRIO 559,18 1994 4 Cozinha e alimentação Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica 
Pintura 

Acrílica/cerâmica 
Granito/cerâmic

a 
PVC/Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

10 SECRETARIA (02 PISOS) 360,31 1994 4 
Registro acadêmico/sala dos 

professores 
Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica PVC/Lage Ferro Ferro Alvenaria/Formica Degrau/escada 

11 BIBLIOTECA 337,95 1994 3 
Estudo/armazenagem de 

materiais 
Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

12 BLOCO SALA DE AULA (2) 501,37 1994 3 
Coordenações/sala de 

aula/NAP 
Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito PVC Ferro Ferro Alvenaria/Formica Degrau 

13 BLOCO SALA DE AULA (3) 320,6 1994 3 Sala de aula/lab. Informática Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

14 BLOCO SALA DE AULA (4) 398,49 2012 2 Sala de Aula Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica PVC Vidro/madeira Vidro Gesso Degrau 
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15 CASA DE FORÇA 24 1994 2 Distribuição elétrica Alvenaria telha Baixo Pintura Acrílica Pintura Acrílica Concreto Ausente Ferro Ausente Ausente Degrau 

16 LABORATÓRIO AGROINDUSTRIAL 77,52 1994 4 Laboratório Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Cerâmica Cerâmica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

17 BLOCO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 82,18 1994 4 Administrativo Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

18 BLOCO DE LABORATÓRIOS COMUM 371,46 2008 3,5 Laboratórios/sala de aula Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica 
Pintura 

Acrílica/cerâmica 
Granito PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

19 
BLOCO SALA DE AULA (5) Obra 

Inacabada( 80%) 
633,48 2012 4 

Sala de Aula/Lab. De 
Química 

Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito Lage Madeira Vidro Alvenaria Degrau/rampa 

20 GARAGEM/OFICINA 650 2013 2 
Sala de aula/Lab. 

Mecanização 
Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica 

Cerâmica/concr
eto 

Ausente Ferro Ferro Alvenaria Degrau/escada 

21 ALOJAMENTO MASCULINO 693,74 2008 4 Dormitório e estudo Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

22 CASA RESIDENCIAL 1 77,43 1994 2,5 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica Madeira Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

23 CASA RESIDENCIAL 2 77,43 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

24 CASA RESIDENCIAL3 77,43 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

25 CASA RESIDENCIAL 4 77,43 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

26 CASA DO ZELADOR 83,37 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cerâmica PVC Ferro Ferro Alvenaria/PVC Degrau 

27 GALPÃO / DEPÓSITO 138,99 1994 3 Aviário Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Concreto Ausente Ferro Tela Alvenaria Degrau 

28 GALPÃO / AVIÁRIO 187,5 1994 3 Aviário Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Concreto Ausente Ferro Tela Alvenaria Degrau 

29 GALPÃO / FABRICA DE RAÇÃO 123,67 1994 3 
Deposito e fabrica de 

Alimentos 
Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Concreto Ausente Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

30 GALPÃO / ORDENHA 172,5 1994 3 Manejo de Animais Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Concreto Ausente Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

31 GALPÃO / POCILGA 410 1994 3 Criação suínos Alvenaria telha Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Concreto Ausente Ferro Tela Alvenaria Degrau 

32 BLOCO LAB DE AGRONOMIA 948,38 2014 1 Laboratórios diversos Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granito Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau 

33 Bloco Modular Salas de Aula 144 2018 1 Sala de estudos Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cimentado Lage Alumínio Alumínio S/ Divisória Não Necessita 

34 Bloco Modular Salas de Aula 216 2019 1 Sala de aula Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cimentado Lage Alumínio Alumínio S/ Divisória Não Necessita 

35 Bloco Modular Salas de Aula 144 2019 1 Administrativo Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Cimentado Lage Alumínio Alumínio S/ Divisória Não Necessita 

36 Passarelas e Áreas de Convivência 1836,99 2019 1 
Passeio, Convívio e 

Alimentação 
Metálica Zinco Alto Pintura Esmalte Pintura Esmalte Concreto S/ Forro S/ Porta S/ Janela S/ Divisória Não Necessita 
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CAMPUS PONTES LACERDA 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão Revestimento externo Revestimento  Interna Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Bloco Educacional I 2617,97 2003 4 Administrativo e Laboratório Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura Acrilica/PVA granilite/Cerâmico laje madeira e ferro 
Metalica 
c/ vidro 

Eucatex rampa 

2 Bloco Educacional II 1840,94 2010 4 Sala de Aula Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura PVA granilite/Cerâmico laje madeira 
Metalica 
c/ vidro 

Eucatex rampa 

3 Quadra poliesportiva 775,89 2010 3,5 Esportivo Alvenaria Metalico Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica cimentado s/forro não possui 
não 

possui 
Não possui não possui 

4 Vestiarios 185,3 2010 2 Infraestrutura Alvenaria Metalico Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica granilite laje madeira e aluminio 
Metalica 
c/ vidro 

Não possui não possui 

5 Guarita 25,16 2010 2 Infraestrutura Alvenaria Metalico Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica granilite laje ferro e vidro 
Metalica 
c/ vidro 

Não possui não possui 

6 
infraestrutura pavimentação asfalto 

(Paver) 
3534,71 2014 2,5 Comercial concreto   Normal     cimentado s/forro não possui 

não 
possui 

Não possui não possui 

7 Rampa de acesso   2015 1 Infraestrutura concreto Metalico Normal Pintura Acrilica (Textura) Pintura Acrilica Vinilico laje alumínio 
Aluminio 
c/ vidro 

Não possui rampa 

 
  

CAMPUS RONDONÓPOLIS 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Bloco A Sala de aula 2454,2 2010 3 sala de aula concreto metalica normal pintura acrílica pintura acrílica cerâmica laje ferro vidro tipo eucatex rampa/escada 

2 Bloco B saguão 510,48 2010 3 infraestrutura concreto metalica normal pintura acrílica pintura acrílica cimentado laje não não não rampa 

3 Bloco C, laboratório e administrativo 2454,2 2010 2,5 administrativo/laboratorio concreto metalica normal pintura acrílica pintura acrílica cerâmica laje ferro vidro gesso acartonado rampa/escada 

4 Cisterna 1 e casa de maquina 24,9 2010 4 infraestrutura concreto metalica popular somente reboco somente reboco cimentado sem forro ferro não não não existe/necessita 

5 Guarita 44,5 2013 4 infraestrutura concreto metalica popular pintura acrílica pintura acrílica cerâmica laje ferro vidro não não existe/necessita 

6 Casa de gas 10 2013 2,5 infraestrutura concreto metalica popular somente reboco somente reboco cimentado sem forro ferro não não não existe/necessita 

7 Ginasio 1591,04 2014 3,5 infraestrutura concreto metalica alto pintura acrílica pintura acrílica cimentado sem forro sem portas não não rampa/escada 
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8 Sanitarios esportivo 237,33 2104 1 infraestrutura concreto metalica alto pintura acrílica pintura acrílica cerâmica laje ferro vidro não não necessita 

9 Cisterna 2 51 2014 4 infraestrutura concreto metalica alto somente reboco somente reboco cimentado sem forro ferro não não escada 

 
 
 
 

CAMPUS SÃO VICENTE 

Itens DESCRIÇÃO Área Construída Ano Est. de conservação Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Abrigo equipamentos antena Oi 42 1990 2 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Não necessita 

2 Alojamento A do CEP (esquerdo) 992,28 1999 3 Residencial Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Madeira Ferro - Escada 

3 Alojamento A/B (masculino) 701,32 1980 2 Residencial Concreto Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Alumínio - Escada/Rampa 

4 Alojamento alunos 81,60 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Madeira Ferro - Escada 

5 Alojamento alunos 120   Residencial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Madeira Madeira - Não necessita 

6 Alojamento alunos 101,00 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Não necessita 

7 Alojamento alunos 96,08 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Madeira - Não necessita 

8 Alojamento alunos (Frente) 282,70 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Madeira Ferro - Escada 

9 Alojamento alunos (Frente) 173,65 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro - Escada 

10 Alojamento B do CEP (direito) 733,32 1999 3 Residencial Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Madeira Ferro - Escada 

11 Alojamento C/D (masculino) 701,32 1980 2 Residencial Alvenaria Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa 

12 Alojamento E;/F (masculino) 701,32 1980 3.5 Residencial Alvenaria Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa 

13 Alojamento G/H (feminino) 701,32 1980 3.5 Residencial Alvenaria Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa 

14 Asseafe 637,84 1990 3 Comercial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Laje Ferro Ferro - Escada 

15 Aviário de experimentação 298,89 1992 3 Laboratório Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - - - Não necessita 

16 Aviário de postura II 257,92 1999 3 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - - - Não necessita 

17 Aviário galinhas postura 241,43 1980 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - Não necessita 

18 Aviário p/ frangos de corte 241,43 1980 3 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - Não necessita 

19 Aviário Sadia (Confinamento Bovino) 1422,4 1990 4 Infraestrutura Madeira Telha de Barro Baixo Sem Reboco Sem Reboco - S/Forro - - - Não necessita 

20 Caixa D'água (subterrânea) 139,42 1990 3 Infraestrutura Concreto - Normal Somente Reboco Somente Reboco Concreto Laje - - - Não necessita 

21 Caldeira 153,72 1999 3 Infraestrutura Alvenaria Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Escada 

22 Campo de futebol suíço 3.115,38 1997 2 Laboratório - - - - - - S/Forro - - - Não necessita 

23 Cantina de alunos 278,88 1980 3 Comercial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro - Escada 

24 Casa de mel 130,50 1980 3 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - Não necessita 

25 Curral de bovinos leite 476,73 1970 3 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Escada 

26 Departamento de Produção 93,73 1999 3 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Ferro Ferro - Não necessita 

27 Estação de Tratamento D'Água 24,3 1970 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - Não necessita 

28 Fábrica de farinha 107,74 2004 3 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Não necessita 
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29 Fábrica de ração/garagem mecanização 577,5 2000 3 Infraestrutura Alvenaria Metálica Normal Placas Metálicas Placas Metálicas Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Não necessita 

30 Frigorífico 391,90 1999 3.5 Laboratório Concreto Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Não necessita 

31 Galpão da Agric. III 111,25 1999 2 Laboratório Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Escada 

32 Galpão de coelhos 89,70 1999 2.5 Laboratório Concreto Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Não necessita 

33 Garagem de zinco 487,15 2004 3 Infraestrutura Metálica Metálica Normal Sem Reboco Sem Reboco Cimentado S/Forro Ferro - - Não necessita 

34 Ginásio de esportes Julio Muller 1.715,20 1997 2 Laboratório Concreto Metálica Normal Sem Reboco Sem Reboco Paviflex S/Forro Ferro Ferro - Escada 

35 Laboratório de piscicultura 88,4 1997 3.5 Laboratório Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - Escada/Rampa 

36 Laboratório de processamento de frutas 174,85 1999 3.5 Laboratório Alvenaria Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Escada/Rampa 

37 Laboratório de solos 148,31 1997 2.5 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada 

38 Laticínio 391,90 1999 2.5 Laboratório Concreto Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Escada/Rampa 

39 Lavanderia para alunos 96 1980 4 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - - - Não necessita 

40 Mecanização/salas de aulas 213,78 1999 3 Sala de Aula Concreto Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Laje Ferro Ferro - Escada 

41 Pavilhão administrativo 547,2 1980 3 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Laje Ferro Ferro 
Tipo 

Eucatex 
Escada/Rampa 

42 Pavilhão de apoio 14,20 1980 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Não necessita 

43 Pavilhão de apoio 311,81 1999 2 Infraestrutura Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Não necessita 

44 Prédio administrativo 327,24 1980 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro 
Tipo 

Eucatex 
Escada 

45 Prédio administrativo 365,4 1980 3.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Ferro Ferro - Não necessita 

46 Prédio administrativo 324,97 1980 2 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado PVC Ferro Ferro 
Tipo 

Eucatex 
Não necessita 

47 Prédio de apoio 96,36 1960 2 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Ferro Ferro - Escada 

48 Prédio de apoio 215,76 1943 3.5 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Escada 

49 Prédio de apoio 23,55 1943 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Não necessita 

50 Prédio de apoio 878,88 1980 2.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Rampa 

51 Prédio de apoio 18,36 1943 2.5 Infraestrutura Alvenaria Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Laje Madeira Ferro - Escada 

52 Prédio de apoio 96,70 1943 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - Escada 

53 Prédio Pedagógico 1241,2 2009 1.5 Laboratório Concreto Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Vidro Vidro - Rampa 

54 Prédio Pedagógico 536,41 1999 3 Sala de Aula Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Não necessita 

55 Prédio Pedagógico 317,9 1980 2.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro - Escada 

56 Prédio Pedagógico 100,00 1999 2 Comercial Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Não necessita 

57 Prédio Pedagógico 756 2005 2 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Ferro Ferro - Não necessita 

58 Prédio Pedagógico 119,60 1999 3 Laboratório Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Não necessita 

59 Prédio Pedagógico 370,36 1999 3 Laboratório Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada 

60 Prédio Pedagógico 773,01 1999 3 Laboratório Concreto Metálica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Ferro Ferro - Escada 

61 Prédio Pedagógico 242 1980 2 Laboratório Concreto Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Ferro Ferro - Escada 

62 Prédio Pedagógico 2.225,35 1943 2.5 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro 
Tipo 

Eucatex 
Escada/Rampa 

63 Prédio Pedagógico 970,2 1980 3 Infraestrutura Metálica Metálica Normal Pintura Esmalte Pintura Esmalte Cimentado S/Forro - - - Escada 

64 Prédio Pedagógico 219,99 2004 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Laje Vidro Vidro 
Tipo 

Eucatex 
Rampa 
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65 Quadra de areias 327,6 1980 2 Infraestrutura - - Baixo - - - - - - - Não necessita 

66 República professores 87,06 1943 4 Residencial Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Madeira Ferro - Não necessita 

67 República servidores 187,5 1990 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa 

68 República servidores 94,72 1943 4 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Madeira Ferro - Não necessita 

69 República servidores 94,8 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Madeira Ferro - Escada 

70 Residência 81,00 1943 3             

71 Residência* 81               

72 Residência 66,98 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Madeira Ferro - Não necessita 

73 Residência 55,08 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro - Não necessita 

74 Residência 81,72 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro - Não necessita 

75 Residência 90 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Madeira - Não necessita 

76 Residência 74,24 1980 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Taco / Tábua Madeira Ferro Ferro - Rampa 

77 Residência 57,12 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Ferro Ferro - Não necessita 

78 Residência 67,44 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Madeira - Não necessita 

79 Residência 101,42 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Madeira - Não necessita 

80 Residência 93,10 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Madeira - Não necessita 

81 Residência 54,4 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - Não necessita 

82 Residência 122,72 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Ferro Madeira - Escada 

83 Residência 74,88 1980 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Madeira - Não necessita 

84 Residência 68,40   Residencial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Laje Ferro Ferro - Não necessita 

85 Residência* 44,52 2002 3             

86 Residência 131,76 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Ferro Madeira - Escada 

87 Residência 54,4 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Madeira - Não necessita 

88 Residência* 84,70   Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA      Não necessita 

89 Residência 105,3 1990 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Laje Ferro Madeira - Não necessita 

90 Residência* 142,80 2000 3             

91 Residência 57,4 1999 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Madeira - Não necessita 

92 Residência 102,70 1990 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Laje Ferro Madeira - Não necessita 

93 Sala ambiente (Agric. I) 193,4 1980 3.5 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - Não necessita 

94 Salas de aulas Agric. III 79,20 1999 2 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Ferro Ferro - Escada 

95 Salas de aulas cursos superiores 1029,2 2004 3.5 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Alto Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Ferro Ferro 
Tipo 

Eucatex 
Rampa 

96 Secador de grãos 191,16 1980 3.5 Laboratório Metálica Fibro Cimento Baixo Sem Reboco Sem Reboco Cimentado S/Forro - - - Não necessita 

97 Suinocultura 715 1980 3 Laboratório Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - Ferro - Escada 

98 Templo católico 312,44 1960 2 Templo Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmico Madeira Ferro Ferro - Escada 

99 Templo da Assembleia de Deus* 148,75 2000 2             

100 Vestiário alunos semi residentes 127,3 2004 3.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Não necessita 

101 Vestiário alunos semi residentes (M) 288,88 1980 3.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada 

102 Centro de Referência de Jaciara 3.228,08 2019 1 
Sala de Aula Apoio 

Administrativo 
Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje e Forro Ferro Ferro 

Tipo 
Eucatex 

Não necessita 
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Ginásio 

103 Centro de Referência de Campo Verde 3358 2000 2.5 
Sala de Aula e 

Apoio 
Administrativo 

 
Metálica 

(sanduíche) 
Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Lage com Gesso Ferro Alumínio 

Tipo 
Eucatex e 
Drywall 

Não necessita 

104 ETA (Estação de tratamento de água) 24,3 1980 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - Não necessita 

 
 

CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento  

Interna 
Piso Forro Portas Janelas Divisórias Acessibilidade 

1 
SAGUÃO + PÁTIO 

722,07m² 
2016 1 Recepção e vigilância Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Não Necessita 

2 PASSARELA 157,2 2016 1 Acesso ao campus Concreto Ausente Alto Ausente Ausente Concreto Ausente Ausente Ausente Ausente Degrau/escada 

3 
BIBLIOTECA/TÉRREO 

386,22 
2016 1 

Estudo/armazenagem de 
materiais Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Elevador/Degrau 

4 
BLOCO SALAS DE AULA 

1.435,34 m² 
2016 1 Salas de aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Elevador/Degrau 

5 
AUDITÓRIO 

469,58 m² 
2016 1 Palestras/cursos/Capacitação Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Térreo 

6 
ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO ENSINO 

946,00 m² 
2016 1 DAP/Departamento de Ensino Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito/porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Elevador/Degrau 

7 ESTACIONAMENTO 6.200,00 m² 
2016 1 

Carros/bicicletas/motocicletas Alveanaria 
Bloco em concreto 

sextavado 
Alto Cal com fixador Ausente 

Bloco em concreto 
sextavado 

Ausente Ausente Ausente Ausente Calçada em concreto 

8 CANTINA 120 m² 2016 1 Cantina/Área de Convivência Alvenaria Metálica/Lona Precário Ausente Ausente Piver Ausente Ausente Ausente Ausente Barraca com Piso em Piver 

9 PASSARELA EXTERNA/ÁREA DE CONVIVÊNCIA 1325,38 m² 2016 2 Servidores/alunos/visitantes Alvenaria Ausente Normal Ausente Ausente 
Bloco em concreto 

(Piver) 
Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela 

10 SALAS MODULARES 250,00 m² 2019 1 
Atividades laboratoriais/Salas 

de aula 
Pré-fabricada 

Metálica 
termoacústica 

Normal 
Pintura Acrílica Pintura Acrílica 

Cerâmico Metálico Alumínio/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Passarela 

11 
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE 

AREIA 
1.253,00 m² 2018 1 Atividades esportivas Alvenaria/Metálica Ausente Normal Ausente Ausente Grama/Areia Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela 

12 
PREFEITURA/ALMOXARIFADO/NÚCLEO DE 

CULTURA 
320,4m² 1998 3 CSA/Depósito/Alunos Alvenaria 

Madeira/Telha de 
Barro 

Normal Pintura Latex Pintura Latex Granelite Laje Metálicas/Madeira Metálicas Presentes Ausente/ Degraus/Banheiors 

13 BLOCO DE LABORATÓRIOS  836 m² 1998 2 
Laboratórios/Sala de 

professores 
Alvenaria 

Madeira/Telha de 
Barro 

Normal 
Pintura 

Latex/Tijolo A 
Pintura Latex Granelite Laje Metálicas Metálicas/Vidro Ausentes Rampas Concreto/Piso ceramico 

14 QUADRA POLIESPORTIVA 1200 m² 1998 3 Aulas/Prática esportiva Alvenaria/Alambrado Não Existe Precário Alambrado Alvenaria Concreto/Pintuira Piso Ausente Portões Metálicos Ausente Ausente Passarela 

15 BLOCO ANGAR AEROPORTO 1150m² 1998 3 Laboratórios/Salas de Aula Alvenaria/Metálica Metálica Normal Pintura Latex Pintura Latex 
Concreto/2º Piso 

Cerâmico 
Laje/Madeira 

Portão Metálico 
Gde/Metalica/Madeira 

Metalicas Presentes Escada/Degraus 

16 ALAMBRADO/FECHAMENTO  582 2016 1 Proteção/Fechamento Alvenaria/Gradil Ausente Precário Alvenaria/Pintura Alvenaria/Pintura Ausente Ausente Portões Metálicos Ausente Ausente Calçada/Concreto 

17 ALAMBRADO/MURO DE PROTEÇÃO 1800m² 2016 3 Proteção/Fechamento Alvenaria Ausente Precário Tijolão á vista Tijolão á vista Ausente Ausente Portões de acesso Ausente Ausente Sem calçada externa 

18 
LABORATÓRIOS DE DESENHO 

TÉCNICO/BIOLOGIA 
231,16 2016 1 Aulas de Desenho/Biologia Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto 

Pintura Acrílica Pintura Acrílica 
Granelite 

Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro 

Gesso 
Cartonado 

Elevador/Degrau 

19 GUARITA 100m² 2016 1 Acesso ao campus Barraca Metal/Lona Precário Ausente Ausente Piver Ausente Portão de acesso Ausente Ausente Pavimento em Piver 

20 CAIXA DÁGUA VERTICAL 50000L 1998 3 Reservatório de Agua Potável Metálica Tipo Taça Normal Metal Metal Concreto Ausente Ausente Ausente Ausente Piso Piver 
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21 CAIXAS DÁGUA HORIZONTAL 250000L 2016 1 
Reservatório de Agua 

Potável/Serviço 
Alvenaria 

Laje de 
Concreto/Cobertura 

Telha Metálica 
Normal Alvenaria/Pintura Alvenaria Concreto Ausente Metálica Ausente Ausente Degrau/Calçada 

 
 

CAMPUS SORRISO 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construí
da 

Ano 
Est. de 
conserv

ação 
Uso Estrutura Cobertura Padrão 

Revestimento 
externo 

Revestimento 
interno 

Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 SAGUÃO + PÁTIO 
668,51 

m2 
2015 1 Recepção e vigilância Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Térreo 

2 BIBLIOTECA 2 PISOS 
617,38 

m2 
2015 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro Ausente Ausente Térreo 

3 BLOCO SALAS DE AULA 
1.352,40 

m2 
2015 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Elevador/Degrau 

4 AREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA 
415,95 

m2 
2015 1 acesso / corredor Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica 

Porcelanato/Granito/
Granulito 

Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Elevador/Degrau 

5 AUDITÓRIO 
469,58 

m² 
2015 1 Palestras/cursos/Capacitação Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Térreo 

6 
ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO 

ENSINO 
595,15 

m2 
2015 1 DAP/Departamento de Ensino Alvenaria 

Metálica 
termoacústica/gesso 

acartonado 
Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito/porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Elevador/Degrau 

7 ESTACIONAMENTO 
2.500,00 

m² 
2015 1 Carros/bicicletas/motocicletas 

Concreto / Alfalto / 
Bloco 

Ausente Alto Ausente Ausente Alsfalto Ausente Ausente Ausente Ausente Térreo 

8 REFEITÓRIO 202,78 2015 1 Alimentação / Lazer / descanso Alvernaria 
Metálica 

termoacústica/gesso 
acartonado 

Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Granilito/porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Alumínio/Vidro Ausente Elevador/Degrau 

9 
SALA MODULAR / LAB. SOLOS / FISICA / 

AULA 
246 m2 2018 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Metálica 

Metálica 
termoacústica 

Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Ceramico / Taco 
Ferro / 
Gesso 

Alumínio Alumínio/Vidro Ausente Passarela Degrau 

10 
FAZENDA EXPERIMENTAL SALA MOD. 

AULA 
193,50 

m2 
2016 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Metálica 

Metálica 
termoacústica 

Alto Pintura Acrílica Pintura Acrílica Ceramico / Taco 
Ferro / 
Gesso 

Alumínio Alumínio/Vidro Ausente Passarela Degrau 
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CAMPUS VARZEA GRANDE 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 
Salas de aula de 01 a 04 - Bloco Sala de aula 

1 
192 2013 2,5 Sala de aula Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisória Não Necessita 

2 
Laboratório Multi Disciplinar - Bloco Sala de 

aula 1 
48 2013 2,5 Laboratório Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisória Não Necessita 

3 
Banheiros (Feminino e Masculino) - Bloco 

Sala de aula 1 
48 2013 2,5 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso 

Ferro e 
Madeira 

Ferro S/ Divisória Não Necessita 

4 Área de Circulação - Bloco Sala de aula 1 201,3 2013 2,5 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ausente Ausente S/ Divisória Não Necessita 

5 
Dept. Adm. / Dept. Ensino / Direção Geral - 

Bloco Administrativo 
144 2013 2,5 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso 

Ferro e 
Madeira 

Ferro 
Gesso 

Acartonado 
Não Necessita 

6 
Laboratório de Informática 01 - Bloco 

Administrativo 
48 2013 2,5 Laboratório Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisória Não Necessita 

7 
Sala das Coordenações - Bloco 

Administrativo 
48 2013 2,5 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro 

Gesso 
Acartonado 

Não Necessita 

8 
Laboratório de Informática 02 - Bloco 

Administrativo 
48 2013 2,5 Laboratório Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisória Não Necessita 

9 Área de Circulação - Bloco Administrativo 201,3 2013 2,5 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura Acrílica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ausente Ausente S/ Divisória Não Necessita 

10 Cantina / Copa / Varanda 55,2 2015 2,5 Infraestrutura Alvenaria Telha Metálica Baixo Pintura PVA Pintura PVA 
Cerâmico / 

Granilite 
PVC Alumínio Alumínio S/ Divisória Não Necessita 

11 Biblioteca - Modular 72 2016 2 Infraestrutura 
Metálica / 
Argamassa 
Cimenticia 

Métalica Iso/Aço Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Vinílico PVC Alumínio Alumínio S/ Divisória Não Necessita 

12 Salas de aulas de 05 a 11 - Modular 460,8 2016 2 Sala de aula 
Metálica / 
Argamassa 
Cimenticia 

Métalica Iso/Aço Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Vinílico PVC Alumínio Alumínio S/ Divisória Rampa 

13 Miniauditório - Modular 72 2016 2 Infraestrutura 
Metálica / 
Argamassa 
Cimenticia 

Métalica Iso/Aço Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Vinílico PVC Alumínio Alumínio S/ Divisória Não Necessita 

14 
Banheiros (Feminino e Masculino) - 

Modular 
57,6 2018 1 Infraestrutura 

Metálica / 
Argamassa 
Cimenticia 

Métalica Iso/Aço Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Vinílico PVC Alumínio Alumínio PVC Não Necessita 

15 Sala dos Professores - Modular 43,2 2019 1 Administrativo 
Metálica / 
Argamassa 
Cimenticia 

Métalica Iso/Aço Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Vinílico PVC Alumínio Alumínio S/ Divisória Rampa 

16 Sala de Reunião - Modular 28,8 2019 1 Administrativo 
Metálica / 
Argamassa 
Cimenticia 

Métalica Iso/Aço Normal Pintura Acrílica Pintura Acrílica Vinílico PVC Alumínio Alumínio S/ Divisória Rampa 

 
 

CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA 
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Itens DESCRIÇÃO Área Construída Ano 
Est. de 

conservação 
Uso Estrutura Cobertura Padrão 

Revestimento 
externo 

Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisórias Acessibilidade 

1 Bloco Administrativo 865,54 M² 2008 3,5 
GAB, PAT E ALM, CAP, DEN, CRE, 

BIB, CGGP, CPE, Sala de 
Professores. 

Alvenaria / Concreto Laje – Metálica Normal Pintura Acrílica Pintura em Acrílico Granilite/Cerâmico Laje 
Madeira / 

Vidro 
Ferro / 
Vidro 

 Não necessita 

2 Bloco Ensino 1.960,67 M² 2008 3,5 
Salas de Aula, Laboratórios, CTI, 

NAPP 
Alvenaria / Concreto Laje – Metálica Normal Pintura Acrílica Pintura em Acrílico Granilite/Cerâmico Laje 

Madeira / 
Vidro 

Ferro / 
Vidro 

 Escada 

3 Bloco de 4 salas 251,12 M² 2019 1 Salas de Aula Alvenaria / Concreto Metálica Normal Somente reboco Pintura em Acrílico Cerâmico Gesso 
Alumínio / 

Vidro 
Alumínio 
/ Vidro 

 Escada 

 
 

CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE 

Itens DESCRIÇÃO Área Construída Ano 
Est. de 

conservação 
Uso Estrutura Cobertura Padrão Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Recepção 24,38 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro Vidro Vidro  Necessita 

2 Sala de reuniões 14,63 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

3 Direção Geral 22,66 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

4 Bloco administrativo e pedagógico 154,32 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro gesso encart Não necessita 

5 Biblioteca 142,59 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro Vidro Vidro eucatex e MDF necessita 

6 Laboratório de Informática 76,5 2002 3 Sala de aula Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

7 Banheiro masculino 14,48 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

8 Banheiro feminino 14,48 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

9 Lavanderia 4,2 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

10 Copa 10,97 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

11 Varanda 24,32 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro    Não necessita 

12 Salas de aula I,II,III e IV 198,66 2002 3 Sala de aula Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica PVC madeira Vidro  Não necessita 

13 Banheiro masculino 13,5 2002 3 Infraestutura Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

14 Banheiro feminino 13,5 2002 3 Infraestrutura Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro madeira Vidro  Não necessita 

15 Laboratórios 139,45 2015 1 Sala de aula Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica PVC madeira Vidro  Não necessita 

16 Varanda 63,37 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro    Não necessita 

17 Varanda 40,43 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro    Não necessita 

18 Sala a atendimento de PcD 19,78 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Cerâmica S/Forro vidro vidro  Necessita rampa 

19 
Salas de aulas modulares I,II, III, IV, V 

e VI 
432 2016 3 Infraestrutura 

Aglomerado de 
adeira com 
argamassa 
cimenticia 

Telha isotérmica Popular Pintura PVA Pintura esmalte sintético vinil S/Forro aluminio vidro  necessita proteção 

20 Laboratórios modulares 216 2018 3 Infraestrutura 

Aglomerado de 
adeira com 
argamassa 
cimenticia 

telha isotérmica Popular Pintura PVA Pintura epoxi cerâmica S/Forro aluminio vidro  necessita proteção 

21 Banheiros modulares 96 2018 3 Infraestrutura 
Aglomerado de 

adeira com 
Telha isotérmica Popular Pintura PVA Pintura epoxi Cerâmica S/Forro aluminio vidro  necessita proteção 
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argamassa 
cimenticia 

 
 

Campus Avançado Guarantã do Norte 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão 
Revestimento 

externo 
Revestimento 

interno 
Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 Cozinha 58,43 X 5 
Fornecimento de almoço e 

lanche 
Concreto 

Latão com isolamento 
térmico 

Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

2 Sala de limpeza 27,17 x 5 

Armazenamento de produtos 
de limpeza, tanque para 

lavagem em geral e preparo de 
café 

Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira sem janela Não Necessita 

3 Refeitório 97,7 x 4 Local de refeições Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira 

Area 
aberta 

Não Necessita 

4 Coordenação ens. Medio 24,7 x 5 
sala da coordenação do ensino 

medio 
Concreto 

Latão com isolamento 
térmico 

Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

5 Laboratório de Informatica 50 x 5 
uso de computadores para 

aulas e pesquisas pelos 
discentes 

Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

6 Salas de aula 97,5 x 5 aulas teoricas Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

7 Direção Geral 22,57 x 5 sala da direção Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

8 Direção de Ensino 23,57 x 5 sala da direção Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

9 
Departamento de Adminstração - DAP 

/ TI / Gabinete 
48,4 x 3,5 

departamento de 
administração do campus 

Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

10 Banheiros 35,12 x 3,5 banheiros Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

11 Secretaria de Registro Escolar 22,5 x 5 
registro escolar e dados dos 

alunos 
Concreto 

Latão com isolamento 
térmico 

Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

12 Sala dos Professores 72,08 x 5 
destinado a hora atividade dos 

docentes 
Concreto 

Latão com isolamento 
térmico 

Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

13 
Salas odulares ligadas ao predio 

principal 
139,2 x 5 

almoxarifado e escritório do 
setor de produção 

Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

14 Sala de aula 42,71 x 5 aula teorica Concreto 
Latão com isolamento 

térmico 
Popular Reboco Reboco Cerâmico Gesso Madeira Vidro Não Necessita 

15 Barracão 400 x 5 Local de armazenamento Concreto Latão Popular Chapisco chapisco contrapiso sem forro Metal 
Parte 

superior 
aberto 

Não Não necessita 

16 Banheiro do bosque 49 x 2,5 banheiros Concreto Madeira Popular Reboco Reboco Cerâmico Madeira madeira vidro Não Não necessita 

17 Salas de aula 120 x 2 aula teorica 
Estrutura 

cimentícia 
Cobertura com isolamento 

acústico e térmico 
Modular 

Argamassa 
cimentícia e 

Argamassa 
cimentícia e 

Chapas 
cimentícias 

Forro com 
isolamento 

Metal Metal Não Necessita 
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com 
isolamento 

térmico 

argamassa  acrílica argamassa  acrílica com 
revestimento 

cerâmico 

acústico 

18 Salas de aula 90 x 2 aula teorica 

Estrutura 
cimentícia 

com 
isolamento 

térmico 

Cobertura com isolamento 
acústico e térmico 

Modular 
Argamassa 

cimentícia e 
argamassa  acrílica 

Argamassa 
cimentícia e 

argamassa  acrílica 

Chapas 
cimentícias 

com 
revestimento 

cerâmico 

Forro com 
isolamento 

acústico 
Metal Metal Não Necessita 

19 Sala de artes 75 x 2 aula teorica 

Estrutura 
cimentícia 

com 
isolamento 

térmico 

Cobertura com isolamento 
acústico e térmico 

Modular 
Argamassa 

cimentícia e 
argamassa  acrílica 

Argamassa 
cimentícia e 

argamassa  acrílica 

Chapas 
cimentícias 

com 
revestimento 

cerâmico 

Forro com 
isolamento 

acústico 
Metal Metal Não Necessita 

20 
Sala da coordenação do ensino 

superior 
45 x 2 Coordenação 

Estrutura 
cimentícia 

com 
isolamento 

térmico 

Cobertura com isolamento 
acústico e térmico 

Modular 
Argamassa 

cimentícia e 
argamassa  acrílica 

Argamassa 
cimentícia e 

argamassa  acrílica 

Chapas 
cimentícias 

com 
revestimento 

cerâmico 

Forro com 
isolamento 

acústico 
Metal Metal Não Necessita 

21 Sala de assistencia estudantil 45 x 2 Coordenação 

Estrutura 
cimentícia 

com 
isolamento 

térmico 

Cobertura com isolamento 
acústico e térmico 

Modular 
Argamassa 

cimentícia e 
argamassa  acrílica 

Argamassa 
cimentícia e 

argamassa  acrílica 

Chapas 
cimentícias 

com 
revestimento 

cerâmico 

Forro com 
isolamento 

acústico 
Metal Metal Não Necessita 

22 Biblioteca 75 x 2 Biblioteca 

Estrutura 
cimentícia 

com 
isolamento 

térmico 

Cobertura com isolamento 
acústico e térmico 

Modular 
Argamassa 

cimentícia e 
argamassa  acrílica 

Argamassa 
cimentícia e 

argamassa  acrílica 

Chapas 
cimentícias 

com 
revestimento 

cerâmico 

Forro com 
isolamento 

acústico 
Metal Metal Não Necessita 

23 Laboratórios 225 x 2 Laboratório 

Estrutura 
cimentícia 

com 
isolamento 

térmico 

Cobertura com isolamento 
acústico e térmico 

Modular 
Argamassa 

cimentícia e 
argamassa  acrílica 

Argamassa 
cimentícia e 

argamassa  acrílica 

Chapas 
cimentícias 

com 
revestimento 

cerâmico 

Forro com 
isolamento 

acústico 
Metal Metal Não Necessita 

 
 

CAMPUS AVANÇADO SINOP 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 
BLOCO ÚNICO CONSTRUÇÃO 

LOCADA 
1910,92 

+ 10 ANOS 3,5 SALA DE AULA ALVENARIA/METALICA METALICA NORMAL 

PINTURA 
ACRILICA/PINTURA 
ESMALTE/PLACA 

METALICA 

PINTURA 
ACRILICA/PINTURA 
ESMALTE/PLACA 

METALICA E PINTURA 
PVA 

CERÂMICO PLACA ISOPOR MADEIRA VIDRO ACÚSTICA NÃO NECESSITA 

+ 10 ANOS 3,5 LABORATORIO ALVENARIA/METALICA METALICA NORMAL 
PINTURA 

ACRILICA/PINTURA 
ESMALTE/PLACA 

PINTURA 
ACRILICA/PINTURA 
ESMALTE/PLACA 

CERÂMICO PLACA ISOPOR MADEIRA VIDRO ACÚSTICA NÃO NECESSITA 
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METALICA METALICA E PINTURA 
PVA 

+ 10 ANOS 3,5 ADMINISTRATIVO ALVENARIA/METALICA METALICA NORMAL 

PINTURA 
ACRILICA/PINTURA 
ESMALTE/PLACA 

METALICA 

PINTURA 
ACRILICA/PINTURA 
ESMALTE/PLACA 

METALICA E PINTURA 
PVA 

CERÂMICO PVC MADEIRA/VIDRO/ALUMINIO VIDRO ACÚSTICA ESCADA/RAMPA 

2 SALA MODULAR 72,00 2018 1 LABORATORIO ARGAMASSA CIMENTÍCIA METÁLICA ISO/AÇO NORMAL PINTURA ACRILICA PINTURA ACRILICA CERÂMICO 
ARGAMASSA 
CIMENTÍCIA 

VIDRO/ALUMINIO 
ALUMÍNIO / 

VIDRO 
ACÚSTICA RAMPA 

3 SALA MODULAR 57,60 2018 1 LABORATORIO ARGAMASSA CIMENTÍCIA METÁLICA ISO/AÇO NORMAL PINTURA ACRILICA PINTURA ACRILICA EMBORRACHADO 
ARGAMASSA 
CIMENTÍCIA 

VIDRO/ALUMINIO 
ALUMÍNIO / 

VIDRO 
ACÚSTICA RAMPA 

 
 

CAMPUS AVANÇADO POCONÉ 

Itens DESCRIÇÃO 
Área 

Construída 
Ano 

Est. de 
conservação 

Uso Estrutura Cobertura Padrão Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade 

1 BLOCOS DIVERSOS 2485,68 2004 4 Sala de Aula Concreto Telha de barro Normal Pintura Acrilica/Pintura Esmalte Pintura Acrílica/Pintura Esmalte Ceramico Madeira Madeira/Ferro Ferro/Vidro sem divisória não necessita 

 
 



 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT 

DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

30 
 

 

 

ANEXO B - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

EMPRESA: 

 

LOCAL DO SERVIÇO: PRAZO: 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 

 

 

 

 

 

Seguirão anexas, obrigatoriamente, as planilhas dos serviços que serão executados. 

 

VALOR DO SERVIÇO: 

 

AUTORIZAÇÃO DO FISCAL CONTRATADA 

 

 

DATA: / / DATA DE RECEBIMENTO: / / 

 

ASSINATURA: ASSINATURA: 
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ANEXO C 

Procedimento Operacional Padrão 01 – Fluxo manutenção predial 

Passo Descrição Responsável Status Data 

1 

Receber comunicação verbal ou escrita (via e-

mail da direção geral ou departamento de 

administração) sobre a necessidade de 

realização de serviços de manutenção predial 

Fiscal administrativo do 

contrato 

  

2 
Solicitar orçamento para empresa (via e-mail)  Fiscal administrativo do 

contrato 

  

3 
Empresa entrega orçamento conforme exigido 

no edital 
Empresa 

  

4 

Analisar e autorizar orçamento. Caso haja a 

necessidade de refazer o orçamento a empresa 

deverá ser comunicada 

Fiscal de execução do 

contrato 

  

5 
Emitir planilha de orçamento final Fiscal administrativo do 

contrato 

  

6 
Emitir ordem de serviço Fiscal administrativo do 

contrato 

  

7 Realizar a execução dos serviços Empresa   

8 
Acompanhar a execução dos serviços Fiscal de execução do 

contrato 

  

9 Solicitar o recebimento dos serviços Empresa   

10 
Realizar vistoria e recebimento dos serviços. Ou 

solicitar adequação dos serviços para a empresa. 
Fiscal do contrato 

  

11 
Realizar o ateste da nota fiscal Fiscais administrativo e de 

execução do contrato 

  

12 
Encaminhar processo para pagamento Fiscal administrativo do 

contrato 

  

 


