SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA — SETEC

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO — IFMT

DIRETORIA SISTEMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAGAO DE RECURSOS

ANEXO A — DESCRICAO E DEPRECIACAO DOS IMOVEIS EXISTENTES DOS CAMPI E REITORIA

Padronizagao da Referéncia do imével

Revestimento Revestimento Acessibilid
Uso Estrutura Cobertura Padrao Piso Forro Janela Portas Divisdrias
Interno externo ade
Residencial Concreto Laje Alto Sem reboco Sem reboco Cimentado Laje Ferro Ferro Tipo eucatex Escada
Somente
Comercial Metalica | Telha de Barro | Normal | Somente Reboco Ceramico Madeira | Madeira | Madeira | Gesso acartonado Elevador
Reboco
Pintura
Laboratoério Alvenaria | Fibrocimento Baixo Pintura acrilica Marmore/Granito | Gesso | Aluminio | Aluminio PVC Rampa
acrilica
Nao
Sala de Aula Madeira Metalica Popular Pintura PVA Pintura PVA Taco/Tabua PVC Vidro Vidro Madeira
necessita
Pintura
Administrativo PVC Pintura esmalte Granilite S/Forro PVC PVC Acustica
esmalte
Ceramico/azul
Porcelanato Vidro

Infraestrutura

Ceramico/azulejo

ejo

Placa Pedras

Placa Pedras

Epox

Placa Metalicas

Placa

Metalicas
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Referéncia - Estado de conservacao:
1,0 Novo Bom
2,0 Novo Regular
2,5 Regular Reparo Simples
3,0 Reparagao Simples
3,5 Reparagao Simples Importante
4,0 Reparo Importante
5,0 Prédios Antigos (1986) Recém Reformados
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. Est. de ~ Revestimento Revestimento . O AR
Itens DESCRIGAO Area Construida Ano - Uso Estrutura Cobertura Padrdo Piso Forro Portas Janelas Divisdrias Acessibilidade
conservagao externo Interna
1 Sede da reitoria 2.740,70 2012 1 Administrativo Alvenaria Laje Nomral Pintura Acrilica Pintura Acrilica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Aluminio/Vidro Gesso acartonado Ndo
2 Anexo | 304,11 indefinido 3 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico PVC Madeira/Vidro Aluminio/ Vidro Gesso acartonado N3o
3 Anexo Il 193,54 2018 1 Administrativo Alvenaria Metélica Nomral Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico Gesso Madeira/Vidro Aluminio/ Vidro N3o Niao
Itens DESCRICAO Area Ano 56l Uso Estrutura Cobertura Padrdo [EEsIiTEio [EEIiTETo Piso Forro Portas Janelas Divisdrias Q=i
Construida conservagao externo Interna ade
Metilica
X i A . - . o . o Madei Aluminio/V N3
1 SAGUAO + PATIO 722,07m? 2017 1 Recepgdo e vigilancia Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Porcelanato Lage/Gesso 34 eira/ umlnlo/ Ausente ao‘
Vidro idro Necessita
acartonado
D
2 PASSARELA 157,20 m? 2017 1 Acesso ao campus Concreto Ausente Alto Ausente Ausente Concreto Ausente Ausente Ausente Ausente eg:jl;/esc
Estudo/armazenagem de . Me{téIAica . . . . - Madeira/ | Aluminio/V Elevador/D
3 BIBLIOTECA 2 PISOS 617,38 m? 2017 1 . Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito Lage/Gesso N R Ausente
materiais Vidro idro egrau
acartonado
Metiélica . .
4 BLOCO SALAS DE AULA 1.435,34 m? 2017 1 Salas de aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito Lage/Gesso M\a/?dla:;a/ AIurir;Lr:o/V Ausente Ele;/af:l:/D
acartonado 8
Metélica Madeira/ | Aluminio/V
5 AUDITORIO 469,58 m? 2017 1 Palestras/cursos/Capacitagdo Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Porcelanato Lage/Gesso Vidro idro Ausente Térreo
acartonado
- Metiélica . .
6 ADMINISTRAGAO/DEPARTAMENTO 946,00 m? 2017 1 DAP/Departamento de Ensino Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito/porcelanato Lage/Gesso Mafleira/ A|UI:nInI0/V Ausente Elevador/D
ENSINO Vidro idro egrau
acartonado
7 ESTACIONAMENTO 6.200,00 m? 2017 1 Carros/bicicletas/motocicletas Alvenaria Bloco em concreto Alto Cal com fixador Ausente Bloco em concreto Ausente Ausente Ausente Ausente Calcada em
sextavado sextavado concreto
Metalica Madeira/ Aluminio/V Calcada em
8 REFEITORIO 511,10 m? 2018 1 Restaurante/Cantina Alvenaria L Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito Lage Aluminio/ . Ausente concreto e
termoacustica . idro
Vidro passarela
PASSARELA EXTERNA/AREA DE Verniz/Pinti Bl t
9 - / 325,38 m? 2018 1 Servidores/alunos/visitantes Alvenaria/Madeira Telha Ceramica Normal ernlz/l _|n ura Ausente 0co em concreto Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela
CONVIVENCIA Acrilica sextavado
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" . . Metali " a0 . a0 P - Alumini Aluminio/V
10 LABORATORIOS MODULARES 144,00 m? 2018 1 Atividades laboratoriais Pré-fabricada eta |lca. Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico Metdlico unjmmo/ unjmmo/ Ausente Passarela
termoacustica Vidro idro
DE EBOL ETYE D P "
11 CAMPO FUTDEOARSEOUSI TY EQUADRA 1.253,00 m? 2018 1 Atividades esportivas Alvenaria/Metdlica Ausente Normal Ausente Ausente Grama/Areia Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela
CAMPUS AVANGADO DIAMANTINO
Itens DESCRICAO Area’ Ano ELE - Uso Estrutura Cobertura Padrao (ST Re\{estlmento Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagao externo interno
1 Complexo de Blocos de Implantagdo 3554,08 2003 3
Campus
1.1 Salas de Aula 514,71 2003 3 Salas de Aula Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adeque;ag dasu
portas/Sinalizagdo
— . . ~ " o " o - . . . Adequagdo das
1.2 Sala da Diregdo Geral 22,08 2003 3 D.G Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro P
portas/Sinalizagdo
13 Sala da Equipe Pedagdgica 11,82 2003 3 NAPP Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequaf&;ag dasu
portas/Sinalizagdo
1.4 Sala dos Professores 77,32 2003 3 S.p. Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequa}gac{ das~
portas/Sinalizagdo
1.5 Sala de Coordenagdes de curso 34,11 2003 3 COORD. Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequa}gac{ das~
portas/Sinalizagdo
. . . ~ " - " - - . . . Adequagdo das
1.6 Secretaria 26,14 2003 3 Reg. Escolar Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro I
portas/Sinalizagdo
- . . . . . . . ~ " - " - - . -~ ) Adequagdo das
1.7 Sala Administrativa - Psicologia 13,86 2003 3 Psicologia Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro I
portas/Sinalizagdo
1.8 Biblioteca 171,53 2003 3 X Biblioteca/Sala deﬁ . Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Vidro Adequa}caci das~
Leitura/Consultas Eletrénicas portas/Sinalizagdo
19 Mini Auditério 132,7 2003 3 Auditério Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequa}caci das~
portas/Sinalizagdo
1.10 Reprografia 6,47 2003 3 Sem uso Alvenaria Laje Padrao Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequa_(;ao_ das~
portas/Sinalizagdo
1.11 Laboratério Informatica 77,32 2003 3 Laboratério Alvenaria Laje Padrao Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequa_(;ao_ das~
portas/Sinalizagdo
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L Srio Multidiscipli - " . ~ " o " . . . P . A a
1.12 aboratolrlc? Y F|d|5§|p fnar 92,47 2003 3 Laboratdrio Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro dequé;aq das~
(Quimica/Biologia) portas/Sinalizagdo
- - . . « " o " " - . - . Adequagdo das
1.13 Laboratdrio de Artes 45,92 2003 3 Laboratdrio Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro IR
portas/Sinalizagdo
‘ oA - . . ~ " o " o - . - . Rampas de
1.14 Area de Convivéncia 146,93 2003 3 Pétio Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro L -
Acesso/Sinalizagdo/Piso Tatil
1.15 Ginasio Coberto com vestidrio 980,4 2018 1 Gindsio Alvenaria MEta“C,a o Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica concreto Estrultyra Aluminio vidro Bampas~de . -
Termo/acustica Metalica Acesso/Sinalizagdo/Piso Tatil
1.16 Banheiros (2 serwfilores; 4 discentes; 2 94,4 2003 3 Banheiros Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequa;ao‘das‘poitas/Parras
vestidrios) de Apoio/Sinalizagdo
117 Cozinha (anexo a cantina) 5,7 2003 3 Cozinha Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro Adequa‘;ao. das~
portas/Sinalizagdo
1.18 Almoxarifado/Depdsito 36,06 2003 3 Almoxarifado Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro AdeqU§ga9 dasu
portas/Sinalizagdo
. . . . ~ " o " o - . . . Adequagdo das
1.19 Cantina 16,82 2003 3 Cantina Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro P
portas/Sinalizagdo
. . ~ " o " o - . . . Adequagdo das
1.20 CPD 9,04 2003 3 CPD Alvenaria Laje Padrdo Pintura acrilica Pintura acrilica granilite laje Aluminio vidro P
portas/Sinalizagdo
CAMPUS BARRA DO GARCAS
Itens DESCRICAO Area' Ano (55 Gl . Uso Estrutura Cobertura Padrido (ECEITED Re\{estlmento Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagdo externo interno
1 Quadra de esporte 872,30 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Metalica Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro Ferro S/Janela S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
2 Bloco de ensino 219,12 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Madeira Ferro S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
3 Bloco Sala de aula comum 1 187,58 1986 2 Sala de Aula Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Ferro Ferro S/Diviséria Existe/’\l‘\laec::essita
I . . . . . " - " - A . Gesso Nao
4 Bloco Diregdo Administrativa 221,54 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Madeira Ferro . .
acartonado Existe/Necessita
. " - " - A Gesso Nao
5 Bloc sala de aula 3 154,67 1986 2 Sala de Aula Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Ferro Ferro . .
acartonado Existe/Necessita
e
6 Bloco de salaaula 2 364,16 1986 2 Sala de Aula Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Ferro Ferro S/Diviséria . a0 5
Existe/Necessita
7 Sagudo 128,50 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Madeira Ferro S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
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8 Vestidrio 149,40 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Ferro Ferro S/Diviséria . Néo .
Existe/Necessita
- . L . . . - . - - . Gesso N&o
9 Setores administrativo 110,60 1986 2,5 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Madeira Ferro . .
acartonado Existe/Necessita
10 Bloco informética 270,00 1986 2 Laboratorio Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Granilite Laje Madeira Ferro S/Diviséria . Nao .
Existe/Necessita
- N&o
11 Bloco Lab quimica/biologia 270,00 1986 2 Laboratorio Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Granilite Laje Madeira Ferro S/Diviséria Existe/Necessita
12 Almoxarifado de Quimica 38,20 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado #ref! S/Porta S/lanela S/Diviséria Existe/,\l‘\la:cessita
13 Biblioteca 168,95 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Ferro Ferro S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
14 Estabulo e curral 123,10 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado | S/Forro | Madeira Ferro S/Diviséria Existe/,\l‘\la:cessita
15 Almoxarifado 77,43 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Ferro Ferro S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
- N&o
16 Galpdo 287,14 1986 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro Ferro Ferro S/Diviséria . .
Existe/Necessita
17 Residencia 1 73,00 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Madeira Ferro S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
L . . . . - . - . L Nao
18 Avidrio 1 ( 5x) 170,93 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado | S/Forro S/Porta S/lanela S/Diviséria Existe/Necessita
19 Setor materiais terceirizado 65,57 1986 2 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro Ferro Ferro S/Diviséria Existe/,\l‘\laeocessita
20 Pocilga 261,25 1986 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Cimentado S/Forro S/Porta S/Janela S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
21 Residencia 2 73,00 1986 2 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura acrilica Pintura acrilica Ceramico PVC Madeira Ferro S/Diviséria . Ndo .
Existe/Necessita
22 Bloco Modular 1 Salas de Aula 144 2016 1 Sala de aula Metalica Telha Metdlica Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA Vinilico S/ Forro | Aluminio | Aluminio S/ Divisoria Rampa
23 Bloco Modular 2 Salas de Aula 144 2019 1 Sala de aula Metalica Telha Metdlica Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA Vinilico S/ Forro | Aluminio | Aluminio S/ Diviséria Rampa
24 Bloco Modular Banheiros 57,6 2019 1 Sala de aula Metalica Telha Metdlica Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA Vinilico S/ Forro | Aluminio | Aluminio S/ Diviséria Rampa
CAMPUS BELA VISTA
= Area Est. de = Revestimento . . 3 A .
Itens DESCRICAO , Ano . Uso Estrutura Cobertura Padrio Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagdo externo
1 Guarita 30,25 2007 3 Administrativo Alvenaria Laje Baixo Pintura PVA/Esmalte Pintura acrilica Ceramico laje madeira ferro nenhuma Necessita Rampa
2 BLOCO A - DIRETORIA DE ENSINO 250 1995 3 Administrativo Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrilica Granilite Madeira madeira ferro tipo eucatex Necessita Rampa
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3 BLOCO B — SECRETARIA 278 1995 2,5 Administrativo Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrilica Granilite laje madeira ferro nenhuma Necessita Rampa
4 BLOCO C - SALA DE AULA 1616,76 2007 3 Salas de Aula Concreto Metélica Normal Pintura PVA/Esmalte acrl’IiPci:/tg?nalte Granilite/Ceramica laje madeira ferro tipo eucatex Escada e elevador
5 BLOCO D - LABORATORIO DE QUIMICA 465,25 1995 3 Laboratério Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte acrl’IiPci:/t:?nalte Granilite pvc madeira ferro nenhuma Necessita Rampa
6 BLOCO E-T.I. 175,93 2007 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Baixo Pintura PVA/Esmalte Pintura acrilica Ceramico pvc/Madeira ferro ferro nenhuma Necessita Rampa
7 BLOCO F — ACADEMIA 627 2007 4 Administrativo Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrilica Granilite laje ferro ferro nenhuma escada e rampa
8 BLOCO G — ADMINISTRATIVO 1241,65 2007 2,5 Administrativo Concreto Metélica Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrilica Granilite laje/pvc madeira ferro tipo eucatex Escada e elevador
9 BLOCO H - PRATICAS ESPORTIVAS 1623,15 2014 2,5 Salas de Aula Concreto Fibrocimento Normal Pintura PVA/Esmalte Pintura acrilica Granilite laje madeira ferro acagrits)?;do elevador e escada
10 BLOCO | - QUADRA POLIESPORTIVA 1048,88 2009 2,5 Sala de Aula Metélica Metélica Baixo Pintura PVA/Esmalte/ Pintura acrilicaEpoxi Epoxi s/forro nenhuma nenhuma nenhuma Necessita Rampa
11 BLoco) eALL;’vLéz?_g’:TORIO DE 1072,54 2014 2,5 Laboratério Concreto Metélica Normal Pintura PVA/Esmalte/ Pintura acrilica Concreto laje ferro ferro nenhuma Necessita Rampa
12 /ADlalLl\(ljlg‘l(?RlxlT?C(lsA(szllgaéLrJnLgdular 417,6 2018 1 Sala de Aula Metalica Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Vinilico s/forro ferro ferro nenhuma Rampa
CAMPUS CACERES
Itens DESCRICAO Corfs:::i da Ano co:::;::;éo Uso Estrutura Cobertura Padrdo Re:exstteimintn Reviiztei:::ntn Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
1 Campo fut./Comp. atletisto 12915,65 1992 3 Sala de Aula Alvenaria Normal
2 Galpdo 2173,82 1995 4 Administrativo Metalico Metalico Normal
3 Ginasio esportivo 1622,93 2010 2,5 Sala de Aula Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA PV;i/r:Ets‘::!lte Cimentado Sem forro Ferro Ferro/Vidro rampa
4 Mecanizagdo 269,99 1997 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura Pva Ciment:?:/Grani Madeira Madeira Ferro/Vidro
5 Posto de combustivel 92,93 1997 4 Administrativo | Alvenaria/Metalico Metalico Normal Tijolinho a vista Cimentado
6 Quadra de areia 446,7 2012 2,5 Infraestrutura Normal
7 Subestagdo de energia 26,38 1997 1 Infraestrutura Alvenaria Laje Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Laje Ferro
8 Rampa / lava jato 32,47 1991 3 Administrativo Alvenaria Normal | Somente Reboco Cimentado
9 Estacionamento moto/bike 96,75 1994 1 Administrativo Madeira Fibrocimento Normal Cimentado Sem forro
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10 CSA 115,58 1978 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex
11 Almoxarifado 251,2 1978 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex
12 Oficina 557,04 1988 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Pvc Madeira Ferro/Vidro
. . . . . . - . Somente .
13 Lavanderia 73,86 1995 4 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Reboco Cimentado Sem forro
14 Agricultura 2 156,41 1987 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro
15 Engenharia florestal 1 297,86 2008 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PV:l/r:EtsLll'rr\aalte Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro
16 Engenharia florestal 2 143,29 2014 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PV:l/r;ts‘gaalte Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro
17 Engenharia florestal 3 133,13 2014 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura Granilite Pvc Madeira
PVA/Esmalte
- . . . S . Pint - . .

18 Lab. de madeira 265,66 1998 2,5 Laboratério Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PVA;r;s‘gZ;Ite Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro
19 Agricultura 3 244,37 1997 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PVAPl/r:Etsbll-rr\E;Ite Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro
20 Abrigo (painel de controle) 8,13 1997 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista
21 Sala aula — Agricultura 1 173,49 1997 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PV»zl/r:erl:\ZIte Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro
22 Salas de TV 168,97 1987 2 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Sem forro Ferro
23 Alojamento 02 476,04 1984 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PV»zl/r;ts‘::\ZIte Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro rampa
24 Alojamento 03 476,04 1988 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PV;I/rl]Ets‘::\ZIte Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro rampa

Pint
25 Alojamento 01 476,04 1984 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PVAI/r;s‘::\ZIte Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro rampa
26 Alojamento 04 476,04 1988 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PV;I/r:Ets‘::\the Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro rampa
27 CGAE 137,26 2011 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro rampa
28 Bloco 1 380,98 2011 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura Granilite Pvc Ferro Ferro/Vidro

PVA/Esmalte

29 Setor de limpeza / Sinasef 160,38 1997 2,5 Administrativo Alvenaria Tzlgfrge Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro

Pintura Granilite/Cerami Forro de
30 Refeitério / Cozinha 856,28 1978 1 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista | PVA/Ceramica . Aluminio/Madeira Ferro/Vidro

) ca/Cimentado Telha
/azulejo
. . . . . - . Somente "

31 Ent. energia e caixa elevada 61,69 1978 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Cimentado Sem forro Ferro

Reboco
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Pi
32 Bloco salas de aula 1944,03 2015 1 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista P\/Al/r;tsk:;;lte Granilite Pvc Ferro Ferro/Vidro rampa
) . . - ) . . . - . . Granilite/Cerami . . .
33 Coop. / Financeiro / Engenharia 764,75 1978 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA a Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex
34 Guarita 10 1997 1 Infraestrutura Alvenaria Metalico Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Pvc Aluminio Vidro
: . A . Somente .
35 Estacionamento motos / bike 415,22 2011 3 Infraestrutura Metélico Metalico Normal Reboco Cimentado Sem forro
36 Banheiros / Telecentro 167,12 2009 2 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Aluminio Vidro
37 Diregdo geral 247,63 1978 1 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Vidro/Madeira Vidro
38 Administragdo 03 338,03 1978 3 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro Eucatex
39 Bloco 05 195,39 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PV:l/r:EtsLll'rr\aalte Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro rampa
Pinti
40 Bloco 03 181,65 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PVA;r;s‘gZ;Ite Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro rampa
41 Bloco 02 293,42 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PVAPl/r:Etsbll-rr\E;Ite Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro rampa
Pinti
42 Bloco 04 293,42 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PVA;r;s‘gZ;Ite Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro rampa
43 Bloco 06 293,42 1978 3 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PV»zl/r:erl:\ZIte Granilite Madeira Ferro Ferro/Vidro rampa
44 Administragdo / Cantina 712,8 1978 2 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro
45 Biblioteca / Audio visual 746,26 1978 2,5 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc/Madeira Madeira Ferro/Vidro rampa
46 Auditdrio 569,66 2016 1 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Gesso Vidro/Madeira Ferro/Vidro
" . . Telha de - . " - .
47 Area de convivéncia 275,63 2011 2 Infraestrutura Alvenaria Barro Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Sem forro Ferro/Vidro
48 Est. meteoroldgica (Desativado) 16,38 Fibrocimento | Normal
49 Bloco de saude 130,2 2011 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro
50 CGPP 130,27 2011 2 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Madeira Ferro/Vidro Eucatex rampa
Telha de Pintura
51 Lab. anélise de solos 413,7 1997 3,5 Laboratério Alvenaria Barro Normal Tijolinho a vista PVA/Ceramica Granilite Madeira Madeira Ferro
/azulejo
52 Cist. de concreto (Desativado) 16,92 3,5 Fibrocimento Normal
X . - . Telha de - . Pintura - " "
53 Lab. fitossanidade 178,92 1997 3,5 Laboratério Alvenaria Normal Tijolinho a vista . Granilite Madeira Madeira Ferro
Barro PVA/Ceramica
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/azulejo
Telha de Pintura

54 Lab. bromatologia 149,95 1997 3,5 Laboratério Alvenaria Barro Normal Tijolinho a vista PVA/Ceramica Granilite Madeira Madeira Ferro

/azulejo
55 Psicultura (desativada) 136,29 Alvenaria Fibrocimento | Normal
56 Coordenagdo de curso 606,39 1978 4 Administrativo Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
57 Alojamento feminino 450,35 2008 1 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista PV:l/r:EtsLll'rr\aalte Granilite Pvc Madeira Vidro rampa
58 Centro de capacitagdo 396 2012 1 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Aluminio/Ferro/Madeira Ferro/Vidro

) . Telha de "
59 Painel de controle / Pogo 42,73 2012 2 Infraestrutura Alvenaria Barro Normal Pintura PVA
60 Caixa d’agua metalica 12,56 2012 2 Infraestrutura Metélico Normal
61 Casa de servidores 307,14 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
62 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
63 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
64 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
65 Casa de servidores 307,22 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
66 Casa de servidores 141,25 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
67 Casa de servidores 173,5 1985 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Madeira/Vidro rampa
. L . . N . Somente . R

68 Marcenaria 160,55 1997 3 Administrativo Alvenaria Fibrocimento Normal | Somente Reboco Reboco Cimentado Sem forro Madeira
69 Sala de aula apicultura 136,3 1997 3,5 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PV;I/r:Ets‘::\the Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro
70 Xiloteca 48,2 1997 3,5 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PV;I/r:Ets‘::\the Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro rampa
71 Curral de caprinos 70,72 1993 3,5 Infraestrutura Madeira Fibrocimento | Normal Sem forro
72 Piquete de caprinos 178,23 1993 3,5 Infraestrutura Madeira Fibrocimento Normal

Pint
73 Sala de aula zootecnia 136,69 1997 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PVAI/r:Es‘::\aaIte Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro
74 Suinocultura 703,5 1978 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira
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75 Embarcador com balanga 33,71 1978 4 Infraestrutura Madeira Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado rampa
76 Sala de aula florestal 1 185,72 1997 3,5 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista P\//zi/r:sk:\aalte Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro

77 Viveiro de mudas 115,81 1999 3,5 Laboratério Madeira Normal

78 Caixa d’agua de concreto 18,45 1999 3,5 Infraestrutura Concreto Normal

79 Suinocultura de terminagdo 115,47 1996 4 Laboratério Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira Ferro

80 Laticinio 304,31 1997 4 Laboratério Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Pvc Ferro/Madeira Ferro rampa
81 Abatedouro 115,47 1982 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado

82 Agroindustria 403,55 1997 4 Laboratério Alvenaria Fibrocimento | Normal Pintura PVA Pvzi/r:sbll-rr\aalte Granilite Madeira Ferro/Madeira Ferro rampa
83 ETE 12,94 1997 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Cimentado

84 Caixa d’agua metalica 12,56 1997 3,5 Infraestrutura Metélico Normal

85 Painel de controle / Pogo art. 9,37 1997 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Ferro

86 Avidrio 2 352,62 1990 3,5 Infraestrutura Alvenaria T(;l:frge Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira

87 Avidrio 1 352,62 1990 3,5 Infraestrutura Alvenaria T;I::rge Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira

88 Silo vertical 8,97 2011 2 Infraestrutura Metalico Normal

89 Cocheira 62,46 1978 3,5 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal Cimentado

90 Abatedouro (Desativado) 33,12 Fibrocimento | Normal | Somente Reboco

91 Balanga 50% 27,74 2012 2 Infraestrutura Madeira Normal

92 Cocheira /ordenha 83,64 1978 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento Normal | Somente Reboco

93 Ordenha 1 85,99 1978 4 Infraestrutura Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado rampa
94 Cocheira 2 83,64 1978 4 Infraestrutura Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal | Somente Reboco Pintura PVA Cimentado

95 Ordenha 2 321,98 1978 4 Infraestrutura Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado rampa
96 Inseminagdo 263,3 1993 4 Sala de Aula Alvenaria/madeira Fibrocimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro/Vidro
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97 Silo subterraneo / Moega 30,19 2014 2 Infraestrutura Concreto Normal
98 Silo vertical 20 2011 2 Infraestrutura Metélico Normal
99 Fabrica de ragdo 138,21 1994 3 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Ferro rampa
100 Caixa d’agua metalica 12,56 2009 2,5 Infraestrutura Metélico Normal
101 Biodiesel 1 119,31 2009 2,5 Laboratério Alvenaria Ti;‘frge Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Clment:;ﬁ:/Granl Pvc Ferro/Madeira Ferro/Vidro rampa
102 Biodiesel 2 119,31 2009 2,5 Laboratério Alvenaria Ti;‘frge Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Clment:;ﬁeo/Granl Pvc Ferro/Madeira Ferro/Vidro
103 Biodigestor 1,37 2009 2,5 Laboratério Metalico Normal Clment:;ﬁeo/Granl
104 Lab. quimica industrial 389,87 2015 1 Laboratério Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Granilite Pvc Aluminio?Ferro/Madeira Ferro/Vidro rampa
. . . - . Pintura . i
105 Sala de aula 170 2015 1 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista Granilite Pvc Ferro Ferro/Vidro
PVA/Esmalte

106 Zootecnia 1 317,13 1984 4 Sala de Aula Alvenaria Fibrocimento Normal Tijolinho a vista PV/zl/r:Ets‘irr\the Granilite Madeira Madeira Ferro/Vidro
107 Terminagdo de frango 2 186,81 1984 4 Infraestrutura Alvenaria Fibrocimento | Normal Tijolinho a vista Pintura PVA Cimentado Sem forro Madeira
108 Pacnocultura 170 1999 4 Infraestrutura Madeira Fibrocimento | Normal Madeira

. . Telha de - . . . .
109 Aviario de postura 352,62 1982 4 Infraestrutura Madeira Barro Normal Tijolinho a vista Cimentado Sem forro Madeira Ferro/Vidro
110 Term. de frango 1 (Desativado) 69,27
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CAMPUS CONFRESA
Itens DESCRICAO Corfs::i da Ano conEssetl.'\:iaech Uso Estrutura Cobertura Padrdo Reveexsttei:rr\‘eonto Rev;::i::znto Piso Forro Portas Janelas Divisdrias Acessibilidade
1 REFEITORIO 623,8 2009 2,5 comercial alvenaria metalica normal pintura pva pintura pva granilite gesso acartonado ferro ferro _ rampa
2 ALMOXARIFADO 160 2009 2,5 administrativo alvenaria telha de barro | normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
3 AVICULTURA CORTE 120 2009 3 infraestrutura alvenaria telha de barro | normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
4 AVICULTURA POSTURA 100 2009 3 infraestrutura alvenaria telha de barro | normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
5 BIBLIOTECA 480,6 2009 2 administrativo alvenaria metalica normal pintura pva pintura pva granilite gesso acortonado | vidro/madeira ferro _ rampa
6 ALOJAMENTO FEMININO 377,72 2009 2,5 residencial alvenaria telha de barro | normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
7 ALOJAMENTO MASCULINO 681,88 2009 2,5 residencial alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
8 MATADOURO FRIGORIFICO 242,65 2009 4 infraestrutura alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
9 SALAS AULA E LABORATORIOS 2116,45 2009 3 aula/izlk?o?':tério alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
10 SUINOCULTURA 373,45 2009 4,5 infraestrutura alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
11 ADMINISTRAGAO 480,6 2009 2 administrativo alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc vidro/madeira ferro _ rampa
12 UEP zootecnia 122,01 2009 3,5 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madira ferro _ rampa
13 UEP Agricultura 122,01 2009 3,5 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
14 UEP Agroindustria 122,01 2009 3,5 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
15 BLOCO SALA AULA SUPERIOR 585,87 2012 2 sala de aula alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
16 LAVANDERIA ALOJ FEMININO 57 2013 2 residencial alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
17 LAVANDERIA ALOJ. MASCULINO 57 2013 2 residencial alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
18 GARAGEM 585,87 2013 2 infraestrutura alvenaria metalica normal pintura pva pintura pva granilite pvc madeira ferro _ rampa
19 CENTRO CONVIVENCIA 431,69 2012 2,5 administrativo alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro/madeira ferro _ rampa
20 GUARITA 135 2011 2,5 administrativo alvenaria metalica normal cerdmico azulejo pintura pva granilite pvc vidro ferro _ rampa
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21 LABORATORIO SOLOS 193,52 2014 1 laboratério alvenaria telha de barro normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
22 DEPOSITO REAGENTES LAB SOLO 30,31 2014 1 laboratério alvenaria telha de barro | normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
23 SALA DIGESTAO 39,75 2014 1 laboratdrio alvenaria telha de barro | normal pintura pva pintura pva granilite pvc ferro ferro _ rampa
24 SALA AULA MODULAR 144 2016 1 sala de aula metdlico metalica normal metalica metdlico pvc pvc metalica aluminio rampa
25 QUADRA COBERTA 785 2018 1 esportivo metalico metalica normal pintura pva ceramico azulejo | industrial polido ndo se aplica madeira vidro rampa
CAMPUS CUIABA
Itens DESCRICAO Areal Ano k6l . Uso Estrutura Cobertura Padrio [SCEID Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisérias Acessibilidade
Construida conservagdo externo
Vidro Aldminio/V
1 Bloco A 3.152,46 2008 2,5 Administrativo Metélica Metélica Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Vinilico Laje/Gesso/PVC | Temperado/Alumino/Mad idro Gesso Escada/Rampa/Elevador
eira
2 Bloco C- ‘I:err?ol . 874,26 1987 4,0 Laboratdrio Concreto Fibrocimento Normal Pllntura Acilica/ . Pintura A Ceramico/Granilite Laje Madeira/Ferro Ferro/Vidr Eucatex Escada/Rampa/Elevador
Construgdo Civil Pintura Esmalte Acrilica/Esmalte/Ceramica [}
T - i ili i
3 Bloco C 1~ Pa!v: 802,72 2004 4,0 Laboratério Metélica Fibrocimento Normal Pllntura Acrilica/ Pintura Acrilica/Esmalte Ceramico/Granilite Madeira PVC/Ferro Ferro/Vidr Eucatex Escada/Rampa/Elevador
Construgdo Civil Pintura Esmalte o
STé ° i ili i
4 Bloco D Terre?.e 1 1.643,78 1968 4,0 Laboratério Concreto Fibrocimento Normal Pllntura Acrilica/ Pintura Acrilica/Esmalte Ceramico/Granilite Gesso/Laje Madeira/Ferro Ferro/Vidr | Gesso/Eucate Rampa e Escada
Pav. - Informatica Pintura Esmalte o X
Bl E-Té 1¢ Fibroci )¢ Pintura Acrili F Vid
5 oco crreo e R 2.741,41 1987 3,5 Laboratério Concreto ! rOCIr,n,en of Normal |‘n ura Acrilica/ Pintura Acrilica/Esmalte Ceramico/Granilite Madeira/Laje Madeira/Aluminio erro/Vidr Eucatex Escada/Rampa/Elevador
Pav. - Eletroeletronica Metalica Pintura Esmalte o
Bl E-22Pav. - Pintura Acrili F Vid
6 oco a!v 929,10 2004 3,5 Laboratério Concreto Fibrocimento Normal |‘n ura Acrilica/ Pintura Acrilica/Esmalte Ceramico/Granilite Madeira Ferro/Vidro erro/Vidr Eucatex Escada/Rampa/Elevador
Eletroeletronica Pintura Esmalte o
7 Patio Central 915,27 1952 2,5 Infraestrutura Concreto Sem Normal Pl.ntura Acrilica/ Pintura Acrilica/Esmalte Cimentado Sem Forro Sem porta Sem vidro | Sem divisérias N&o necessita
Cobertura Pintura Esmalte
8 Bloco _B (todos os 6.856,98 1952 4,0 Sala de aula Concreto FlbrOC|rT1'ento/ Normal Pl.ntura Acrilica/ Pintura Acrilica/Esmalte Ceramico/Granilite Laje Madeira/Ferro/Aluminio Ferro/Vidr | Gesso/Eucate Escada/Rampa/Elevador
pavimentos) Metdlica Pintura Esmalte o X
9 Banda/Fanfarra 112,47 1968 4,0 Sem uso Concreto Fibrocimento Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico Madeira Madeira/Ferro Ferrc;/Vidr Eucatex Escada
10 Xadrez 104,00 2010 3,5 Laboratério Concreto Laje Normal Pl.ntura Acrilica/ Pintura Acrilica Ceramico Laje Madeira/Ferro Ferro/Vidr | Gesso/Eucate Rampa
Pintura Esmalte o X
11 Guarlta.da. entrada 42,86 1968 2,5 Administrativo Concreto Metalica Normal P|.ntura Acrilica/ Pintura Acrilica Ceramico Gesso Madeira/Ferro Ferro/Vidr Gesso Escada
principal Pintura Esmalte o
12 Setor Medl.co € 224,72 1968 4,0 Laboratério Concreto Fibrocimento Normal Pl.ntura Acrilica/ Pintura Acrilica Ceramico Laje Madeira/Ferro Ferro/Vidr Gesso Rampa/Escada
Academia Pintura Esmalte o
Bloco G - Educacdo " . . A . A o - " " Ferro/Vidr A
13 Fisica 629,96 1993 4,0 Sala de aula Concreto Fibrocimento Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico/Granilite Madeira Ferro/Madeira o Sem diviséria Escada
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14 Bloco G - Deposito 63,18 - 4,0 Administrativo Concreto Fibrocimento Baixo Pintura Acrilica Pintura Acrilica Cimentado Sem Forro Madeira Sem janela | Sem diviséria Escada

Gindsio Poli tivo — C to/M: . ’ - . " . . F Vid
15 Inasio F;fggor vo 1.116,27 1968 4,0 Sala de aula onfjr:ir(;/ 2 Metélica Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Cimentado/Vinilico Sem Forro Ferro/Madeira erroo/ ar Sem divisoria Rampa/Escada
16 Gindsio Poliesportivo 1.715,69 1985 4,0 Sala de aula Metdlica Metélica Normal Placa Metdlica Placa Metalica Cimentado/Vinilico Sem Forro Sem porta Sem janela | Sem diviséria Escada
17 Pista de Atletismo 922,00 1993 2,0 Sala de aula Concreto CobS:rTura Normal Sem pintura Sem pintura Cimentado Sem Forro Sem porta Sem janela | Sem diviséria Escada

Parque Aquatico Ferro/Vidr
18 (Piscina, Banheiros e 993,80 1993 2,5 Sala de aula Concreto Fibrocimento Normal Pintura Acrilica Ceramica/Pintura acrilica Cimentado Sem Forro Sem porta o Sem divisoria Escada
Casa de Bombas)
19 Alfiteatro 3.849,00 1972 4,0 Infraestrutura Concn:eltolMe Metalica Normal Refgrma Reforma paralisada Reforma paralisada Reforma Reforma paralisada Refgrma Refgrma Reforma paralisada
talica paralisada paralisada paralisada paralisada
Coordenagéo de

T tes, Setor d - . . . . . . " . - " . . F Vid Al ia/E

20 rz?nspor €3, >¢ f)r © 159,25 1968 4,0 Administrativo Concreto Fibrocimento Baixo Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico/Cimentado Laje Ferro/Vidro/PVC erro/Vidr venaria/Euc Escada
Limpeza e Servigos o atex
Gerais
21 Garagem 115,10 - 2,5 Infraestrutura Concreto Fibrocimento Normal Pllntura Acilica/ Pintura Acrilica/ Pintura Cimentado Sem forro Sem porta Sem janela | Sem diviséria Rampa
Pintura Esmalte Esmalte
CAMPUS JUINA
Itens DESCRICAO Area' Ano e ~ Uso Estrutura Cobertura Padrdo (D Rev'estlmento Piso Forro Portas Janelas Divicer Acessibilidade
Construida conservagao externo interno as
1 POCILGA SUINOCULTURA 374 2009 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO
2 DEPOSITO DiﬂzR;::[é:;i?AAGRICOLAS / 167,41 2000 2 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CONCRETO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO
3 ESTABULO 127,5 2000 2 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO
4 FABRICA DE RAGAO 69 2000 3 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO PVC FERRO FERRO/VIDRO
5 LABORATORIO DE 132,13 2000 2 LABORATORIO CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO PVC FERRO FERRO/VIDRO
GEOPROCESSAMENTO !

6 AVICULTURA - POSTURA 160 2009 2,5 INFRAESTRUTURA CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO
7 AVICULTURA - CORTE 69,04 2009 2,5 INFRAESTRUTURA CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CIMENTADO S/FORRO FERRO FERRO/VIDRO
8 AGROINDUSTRIA — ABATEDOURO 152,59 1998 1 LABORATgS:_i/SALA DE CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC FERRO FERRO/VIDRO
9 RESIDENCIA SERVIDOR 81,23 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO
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10 RESIDENCIA SERVIDOR 81,23 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO
11 RESIDENCIA SERVIDOR 78,42 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO
12 RESIDENCIA SERVIDOR 111,49 2000 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO TELHA DE BARRO NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC MADEIRA FERRO/VIDRO
13 GARAGEM RESIDENCIA DE SERVIDOR 75,59 2012 2 RESIDENCIAL MADEIRA FIBRO CIMENTO NORMAL CIMENTADO S/FORRO
14 CANTINA 149,81 2000 1 COMERCIAL CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO RAMPA
15 REFEITORIO 465 2009 4 INFRAESTRUTURA CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO RAMPA
. SOMENTE SOMENTE
16 LAVANDERIA 50,16 2009 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO METALICA NORMAL REBOCO REBOCO CIMENTADO PVC RAMPA
17 ALOJAMENTO MASCULINO 1 329,73 2009 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO RAMPA
18 ALOJAMENTO MASCULINO 2 329,73 2009 2,5 RESIDENCIAL CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO RAMPA
19 BARRACAO ANTIGA MARCENARIA 31,15 2000 2,5 INFRAESTRUTURA CONCRETO FIBRO CIMENTO NORMAL SROE’;IS,;.IO'E SROE’;IS,;.IO'E CIMENTADO S/FORRO
. CERAMICA/CIME
20 ALMOXARIFADO 291 1988 2,5 ADMINISTRATIVO CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA NTADO PVC FERRO FERRO/VIDRO RAMPA
21 GARAGEM VEICULOS OFICIAIS 511,88 2017 1 ADMINISTRATIVO CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICA PVC FERRO FERRO/VIDRO ESCADA
. METALICA/CO < PINTURA PINTURA CIMENTADO/CER
22 QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIARIOS 12319 2011 2 INFRAESTRUTURA NCRETO METALICA/LAJE NORMAL ESMALTE/PVA ESMALTE/PVA AMICA LAJE FERRO FERRO/VIDRO
SALAS DE SALA DE
23 AULA/BIBLIOTECA/LABORATORIO DE 940 1988 2,5 AULA/LABORATORIO/AD CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO VIDRO ESCADA
QUIMICA E BIOLOGIA MINISTRATIVO
S b AT s
24 =~ 630,54 1988 2,5 AULA/LABORATORIO/AD CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC FERRO FERRO/VIDRO RAMPA
PROFESSORES/COORDENAGAO DE
MINISTRATIVO
CURSOS
25 BLOCO DE APOIO PEDAGOGICO 222,76 1988 1 ADMINI;':::CEYSA/INFRAE CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE GESSO FERRO ALUMINIO
SECRETARIA E SALAS DE SERVIDORES o FERRO/VID FERRO/ALUMINI
26 DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 286,35 1988/2016 2 ADMINISTRATIVO CONCRETO METALICA/LAJE NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC/LAJE RO o
o MADEIRA/F
27 ALOJAMENTO FEMININO 436,33 2000/2017 2 RESIDENCIAL CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC ERRO ALUMINIO
28 ADMINISTRATIVO 264,74 2009 2 ADMINISTRATIVO CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA GRANILITE PVC MADEIRA FERRO ESCADA/RAMPA
o GRANILITE/CIME
29 PORTARIA DE ACESSO AO IFMT 72 2009 4 INFRAESTRUTURA CONCRETO METALICA NORMAL PINTURA PVA PINTURA PVA TADO PVC MADEIRA ALUMINIO
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30 AUDITORIO 597,505 2014 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO METALICA/LAJE ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA CERAMICO GESSO ML;L\J?\;IEIIIZIIRO/A FERRO/VIDRO ESCADA/RAMPA
SALA DE < GRANILITE/CERA FERRO/ALU
1 BL DE BIOL 2,21 201 1 E ETALI E L o El D
3 0co IOLOGIA 592, 014 AULA/LABORATORIO CONCRETO METALICA/LAJ ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA MICO PVC MINIO FERRO/VIDRO RAMPA
GARAGEM DE IMPLEMENTOS SALA DE < CERAMICO/CIME o o
32 AGRICOLAS 448,24 2017 1 AULA/ADMINISTRATIVO CONCRETO METALICA ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA NTADO PVC ALUMINO ALUMINIO ESCADA
5 GRANILITE/CERA .

33 SALAS DE AULA 514,7 2015 1 SALAS DE AULA CONCRETO METALICA ALTO PINTURA PVA PINTURA PVA MICO PVC ALUMINO ALUMINIO RAMPA

CAMPUS CAMPO NOVO PARECIS
Area Est. de " . ! . . L e
Itens DESCRIGAO . Ano ~ Uso Estrutura Cobertura Padrdo Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisdrias Acessibilidade
Construida conservagao

1 GUARITA 67,25 1994 4 Recepgdo e vigilancia Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica Lage Ferro Ferro Ausente N&o Necessita

2 BLOCO ADMINISTRATIVO 667,94 1994 2,5 Administrativo Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica Forro PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau

3 VESTIARIO 246,56 1994 4 Higiene Discentes Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Ceramica Ceramica Forro Madeira Madeira Ferro Alvenaria Degrau

4 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1204,96 2011 2 Sala de Aula Metélica Zinco Alto Pintura Esmalte Pintura PVA Epox Ausente Ausente Ausente Ausente Degrau

5 CENTRO DE CONVIVENCIA 228,59 2008 3,5 Conw;/lli(:;]lennfg;rg:tlca € Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito Madeira Ferro Ferro Alvenaria Degrau

6 ALOJAMENTO FEMININO 3416 2008 3,5 Dormitério Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau

7 ALMOXARIFADO 202 2008 3 Estoque Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito Forro PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau

8 BLOCO SALA DE AULA (1) 859,13 2008 2,5 Salamdgti::l{:s:' De Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito Lage Madeira Vidro Alvenaria Rampa

’ Pint Graniti ami
9 REFEITORIO 559,18 1994 4 Cozinha e alimentagdo Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica - " uraA . ranito/ceramic PVC/Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau
Acrilica/ceramica a
10 SECRETARIA (02 PISOS) 360,31 1994 4 Reglstro:::fde«z:;:;/sala dos Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica PVC/Lage Ferro Ferro Alvenaria/Formica Degrau/escada
11 BIBLIOTECA 337,95 1994 3 Estudo/i:;::;?:gem de Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau
Coord: o lad

12 BLOCO SALA DE AULA (2) 501,37 1994 3 oor earjac;s;/:a ade Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito PVC Ferro Ferro Alvenaria/Formica Degrau

13 BLOCO SALA DE AULA (3) 320,6 1994 3 Sala de aula/lab. Informatica | Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau

14 BLOCO SALA DE AULA (4) 398,49 2012 2 Sala de Aula Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica PVC Vidro/madeira Vidro Gesso Degrau
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15 CASA DE FORGA 24 1994 2 Distribuicdo elétrica Alvenaria telha Baixo Pintura Acrilica Pintura Acrilica Concreto Ausente Ferro Ausente Ausente Degrau
16 LABORATORIO AGROINDUSTRIAL 77,52 1994 4 Laboratério Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Ceramica Ceramica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau
17 BLOCO TECNOLOGIA DA INFORMAGAO 82,18 1994 4 Administrativo Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau
18 BLOCO DE LABORATORIOS COMUM 371,46 2008 3,5 Laboratdrios/sala de aula Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Acrilii:l;r}tcirl'z:imica Granito PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau
19 BLOCOlizt:bzzaA(USL&/O()S) Obra 633,48 2012 4 sala dgﬁ;:ﬁzab' De Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito Lage Madeira Vidro Alvenaria Degrau/rampa
20 GARAGEM/OFICINA 650 2013 2 Sallwae(i?a:il;fg/;b' Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Cerém;ctz:)/concr Ausente Ferro Ferro Alvenaria Degrau/escada
21 ALOJAMENTO MASCULINO 693,74 2008 4 Dormitdrio e estudo Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau
22 CASA RESIDENCIAL 1 77,43 1994 2,5 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica Madeira Ferro Ferro Alvenaria Degrau
23 CASA RESIDENCIAL 2 77,43 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau
24 CASA RESIDENCIAL3 77,43 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau
25 CASA RESIDENCIAL 4 77,43 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica PVC Ferro Ferro Alvenaria Degrau
26 CASA DO ZELADOR 83,37 1994 3 Residencial Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramica PVC Ferro Ferro Alvenaria/PVC Degrau
27 GALPAO / DEPOSITO 138,99 1994 3 Avidrio Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Concreto Ausente Ferro Tela Alvenaria Degrau
28 GALPAO / AVIARIO 187,5 1994 3 Avidrio Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Concreto Ausente Ferro Tela Alvenaria Degrau
29 GALPAO / FABRICA DE RACAO 123,67 1994 3 DeposAiﬁ:meeLatZZica de Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Concreto Ausente Ferro Ferro Alvenaria Degrau
30 GALPAO / ORDENHA 172,5 1994 3 Manejo de Animais Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Concreto Ausente Ferro Ferro Alvenaria Degrau
31 GALPAO / POCILGA 410 1994 3 Criagdo suinos Alvenaria telha Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Concreto Ausente Ferro Tela Alvenaria Degrau
32 BLOCO LAB DE AGRONOMIA 948,38 2014 1 Laboratdrios diversos Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granito Lage Ferro Ferro Alvenaria Degrau
33 Bloco Modular Salas de Aula 144 2018 1 Sala de estudos Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Cimentado Lage Aluminio Aluminio S/ Diviséria N&o Necessita
34 Bloco Modular Salas de Aula 216 2019 1 Sala de aula Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Cimentado Lage Aluminio Aluminio S/ Diviséria N&o Necessita
35 Bloco Modular Salas de Aula 144 2019 1 Administrativo Alvenaria Zinco Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Cimentado Lage Aluminio Aluminio S/ Diviséria N&o Necessita
36 Passarelas e Areas de Convivéncia 1836,99 2019 1 Pas:ﬁi;,ei::;/;\go € Metalica Zinco Alto Pintura Esmalte Pintura Esmalte Concreto S/ Forro S/ Porta S/ Janela S/ Diviséria N&o Necessita
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CAMPUS PONTES LACERDA
Area Est. de " ' ' . A S
Itens DESCRICAO . Ano - Uso Estrutura Cobertura Padrao Revestimento externo Revestimento Interna Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagao
) L ) - ; . . . . - - . . Metalica
1 Bloco Educacional | 2617,97 2003 4 Administrativo e Laboratdrio Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura Acrilica/PVA granilite/Ceramico laje madeira e ferro o/ vidro Eucatex rampa
. . . . . - A . . Metalica
2 Bloco Educacional Il 1840,94 2010 4 Sala de Aula Alvenaria Metalico Normal Pintura PVA Pintura PVA granilite/Ceramico laje madeira o/ vidro Eucatex rampa
3 Quadra poliesportiva 775,89 2010 3,5 Esportivo Alvenaria Metalico Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica cimentado s/forro ndo possui p;:soui N&o possui ndo possui
- . . . L . e - . . . Metalica - . . .
4 Vestiarios 185,3 2010 2 Infraestrutura Alvenaria Metalico Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica granilite laje madeira e aluminio o/ vidro N&o possui ndo possui
. . . . - " . - . . Metalica = . « .
5 Guarita 25,16 2010 2 Infraestrutura Alvenaria Metalico Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica granilite laje ferro e vidro o/ vidro N&o possui ndo possui
inf trut i tacd falt . . ~ . a ~ . ~ .
6 Infraestrutura pavimentagao astaito 3534,71 2014 2,5 Comercial concreto Normal cimentado s/forro ndo possui ndo . N&o possui ndo possui
(Paver) possui
. . - " L - . - Aluminio . .
7 Rampa de acesso 2015 1 Infraestrutura concreto Metalico Normal Pintura Acrilica (Textura) Pintura Acrilica Vinilico laje aluminio o vidro N&o possui rampa
CAMPUS RONDONGPOLIS
A Area Est. de = . . . " L g
Itens DESCRICAO , Ano . Uso Estrutura Cobertura Padrio Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagdo

1 Bloco A Sala de aula 2454,2 2010 3 sala de aula concreto metalica normal pintura acrilica pintura acrilica ceramica laje ferro vidro tipo eucatex rampa/escada
2 Bloco B sagudo 510,48 2010 3 infraestrutura concreto metalica normal pintura acrilica pintura acrilica cimentado laje ndo ndo rampa
3 Bloco C, laboratdrio e administrativo 2454,2 2010 2,5 administrativo/laboratorio concreto metalica normal pintura acrilica pintura acrilica ceramica laje ferro vidro gesso acartonado rampa/escada
4 Cisterna 1 e casa de maquina 24,9 2010 4 infraestrutura concreto metalica popular somente reboco somente reboco cimentado sem forro ferro ndo ndo n3o existe/necessita
5 Guarita 44,5 2013 4 infraestrutura concreto metalica popular pintura acrilica pintura acrilica ceramica laje ferro vidro ndo ndo existe/necessita
6 Casa de gas 10 2013 2,5 infraestrutura concreto metalica popular somente reboco somente reboco cimentado sem forro ferro ndo ndo ndo existe/necessita
7 Ginasio 1591,04 2014 3,5 infraestrutura concreto metalica alto pintura acrilica pintura acrilica cimentado sem forro sem portas ndo ndo rampa/escada
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8 Sanitarios esportivo 237,33 2104 1 infraestrutura concreto metalica alto pintura acrilica pintura acrilica ceramica laje ferro vidro ndo ndo necessita
9 Cisterna 2 51 2014 4 infraestrutura concreto metalica alto somente reboco somente reboco cimentado sem forro ferro ndo ndo escada
CAMPUS SAO VICENTE
Itens DESCRICAO Area Construida | Ano | Est. de conservagdo Uso Estrutura Cobertura Padrdo Reveexstteir:;nto Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
1 Abrigo equipamentos antena Oi 42 1990 2 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - N&o necessita
2 Alojamento A do CEP (esquerdo) 992,28 1999 3 Residencial Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Madeira Ferro - Escada
3 Alojamento A/B (masculino) 701,32 1980 2 Residencial Concreto Metdlica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Aluminio - Escada/Rampa
4 Alojamento alunos 81,60 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Madeira Ferro - Escada
5 Alojamento alunos 120 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Madeira Madeira - N&o necessita
6 Alojamento alunos 101,00 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - N&o necessita
7 Alojamento alunos 96,08 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Madeira - N&o necessita
8 Alojamento alunos (Frente) 282,70 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Madeira Ferro - Escada
9 Alojamento alunos (Frente) 173,65 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro - Escada
10 Alojamento B do CEP (direito) 733,32 1999 3 Residencial Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Madeira Ferro - Escada
11 Alojamento C/D (masculino) 701,32 1980 2 Residencial Alvenaria Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa
12 Alojamento E;/F (masculino) 701,32 1980 35 Residencial Alvenaria Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa
13 Alojamento G/H (feminino) 701,32 1980 35 Residencial Alvenaria Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa
14 Asseafe 637,84 1990 3 Comercial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Laje Ferro Ferro - Escada
15 Aviario de experimentagdo 298,89 1992 3 Laboratério Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - - - N&o necessita
16 Aviario de postura Il 257,92 1999 3 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - - - N&o necessita
17 Aviario galinhas postura 241,43 1980 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - N&o necessita
18 Avidrio p/ frangos de corte 241,43 1980 3 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - N&o necessita
19 Avidrio Sadia (Confinamento Bovino) 1422,4 1990 4 Infraestrutura Madeira Telha de Barro Baixo Sem Reboco Sem Reboco - S/Forro - - - N&o necessita
20 Caixa D'agua (subterrénea) 139,42 1990 3 Infraestrutura Concreto - Normal Somente Reboco Somente Reboco Concreto Laje - - - N&o necessita
21 Caldeira 153,72 1999 3 Infraestrutura Alvenaria Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Escada
22 Campo de futebol suigo 3.115,38 1997 2 Laboratério - - - - - - S/Forro - - - N&o necessita
23 Cantina de alunos 278,88 1980 3 Comercial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro - Escada
24 Casa de mel 130,50 1980 3 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - N&o necessita
25 Curral de bovinos leite 476,73 1970 3 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Escada
26 Departamento de Produgdo 93,73 1999 3 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Ferro Ferro - N&o necessita
27 Estagdo de Tratamento D'Agua 24,3 1970 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - N&o necessita
28 Fabrica de farinha 107,74 2004 3 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - N&o necessita
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29 Fébrica de ragdo/garagem mecanizagdo 577,5 2000 3 Infraestrutura Alvenaria Metalica Normal Placas Metalicas Placas Metalicas Cimentado S/Forro Ferro Ferro - N&o necessita
30 Frigorifico 391,90 1999 3.5 Laboratério Concreto Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - N&o necessita
31 Galpdo da Agric. Il 111,25 1999 2 Laboratério Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Escada
32 Galpdo de coelhos 89,70 1999 2.5 Laboratério Concreto Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - N&o necessita
33 Garagem de zinco 487,15 2004 3 Infraestrutura Metélica Metalica Normal Sem Reboco Sem Reboco Cimentado S/Forro Ferro - - N&o necessita
34 Gindsio de esportes Julio Muller 1.715,20 1997 2 Laboratério Concreto Metalica Normal Sem Reboco Sem Reboco Paviflex S/Forro Ferro Ferro - Escada
35 Laboratdrio de piscicultura 88,4 1997 35 Laboratério Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - Escada/Rampa
36 Laboratdrio de processamento de frutas 174,85 1999 35 Laboratério Alvenaria Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Escada/Rampa
37 Laboratério de solos 148,31 1997 2.5 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada
38 Laticinio 391,90 1999 2.5 Laboratério Concreto Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite S/Forro Ferro Ferro - Escada/Rampa
39 Lavanderia para alunos 96 1980 4 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - - - N&o necessita
40 Mecanizagdo/salas de aulas 213,78 1999 3 Sala de Aula Concreto Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Laje Ferro Ferro - Escada
A . Ti
41 Pavilhdo administrativo 547,2 1980 3 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Laje Ferro Ferro EucIZfex Escada/Rampa
42 Pavilhdo de apoio 14,20 1980 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - N&o necessita
43 Pavilhdo de apoio 311,81 1999 2 Infraestrutura Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - N&o necessita
44 Prédio administrativo 327,24 1980 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro Euclstoex Escada
45 Prédio administrativo 365,4 1980 35 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Ferro Ferro - N&o necessita
46 Prédio administrativo 324,97 1980 2 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado PVC Ferro Ferro Ellrclstoex N&o necessita
47 Prédio de apoio 96,36 1960 2 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Ferro Ferro - Escada
48 Prédio de apoio 215,76 1943 3.5 Laboratdrio Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - Escada
49 Prédio de apoio 23,55 1943 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Ferro - N&o necessita
50 Prédio de apoio 878,88 1980 2.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Rampa
51 Prédio de apoio 18,36 1943 2.5 Infraestrutura Alvenaria Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Laje Madeira Ferro - Escada
52 Prédio de apoio 96,70 1943 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - Escada
53 Prédio Pedagégico 1241,2 2009 1.5 Laboratdrio Concreto Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Vidro Vidro - Rampa
54 Prédio Pedagégico 536,41 1999 3 Sala de Aula Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - N&o necessita
55 Prédio Pedagégico 317,9 1980 2.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro - Escada
56 Prédio Pedagégico 100,00 1999 2 Comercial Concreto Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - N&o necessita
57 Prédio Pedagégico 756 2005 2 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Ferro Ferro - N&o necessita
58 Prédio Pedagégico 119,60 1999 3 Laboratdrio Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - N&o necessita
59 Prédio Pedagégico 370,36 1999 3 Laboratdrio Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada
60 Prédio Pedagodgico 773,01 1999 3 Laboratério Concreto Metalica Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Ferro Ferro - Escada
61 Prédio Pedagodgico 242 1980 2 Laboratério Concreto Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Ferro Ferro - Escada
62 Prédio Pedagégico 2.225,35 1943 25 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Madeira Madeira Ferro Elgtoex Escada/Rampa
63 Prédio Pedagodgico 970,2 1980 3 Infraestrutura Metalica Metalica Normal Pintura Esmalte Pintura Esmalte Cimentado S/Forro - - - Escada
64 Prédio Pedagégico 219,99 2004 3 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cerdmico Laje Vidro Vidro Elgtoex Rampa
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65 Quadra de areias 327,6 1980 2 Infraestrutura - - Baixo - - - - - - - N&o necessita

66 Republica professores 87,06 1943 4 Residencial Alvenaria Telha de Barro Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Madeira Ferro - N&o necessita

67 Republica servidores 187,5 1990 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Laje Ferro Ferro - Escada/Rampa

68 Republica servidores 94,72 1943 4 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Madeira Ferro - N&o necessita

69 Republica servidores 94,8 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Madeira Ferro - Escada

70 Residéncia 81,00 1943 3

71 Residéncia* 81

72 Residéncia 66,98 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Madeira Ferro - N3o necessita

73 Residéncia 55,08 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro - N3o necessita

74 Residéncia 81,72 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira Ferro - N3o necessita

75 Residéncia 90 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Madeira | Madeira - N&o necessita

76 Residéncia 74,24 1980 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Taco / Tabua Madeira Ferro Ferro - Rampa

77 Residéncia 57,12 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Ferro Ferro - N3o necessita

78 Residéncia 67,44 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Madeira - N3o necessita

79 Residéncia 101,42 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Madeira - N&o necessita

80 Residéncia 93,10 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Madeira - N&o necessita

81 Residéncia 54,4 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - N&o necessita

82 Residéncia 122,72 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Ferro Madeira - Escada

83 Residéncia 74,88 1980 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Madeira - N&o necessita

84 Residéncia 68,40 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Laje Ferro Ferro - N&o necessita

85 Residéncia* 44,52 2002 3

86 Residéncia 131,76 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Ferro Madeira - Escada

87 Residéncia 54,4 1943 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Madeira - N&o necessita

88 Residéncia* 84,70 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA N&o necessita

89 Residéncia 105,3 1990 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Laje Ferro Madeira - N&o necessita

90 Residéncia* 142,80 2000 3

91 Residéncia 57,4 1999 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Ferro Madeira - N&o necessita

92 Residéncia 102,70 1990 3 Residencial Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Laje Ferro Madeira - N&o necessita

93 Sala ambiente (Agric. 1) 193,4 1980 35 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado Madeira Ferro Ferro - N&o necessita

94 Salas de aulas Agric. Il 79,20 1999 2 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Ferro Ferro - Escada

95 Salas de aulas cursos superiores 1029,2 2004 35 Sala de Aula Concreto Fibro Cimento Alto Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Ferro Ferro Elgtc’ex Rampa

96 Secador de graos 191,16 1980 3.5 Laboratério Metalica Fibro Cimento Baixo Sem Reboco Sem Reboco Cimentado S/Forro - - - N&o necessita

97 Suinocultura 715 1980 3 Laboratério Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro - Ferro - Escada

98 Templo catdlico 312,44 1960 2 Templo Alvenaria Fibro Cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramico Madeira Ferro Ferro - Escada

99 Templo da Assembleia de Deus* 148,75 2000 2

100 Vestidrio alunos semi residentes 127,3 2004 3.5 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - N&o necessita

101 Vestidrio alunos semi residentes (M) 288,88 1980 35 Infraestrutura Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje Ferro Ferro - Escada

102 Centro de Referéncia de Jaciara 3.228,08 2019 1 sala de. Aula Apoio Concreto Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Laje e Forro Ferro Ferro Tipo N&o necessita
Administrativo Eucatex
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Ginasio
Sala de Aula e Metslica Tipo
103 Centro de Referéncia de Campo Verde 3358 2000 2.5 Apoio (sanduiche) Normal Pintura PVA Pintura PVA Granilite Lage com Gesso Ferro Aluminio Eucatex e N&o necessita
Administrativo Drywall
104 ETA (Estagdo de tratamento de agua) 24,3 1980 4 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Normal Pintura PVA Pintura PVA Cimentado S/Forro Madeira Ferro - N&o necessita
CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE
% Area Est. de X L .
Itens DESCRICAO Ano Uso Estrutura Cobertura Padrdo Piso Forro Portas Janelas Divisérias Acessibilidade
Construida conservagao externo Interna
Metdlica
1 722,07m? termoacustica/gesso
SAGUAO + PATIO 2016 1 Recepgio e vigilancia Alvenaria acartonado Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Aluminio/Vidro Ausente N&o Necessita
2 PASSARELA 1572 2016 1 Acesso a0 campus Concreto Ausente Alto Ausente Ausente Concreto Ausente Ausente Ausente Ausente Degrau/escada
Metdlica
3 386,22 Estudo/armazenagem de termoacustica/gesso
BIBLIOTECA/TERREO 2016 1 materiais Alvenaria acartonado Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro Aluminio/Vidro Ausente Elevador/Degrau
Metdlica
4 1.435,34 m? termoacustica/gesso
BLOCO SALAS DE AULA 2016 1 Salas de aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria acartonado Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro Aluminio/Vidro Ausente Elevador/Degrau
Metélica
5 469,58 m? termoacustica/gesso
AUDITORIO 2016 1 Palestras/cursos/Capacitagdo Alvenaria acartonado Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Aluminio/Vidro Ausente Térreo
Metdlica
6 946,00 m? termoacustica/gesso
ADMINISTRACAO/DEPARTAMENTO ENSINO 2016 1 DAP/Departamento de Ensino Alvenaria acartonado Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito/porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro Aluminio/Vidro Ausente Elevador/Degrau
7 ESTACIONAMENTO 6.200,00 m? Carros/bicicletas/motocicletas Alveanaria Bloco em concreto Alto Cal com fixador Ausente Bloco em concreto Ausente Ausente Ausente Ausente Calgada em concreto
2016 1 sextavado sextavado
8 CANTINA 120 m? 2016 1 Cantina/Area de Convivéncia Alvenaria Metalica/Lona Precario Ausente Ausente Piver Ausente Ausente Ausente Ausente Barraca com Piso em Piver
9 PASSARELA EXTERNA/AREA DE CONVIVENCIA 1325,38 m? 2016 2 Servidores/alunos/visitantes Alvenaria Ausente Normal Ausente Ausente Bloco ?;?sz)ncreto Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela
10 SALAS MODULARES 250,00 m? 2019 1 Atividades laboratoriais/Salas Pré-fabricada MEtaII,Ca_ Normal " - " o Ceramico Metalico Aluminio/Vidro Aluminio/Vidro Ausente Passarela
de aula termoacustica Pintura Acrilica Pintura Acrilica
11 CAMPO DE FUTEBO;RSE?SETY E QUADRA DE 1.253,00 m? 2018 1 Atividades esportivas Alvenaria/Metélica Ausente Normal Ausente Ausente Grama/Areia Ausente Ausente Ausente Ausente Passarela
12 PREFEITURA/AL“::E»E?SLTDO/NUCLEO DE 320,4m? 1998 3 CSA/Deposito/Alunos Alvenaria Madel;/r'rrslha de Normal Pintura Latex Pintura Latex Granelite Laje Metélicas/Madeira Metalicas Presentes Ausente/ Degraus/Banheiors
13 BLOCO DE LABORATORIOS 836 m? 1998 2 Laboratérios/Sala de Alvenaria Madeira/Telha de Normal Plntl.J.ra Pintura Latex Granelite Laje Metalicas Metalicas/Vidro Ausentes Rampas Concreto/Piso ceramico
professores Barro Latex/Tijolo A
14 QUADRA POLIESPORTIVA 1200 m? 1998 3 Aulas/Prética esportiva Alvenaria/Alambrado N3o Existe Precério Alambrado Alvenaria Concreto/Pintuira Piso Ausente Portdes Metalicos Ausente Ausente Passarela
2 pi = pm
15 BLOCO ANGAR AEROPORTO 1150m? 1998 3 Laboratérios/Salas de Aula Alvenaria/Metdlica Metalica Normal Pintura Latex Pintura Latex Concretho/? Piso Laje/Madeira Portdo Metallco . Metalicas Presentes Escada/Degraus
Cerdmico Gde/Metalica/Madeira
16 ALAMBRADO/FECHAMENTO 582 2016 1 Protegdo/Fechamento Alvenaria/Gradil Ausente Precério Alvenaria/Pintura Alvenaria/Pintura Ausente Ausente Portdes Metalicos Ausente Ausente Calgada/Concreto
17 ALAMBRADO/MURO DE PROTECAO 1800m? 2016 3 Protegdo/Fechamento Alvenaria Ausente Precério Tijoldo & vista Tijoldo & vista Ausente Ausente Portdes de acesso Ausente Ausente Sem calgada externa
Metélica
18 LABOTRQ:T’\ﬁIS(I;)/;DOigé?;NHO 231,16 2016 1 Aulas de Desenho/Biologia Alvenaria termoacustica/gesso Alto Granelite Caftzsns:do
acartonado Pintura Acrilica Pintura Acrilica Lage/Gesso Madeira/Vidro Aluminio/Vidro Elevador/Degrau
19 GUARITA 100m? 2016 1 Acesso ao campus Barraca Metal/Lona Precario Ausente Ausente Piver Ausente Portdo de acesso Ausente Ausente Pavimento em Piver
20 CAIXA DAGUA VERTICAL 50000L 1998 3 Reservatorio de Agua Potavel Metalica Tipo Taga Normal Metal Metal Concreto Ausente Ausente Ausente Ausente Piso Piver
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- Laje de
‘ 21 ‘ CAIXAS DAGUA HORIZONTAL ‘ 250000L 2016 1 ‘ Res:or\t/:‘fg'/l:ed:i?gua ‘ Alvenaria ConcretoJ/Cobertura Normal Alvenaria/Pintura Alvenaria ’ Concreto ‘ Ausente Metélica ‘ Ausente Ausente Degrau/Calgada
Telha Metdlica
CAMPUS SORRISO
e Ehee Revestimento Revestimento
Itens DESCRICAO Construi | Ano | conserv Uso Estrutura Cobertura Padrdo 3 Piso Forro Portas Janelas Divisorias
- externo interno
da agdo
- i 668,51 Metilica
1 SAGUAO + PATIO rn'2 2015 1 Recepgdo e vigilancia Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Porcelanato Lage/Gesso | Madeira/Vidro | Aluminio/Vidro Ausente Térreo
acartonado
617.38 Metilica
2 BIBLIOTECA 2 PISOS rn'2 2015 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro Ausente Ausente Térreo
acartonado
135240 Metiélica
3 BLOCO SALAS DE AULA mZy 2015 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granilito Lage/Gesso Madeira/Vidro | Aluminio/Vidro Ausente Elevador/Degrau
acartonado
~ 415,95 Meltélica " " Porcelanato/Granito/ .
4 AREA DE CIRCULAGAO INTERNA m'Z 2015 1 acesso / corredor Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Granulito Lage/Gesso Madeira/Vidro | Aluminio/Vidro Ausente Elevador/Degrau
acartonado
Metilica
5 AUDITORIO 46:1'258 2015 1 Palestras/cursos/Capacitagdo Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro | Aluminio/Vidro Ausente Térreo
acartonado
ADMINISTRAGAO/DEPARTAMENTO 595,15 _ . Metdlica ' " ' N . o o
6 ENSING m2 2015 1 DAP/Departamento de Ensino Alvenaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica | Granilito/porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro | Aluminio/Vidro Ausente Elevador/Degrau
acartonado
7 ESTACIONAMENTO 2'5:12'00 2015 1 Carros/bicicletas/motocicletas ConcretBtlnolcﬁlfalto / Ausente Alto Ausente Ausente Alsfalto Ausente Ausente Ausente Ausente Térreo
Metalica
8 REFEITORIO 202,78 2015 1 Alimentagdo / Lazer / descanso Alvernaria termoacustica/gesso Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica | Granilito/porcelanato Lage/Gesso Madeira/Vidro | Aluminio/Vidro Ausente Elevador/Degrau
acartonado
9 SALA MODULAR / LAB. SOLOS / FISICA / 246 m2 2018 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Metalica Metall/ca. Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico / Taco Ferro / Aluminio Aluminio/Vidro Ausente Passarela Degrau
AULA termoacustica Gesso
10 FAZENDA EXPERIMENTAL SALA MOD. 193,50 2016 1 Salas de Aula/Estudo/Pesquisa Metalica Metall/ca. Alto Pintura Acrilica Pintura Acrilica Ceramico / Taco Ferro / Aluminio Aluminio/Vidro Ausente Passarela Degrau
AULA m2 termoacustica Gesso
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CAMPUS VARZEA GRANDE
Area Est. de ~ Revestimento
Itens DESCRIGAO . Ano ~ Uso Estrutura Cobertura Padrao Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagao externo
Salas de aula de 01 a 04 - Bloco Sala de aul. o . - - .
1 alas deauladedla 1 0c0 >ala de aula 192 2013 2,5 Sala de aula Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisoria N&o Necessita
L Ori i Discipli - Bl - " . " . " . = "
2 aboratorio Multi alzlc;plllnar loco Sala de 48 2013 2,5 Laboratdrio Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisoria N&o Necessita
Banheiros (Feminino e Masculino) - Bloco . . . o . - Ferroe N ~ .
3 48 2013 2,5 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso . Ferro S/ Divisoria N&o Necessita
Saladeaulal Madeira
4 Area de Circulagdo - Bloco Sala de aula 1 201,3 2013 2,5 Infraestrutura Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ausente Ausente S/ Divisoria N3o Necessita
Dept. Adm. / Dept. Ensino / Diregdo Geral - " . N F G . !
5 P m. / Dep nl5|r.10/ 4"9(’30 era 144 2013 2,5 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso errge Ferro €50 N3o Necessita
Bloco Administrativo Madeira Acartonado
Laboratério de Informatica 01 - Bloco - . . " - . - L . 5
6 Administrativo 48 2013 2,5 Laboratério Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisoria N&o Necessita
Sala das Coordenagdes - Bloco . . . . " . " - Gesso . .
7 - . 48 2013 2,5 Administrativo Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro N&o Necessita
Administrativo Acartonado
Laboratério de Informatica 02 - Bloco - . . " - . - L . 5
8 Administrativo 48 2013 2,5 Laboratério Alvenaria Telha de Barro Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ferro Ferro S/ Divisoria N&o Necessita
9 Area de Circulagio - Bloco Administrativo 201,3 2013 2,5 Infraestrutura Alvenaria Fibro Cimento Baixo Pintura Acrilica Pintura PVA e Esmalte Granilite Gesso Ausente Ausente S/ Divisoria N&o Necessita
) . - . . . Ceramico / - - A . .
10 Cantina / Copa / Varanda 55,2 2015 2,5 Infraestrutura Alvenaria Telha Metalica Baixo Pintura PVA Pintura PVA Granilite PVC Aluminio Aluminio S/ Divisoria N&o Necessita
Metélica /
11 Biblioteca - Modular 72 2016 2 Infraestrutura Argamassa Métalica Iso/Ago Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Vinilico PVC Aluminio Aluminio S/ Divisoria N&o Necessita
Cimenticia
Metélica /
12 Salas de aulas de 05 a 11 - Modular 460,8 2016 2 Sala de aula Argamassa Métalica Iso/Ago Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Vinilico PVC Aluminio Aluminio S/ Divisoria Rampa
Cimenticia
Metélica /
13 Miniauditdrio - Modular 72 2016 2 Infraestrutura Argamassa Métalica Iso/Ago Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Vinilico PVC Aluminio Aluminio S/ Diviséria N&o Necessita
Cimenticia
Banheiros (Feminino e Masculino) - Metalica /
14 Modular 57,6 2018 1 Infraestrutura Argamassa Métalica Iso/Ago Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Vinilico PVC Aluminio Aluminio PVC N&o Necessita
Cimenticia
Metélica /
15 Sala dos Professores - Modular 43,2 2019 1 Administrativo Argamassa Métalica Iso/Ago Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Vinilico PVC Aluminio Aluminio S/ Diviséria Rampa
Cimenticia
Metilica /
16 Sala de Reunido - Modular 28,8 2019 1 Administrativo Argamassa Métalica Iso/Ago | Normal Pintura Acrilica Pintura Acrilica Vinilico PVC Aluminio Aluminio S/ Divisdria Rampa
Cimenticia

CAMPUS AVANGADO TANGARA DA SERRA
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Itens DESCRICAO Area Construida Ano e - Uso Estrutura Cobertura Padrdo (EIRETD Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisdrias Acessibilidade
conservagao externo
. . GAB, PAT E ALM, CAP, DEN, CRE, } . . . - . " - A . Madeira / Ferro / « .
1 Bloco Administrativo 865,54 M? 2008 3,5 BIB, CGGP, CPE, Sala de Alvenaria / Concreto Laje — Metdlica Normal Pintura Acrilica Pintura em Acrilico Granilite/Cerdmico Laje Vidro Vidro N&o necessita
Professores.
2 Bloco Ensino 1.960,67 M? 2008 3,5 Salas de Aula',\‘f:;ratérios, cn, Alvenaria / Concreto Laje — Metdlica Normal Pintura Acrilica Pintura em Acrilico Granilite/Cerdmico Laje M?/?S;roa / F\;rdrroo/ Escada
3 Bloco de 4 salas 251,12 M? 2019 1 Salas de Aula Alvenaria / Concreto Metalica Normal Somente reboco Pintura em Acrilico Ceramico Gesso Alli/r;!rnolo/ A/Ili/r?(;?go Escada
CAMPUS AVANCADO LUCAS DO RIO VERDE
Itens DESCRICAO Area Construida | Ano co:::;\:‘:;éo Uso Estrutura Cobertura Padrdo Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
1 Recepgdo 24,38 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica | S/Forro Vidro Vidro Necessita
2 Sala de reunides 14,63 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
3 Diregdo Geral 22,66 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica | S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
4 Bloco administrativo e pedagégico 154,32 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica | S/Forro | madeira Vidro gesso encart N&o necessita
5 Biblioteca 142,59 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro Vidro Vidro eucatex e MDF necessita
6 Laboratério de Informética 76,5 2002 3 Sala de aula Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
7 Banheiro masculino 14,48 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
8 Banheiro feminino 14,48 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
9 Lavanderia 4,2 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
10 Copa 10,97 2002 3 Administrativo Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica | S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
11 Varanda 24,32 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro N&o necessita
12 Salas de aula ,ILlll e IV 198,66 2002 3 Sala de aula Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica PVC madeira Vidro N&o necessita
13 Banheiro masculino 13,5 2002 3 Infraestutura Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
14 Banheiro feminino 13,5 2002 3 Infraestrutura Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro | madeira Vidro N&o necessita
15 Laboratédrios 139,45 2015 1 Sala de aula Concreto Fibro cimento Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica PVC madeira Vidro N&o necessita
16 Varanda 63,37 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro N&o necessita
17 Varanda 40,43 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica S/Forro N&o necessita
18 Sala a atendimento de PcD 19,78 2002 3 Infraestrutura Concreto Laje Popular Pintura PVA Pintura PVA Ceramica | S/Forro vidro vidro Necessita rampa
Aglomerado de
19 Salas de aulas mce:dvt:lares biL WL 1V, v 432 2016 3 Infraestrutura ?:;:;::Sr: Telha isotérmica Popular Pintura PVA Pintura esmalte sintético vinil S/Forro | aluminio vidro necessita protegdo
cimenticia
Aglomerado de
20 Laboratérios modulares 216 2018 3 Infraestrutura aadr;r;:jsrz telha isotérmica Popular Pintura PVA Pintura epoxi ceramica S/Forro | aluminio vidro necessita protegdo
cimenticia
21 Banheiros modulares 96 2018 3 Infraestrutura Ag;z::;ii?nde Telha isotérmica Popular Pintura PVA Pintura epoxi Ceramica | S/Forro | aluminio vidro necessita protegdo
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argamassa
cimenticia

Campus Avangado Guaranta do Norte

Area

Est. de

Revestimento

Revestimento

Itens DESCRIGAO . Ano ~ Uso Estrutura Cobertura Padrao . Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagao externo interno
. F i to de al Latd isol t A . . - .
1 Cozinha 58,43 X 5 ornecimento de almogo & Concreto atao colm ls,o amento Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
lanche térmico
Armazenamento de produtos
. de limpeza, tanque para Latdo com isolamento . . . . .
2 Sala de limpeza 27,17 X 5 P que p Concreto P Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira | sem janela Néo Necessita
lavagem em geral e preparo de térmico
café
- - Latd isol t A . A « .
3 Refeitério 97,7 X 4 Local de refei¢des Concreto atao co’m ls,o amento Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira rea Néo Necessita
térmico aberta
4 Coordenagdo ens. Medio 24,7 X 5 sala da coordenalgao do ensino Concreto Latdo co,m Iﬁolamento Popular Reboco Reboco Cerdmico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
medio térmico
uso de computadores para Latio com isolamento
5 Laboratdrio de Informatica 50 X 5 aulas e pesquisas pelos Concreto térmico Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
discentes
6 Salas de aula 97,5 X 5 aulas teoricas Concreto Latdo c;)éTr:‘s;:(I:mento Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
R L Lata isol t A . . ~ .
7 Diregdo Geral 22,57 X 5 sala da diregdo Concreto atao c;nér:r:\si::men ° Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
R . L Latd isol t A . . ~ .
8 Diregdo de Ensino 23,57 X 5 sala da diregdo Concreto atao c;nér:\r:\si::men ° Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
9 Departamento de Admlnstragao -DAP 48,4 X 3,5 (‘ie‘partainento de Concreto Latdo co’rn |§olamento Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
/ Tl / Gabinete administragdo do campus térmico
Latdo com isolamento
10 Banheiros 35,12 X 3,5 banheiros Concreto térmico Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
. . registro escolar e dados dos Latdo com isolamento a . . . ~ .
11 Secretaria de Registro Escolar 22,5 X 5 Concreto P Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Ndo Necessita
alunos térmico
destinado a h tividade d Latd isol t - . " ~ .
12 Sala dos Professores 72,08 X 5 estinado a hora atlvidace dos Concreto atao corn |s'o amento Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Ndo Necessita
docentes térmico
Salas odul ligad. di | ifad itério d Latd isol t A . . = .
13 alas odu are§ Ig_a as ao predio 139,2 X 5 aimoxaritaco e escri ?no ° Concreto atao corn |s'o amento Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Nao Necessita
principal setor de produgdo térmico
. Lata isol t A " . ~ .
14 Sala de aula 42,71 X 5 aula teorica Concreto atao c;nér:lr:\si?:men ° Popular Reboco Reboco Ceramico Gesso Madeira Vidro Ndo Necessita
Parte
15 Barracdo 400 X 5 Local de armazenamento Concreto Latdo Popular Chapisco chapisco contrapiso sem forro Metal superior Ndo N&o necessita
aberto
16 Banheiro do bosque 49 X 2,5 banheiros Concreto Madeira Popular Reboco Reboco Ceramico Madeira madeira vidro Ndo N&o necessita
17 Salas de aula 120 X 2 aula teorica l?strutLlJr.a CobertL,Jra. com Irsola.mento Modular Argamyasa Argamyasa _Chap'as_ _Forro com Metal Metal Nao Necessita
cimenticia acustico e térmico cimenticia e cimenticia e cimenticias isolamento
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com argamassa acrilica | argamassa acrilica com acustico
isolamento revestimento
térmico cerdmico
Estrutura Chapas
cimenticia . Argamassa Argamassa cimenticias Forro com
. Cobertura com isolamento . L . L . . 5
18 Salas de aula 90 2 aula teorica com achstico e térmico Modular cimenticia e cimenticia e com isolamento Metal Metal N&o Necessita
isolamento argamassa acrilica | argamassa acrilica revestimento acustico
térmico cerdmico
Estrutura Chapas
cimenticia . Argamassa Argamassa cimenticias Forro com
. Cobertura com isolamento f L f L . . 5
19 Sala de artes 75 2 aula teorica com 2chstico e térmico Modular cimenticia e cimenticia e com isolamento Metal Metal Nao Necessita
isolamento argamassa acrilica | argamassa acrilica revestimento acustico
térmico cerdmico
Estrutura Chapas
Sala da coordenagdo do ensino cimenticia Cobertura com isolamento Argamassa Argamassa cimenticias Forro com
20 ; 45 2 Coordenagdo com L P Modular cimenticia e cimenticia e com isolamento Metal Metal Nao Necessita
superior . acustico e térmico L " X -
isolamento argamassa acrilica | argamassa acrilica | revestimento acustico
térmico cerdmico
Estrutura Chapas
cimenticia . Argamassa Argamassa cimenticias Forro com
X . X N Cobertura com isolamento . - . L . = -
21 Sala de assistencia estudantil 45 2 Coordenagdo com acdstico e térmico Modular cimenticia e cimenticia e com isolamento Metal Metal Nao Necessita
isolamento argamassa acrilica | argamassa acrilica revestimento acustico
térmico cerdmico
Estrutura Chapas
cimenticia R Argamassa Argamassa cimenticias Forro com
S " Cobertura com isolamento . - . . . . 5
22 Biblioteca 75 2 Biblioteca com acdstico e térmico Modular cimenticia e cimenticia e com isolamento Metal Metal Nao Necessita
isolamento argamassa acrilica | argamassa acrilica revestimento acustico
térmico ceramico
Estrutura Chapas
cimenticia . Argamassa Argamassa cimenticias Forro com
- - Cobertura com isolamento . - . - . . .
23 Laboratérios 225 2 Laboratério com acdstico e térmico Modular cimenticia e cimenticia e com isolamento Metal Metal Nao Necessita
isolamento argamassa acrilica | argamassa acrilica revestimento acustico
térmico ceramico
CAMPUS AVANCADO SINOP
Area Est. de - . . " e
Itens DESCRIGAO P Ano ~ Uso Estrutura Cobertura Padrdo externo interno Piso Forro Portas Janelas Acessibilidade
Construida conservagdo
PINTURA
PINTURA
ACRILICA/PINTURA ACRILICA/PINTURA
+10 ANOS 35 SALA DE AULA ALVENARIA/METALICA METALICA NORMAL ESMALTE/PLACA ESMALTE/PLACA CERAMICO PLACA ISOPOR MADEIRA VIDRO ACUSTICA NAO NECESSITA
1 BLOCO UNICO CONSTRUGAO 191092 METALICA METALICA E PINTURA
LOCADA g PVA
PINTURA PINTURA
+10 ANOS 35 LABORATORIO ALVENARIA/METALICA METALICA NORMAL ACRILICA/PINTURA ACRILICA/PINTURA CERAMICO PLACA ISOPOR MADEIRA VIDRO ACUSTICA NAO NECESSITA
ESMALTE/PLACA ESMALTE/PLACA
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METALICA METALICA E PINTURA
PVA
PINTURA
ACRIS'C'\LT/L;S\‘ATU A ACRILICA/PINTURA
+10 ANOS 3,5 ADMINISTRATIVO ALVENARIA/METALICA METALICA NORMAL ESMALTE/PLACA CERAMICO PVC MADEIRA/VIDRO/ALUMINIO VIDRO ACUSTICA ESCADA/RAMPA
ESMALTE/PLACA
METALICA METALICA E PINTURA
PVA
2 SALA MODULAR 72,00 2018 1 LABORATORIO ARGAMASSA CIMENTICIA | METALICA ISO/ACO NORMAL PINTURA ACRILICA PINTURA ACRILICA CERAMICO ﬁ;@xﬁzr VIDRO/ALUMINIO ALL\J/:\S::‘(;O/ ACUSTICA RAMPA
” ‘ ARGAMASSA ALUMINIO / 4
3 SALA MODULAR 57,60 2018 1 LABORATORIO ARGAMASSA CIMENTICIA | METALICA ISO/ACO NORMAL PINTURA ACRILICA PINTURA ACRILICA EMBORRACHADO CIMENTICIA VIDRO/ALUMINIO VIDRO ACUSTICA RAMPA
Area Est. de . . . . A i
Itens DESCRICAO Ano Uso Estrutura Cobertura Padrdo Revestimento externo Revestimento interno Piso Forro Portas Janelas Divisorias Acessibilidade
Construida conservagao
1 BLOCOS DIVERSOS 2485,68 2004 4 Sala de Aula Concreto Telha de barro Normal Pintura Acrilica/Pintura Esmalte Pintura Acrilica/Pintura Esmalte Ceramico | Madeira | Madeira/Ferro | Ferro/Vidro | sem diviséria n3o necessita
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ANEXO B - MODELO DE ORDEM DE SERVICO
EMPRESA:

LOCAL DO SERVICO: PRAZO:
DESCRICAO DO SERVICO:

Seguirdo anexas, obrigatoriamente, as planilhas dos servicos que serdo executados.

VALOR DO SERVICO:

AUTORIZACAO DO FISCAL CONTRATADA
DATA: / / DATA DE RECEBIMENTO: / /
ASSINATURA: ASSINATURA:
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ANEXO C
Procedimento Operacional Padrédo 01 — Fluxo manutencéao predial
Passo Descrigao Responsavel Status | Data
Receber comunicagdo verbal ou escrita (via e-
mail da dire¢cdo geral ou departamento de Fiscal administrativo do
1
administracdo) sobre a necessidade de contrato
realizacdo de servigos de manutencgao predial
Solicitar orgamento para empresa (via e-mail) Fiscal administrativo do
2
contrato
Empresa entrega orgamento conforme exigido
3 Empresa
no edital
Analisar e autorizar orgamento. Caso haja a
Fiscal de execugdo do
4 necessidade de refazer o orgamento a empresa
contrato
deverd ser comunicada
Emitir planilha de orgamento final Fiscal administrativo do
5
contrato
Emitir ordem de servigo Fiscal administrativo do
6
contrato
7 Realizar a execuc¢do dos servigos Empresa
Acompanhar a execugdo dos servicos Fiscal de execugdo do
8
contrato
9 Solicitar o recebimento dos servigos Empresa
Realizar vistoria e recebimento dos servigos. Ou
10 Fiscal do contrato
solicitar adequacdo dos servicos para a empresa.
Realizar o ateste da nota fiscal Fiscais administrativo e de
11
execucgao do contrato
Encaminhar processo para pagamento Fiscal administrativo do
12

contrato
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