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Orçamento Sintético Desonerado 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI 

Total Peso (%) 

 1      ADMINISTRAÇÃO DE OBRA         R$ 222.719,36 20,53 % 

 1.1   93565  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 8,00 R$ 14.342,30 R$ 18.408,34 R$ 147.266,72 13,58 % 

 1.2   94295  SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 R$ 7.348,33 R$ 9.431,58 R$ 75.452,64 6,96 % 

 2      INFRAESTRUTURA         R$ 181.873,74 16,77 % 

 2.1   98524  SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 195,98 R$ 2,19 R$ 2,81 R$ 550,70 0,05 % 

 2.2   11397  ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura 
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 

un 3,00 R$ 684,68 R$ 878,78 R$ 2.636,34 0,24 % 

 2.3   98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 215,60 R$ 92,20 R$ 118,33 R$ 25.511,94 2,35 % 

 2.5   99059  SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 205,00 R$ 46,22 R$ 59,32 R$ 12.160,60 1,12 % 

 2.6   96995  SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 97,79 R$ 35,07 R$ 45,01 R$ 4.401,52 0,41 % 

 2.7   031008  SBC MOBILIZACAO/RETIRADA EQUIPAMENTO PARA PERFURACAO SOLO UN 1,00 R$ 9.259,08 R$ 11.884,02 R$ 11.884,02 1,10 % 

 2.8   MTG - CPU 155  Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=25MPA E ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO) 

M 360,00 R$ 138,58 R$ 177,86 R$ 64.029,60 5,90 % 

 2.9   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 444,24 R$ 14,52 R$ 18,63 R$ 8.276,19 0,76 % 

 2.10   95445  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021 

KG 127,51 R$ 12,22 R$ 15,68 R$ 1.999,35 0,18 % 

 2.11   96557  SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

m³ 13,68 R$ 731,92 R$ 939,41 R$ 12.851,12 1,18 % 

 2.12   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

m³ 3,81 R$ 57,85 R$ 74,25 R$ 282,89 0,03 % 

 2.13   96544  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 108,20 R$ 17,99 R$ 23,09 R$ 2.498,33 0,23 % 

 2.14   96546  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 75,70 R$ 15,74 R$ 20,20 R$ 1.529,14 0,14 % 

 2.15   96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 15,70 R$ 18,35 R$ 23,55 R$ 369,73 0,03 % 

 2.16   96557  SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

m³ 3,81 R$ 731,92 R$ 939,41 R$ 3.579,15 0,33 % 

 2.17   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

m³ 6,66 R$ 57,85 R$ 74,25 R$ 494,50 0,05 % 

 2.18   96533  SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

m² 115,30 R$ 94,04 R$ 120,70 R$ 13.916,71 1,28 % 

 2.19   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 212,93 R$ 17,35 R$ 22,26 R$ 4.739,82 0,44 % 

CNPJ: 25.694.546/0001-10

Processo Nº 23751.000405.2021-93

Modalidade:

OBJETO:

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde

BDI  (%): 28,35%

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 03/2023

Contratação de empresa especializada para executar a obra de ampliação da sala de professores para o IFMT/Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos

mailto:antechsolu@gmail.com


ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI – 

MECNPJ: 25.694.546/0001-10 
 

 

 

 

End. : Rua 25 de agosto, nº 139, CEP: 68.570-000 - São Geraldo do Araguaia – Pará     E-mail: 

antechsolu@gmail.com – Contato: (91) 99278-1294 

 
São Geraldo do Araguaia – Pará 18/04/2023 

 

 
                                    

                  

MATHEUS GONCALVES Assinado de forma 

digital 
BAZAN:0091341124
8 

poMATHEUS 
GONCALVES 
BAZAN:00913411248 

ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI 
CNPJ: 25.694.546/0001-10 
Marlene Regina Sander 

RG nº 1017459593-SSP/RS 
CPF nº 689.797.970-87 

MATHEUS GONÇAVES BAZAN 

Engenheiro Civil 
CREA/PA:1518459730 
CPF: 009.134.112-48

 2.20   96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 114,35 R$ 18,35 R$ 23,55 R$ 2.692,94 0,25 % 

 2.21   96557  SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

m³ 6,66 R$ 731,92 R$ 939,41 R$ 6.256,47 0,58 % 

 2.22   98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

m² 20,79 R$ 45,45 R$ 58,33 R$ 1.212,68 0,11 % 

 3      SUPRAESTRUTURA         R$ 142.708,60 13,16 % 

 3.1   92411  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 98,55 R$ 152,67 R$ 195,95 R$ 19.310,87 1,78 % 

 3.2   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 286,24 R$ 14,52 R$ 18,63 R$ 5.332,65 0,49 % 

 3.3   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 223,42 R$ 15,93 R$ 20,44 R$ 4.566,70 0,42 % 

 3.4   103669  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

m³ 4,93 R$ 907,30 R$ 1.164,51 R$ 5.741,03 0,53 % 

 3.5   92451  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 115,30 R$ 196,03 R$ 251,60 R$ 29.009,48 2,67 % 

 3.6   92763  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 57,43 R$ 12,42 R$ 15,94 R$ 915,43 0,08 % 

 3.7   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 61,14 R$ 14,52 R$ 18,63 R$ 1.139,03 0,11 % 

 3.8   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 192,74 R$ 15,86 R$ 20,35 R$ 3.922,25 0,36 % 

 3.9   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 114,35 R$ 15,93 R$ 20,44 R$ 2.337,31 0,22 % 

 3.10   103669  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

m³ 6,66 R$ 907,30 R$ 1.164,51 R$ 7.755,63 0,71 % 

 3.11   101793  SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m³ 4,56 R$ 25,45 R$ 32,66 R$ 148,92 0,01 % 

 3.12   7393  ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm. 

m² 195,98 R$ 149,90 R$ 192,39 R$ 37.704,59 3,48 % 

 3.13      PLATIBANDA         R$ 24.824,71 2,29 % 

 3.13.1   92411  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 32,40 R$ 152,67 R$ 195,95 R$ 6.348,78 0,59 % 

 3.13.2   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 87,51 R$ 14,52 R$ 18,63 R$ 1.630,31 0,15 % 

 3.13.3   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 36,76 R$ 15,93 R$ 20,44 R$ 751,37 0,07 % 

 3.13.4   103669  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

m³ 1,60 R$ 907,30 R$ 1.164,51 R$ 1.863,21 0,17 % 

 3.13.5   92451  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 38,60 R$ 196,03 R$ 251,60 R$ 9.711,76 0,90 % 

 3.13.6   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 94,78 R$ 15,86 R$ 20,35 R$ 1.928,77 0,18 % 

 3.13.7   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 49,32 R$ 15,93 R$ 20,44 R$ 1.008,10 0,09 % 

 3.13.8   9399  ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³ 2,10 R$ 587,09 R$ 753,53 R$ 1.582,41 0,15 % 
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 4      PAREDE E PAINEL         R$ 92.766,68 8,55 % 

 4.1   103322  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 390,25 R$ 56,36 R$ 72,33 R$ 28.226,78 2,60 % 

 4.2   93186  SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 

M 24,80 R$ 78,39 R$ 100,61 R$ 2.495,12 0,23 % 

 4.3   93188  SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016 

M 2,40 R$ 75,38 R$ 96,75 R$ 232,20 0,02 % 

 4.4   93196  SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 24,80 R$ 74,67 R$ 95,83 R$ 2.376,58 0,22 % 

 4.5   96368  SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

m² 256,61 R$ 180,46 R$ 231,62 R$ 59.436,00 5,48 % 

 5      ESQUADRIAS         R$ 40.171,72 3,70 % 

 5.1   91341  SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 2,94 R$ 593,91 R$ 762,28 R$ 2.241,10 0,21 % 

 5.2   91341  SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 22,68 R$ 593,91 R$ 762,28 R$ 17.288,51 1,59 % 

 5.3   100702  SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019 

m² 4,05 R$ 403,37 R$ 517,72 R$ 2.096,76 0,19 % 

 5.4   94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 27,72 R$ 353,55 R$ 453,78 R$ 12.578,78 1,16 % 

 5.5   94569  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 0,72 R$ 673,83 R$ 864,86 R$ 622,69 0,06 % 

 5.6   100706  SINAPI CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 UN 2,00 R$ 56,11 R$ 72,01 R$ 144,02 0,01 % 

 5.7   100707  SINAPI FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN 12,00 R$ 129,69 R$ 166,45 R$ 1.997,40 0,18 % 

 5.8   90831  SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2,00 R$ 149,62 R$ 192,03 R$ 384,06 0,04 % 

 5.9   90830  SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 13,00 R$ 168,92 R$ 216,80 R$ 2.818,40 0,26 % 

 6      COBERTURA         R$ 67.881,16 6,26 % 

 6.1   92580  SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 199,37 R$ 50,36 R$ 64,63 R$ 12.885,28 1,19 % 

 6.2   94216  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 199,37 R$ 179,18 R$ 229,97 R$ 45.849,11 4,23 % 

 6.3   9077  ORSE Cumeeira termoacústica m 19,35 R$ 133,42 R$ 171,24 R$ 3.313,49 0,31 % 

 6.4   94228  SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 48,70 R$ 93,33 R$ 119,78 R$ 5.833,28 0,54 % 

 7      IMPERMEABILIZAÇÃO         R$ 2.398,14 0,22 % 

 7.1   98561  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 

m² 54,89 R$ 34,04 R$ 43,69 R$ 2.398,14 0,22 % 

 8      REVESTIMENTO INTERNO         R$ 28.576,54 2,63 % 
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 8.1   87905  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 259,92 R$ 6,85 R$ 8,79 R$ 2.284,69 0,21 % 

 8.2   87529  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 259,92 R$ 29,51 R$ 37,87 R$ 9.843,17 0,91 % 

 8.3   87275  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

m² 47,42 R$ 61,77 R$ 79,28 R$ 3.759,45 0,35 % 

 8.4   87884  SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 195,58 R$ 10,04 R$ 12,88 R$ 2.519,07 0,23 % 

 8.5   90407  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

m² 195,58 R$ 40,52 R$ 52,00 R$ 10.170,16 0,94 % 

 9      REVESTIMENTO EXTERNO         R$ 16.279,55 1,50 % 

 9.1   87905  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 279,91 R$ 6,85 R$ 8,79 R$ 2.460,40 0,23 % 

 9.2   104217  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022 

m² 279,91 R$ 38,47 R$ 49,37 R$ 13.819,15 1,27 % 

 10      PINTURA         R$ 28.358,46 2,61 % 

 10.1   88496  SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 195,58 R$ 22,74 R$ 29,18 R$ 5.707,02 0,53 % 

 10.2   88484  SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m² 195,58 R$ 2,13 R$ 2,73 R$ 533,93 0,05 % 

 10.3   88488  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 195,58 R$ 15,25 R$ 19,57 R$ 3.827,50 0,35 % 

 10.4   88497  SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 273,73 R$ 13,88 R$ 17,81 R$ 4.875,13 0,45 % 

 10.5   88485  SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m² 273,73 R$ 1,83 R$ 2,34 R$ 640,52 0,06 % 

 10.6   88489  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 273,73 R$ 13,86 R$ 17,78 R$ 4.866,91 0,45 % 

 10.7   88415  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

m² 279,91 R$ 2,11 R$ 2,70 R$ 755,75 0,07 % 

 10.8   88431  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

m² 279,91 R$ 19,91 R$ 25,55 R$ 7.151,70 0,66 % 

 11      PISO, RODAPE E PEITORIL         R$ 63.993,55 5,90 % 

 11.1   90950  SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 

m² 195,58 R$ 89,98 R$ 115,48 R$ 22.585,57 2,08 % 

 11.2   104162  SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 

m² 195,58 R$ 89,04 R$ 114,28 R$ 22.350,88 2,06 % 

 11.3   101741  SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 80,00 R$ 16,48 R$ 21,15 R$ 1.692,00 0,16 % 

 11.4   99814  SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 195,58 R$ 1,36 R$ 1,74 R$ 340,30 0,03 % 
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 11.5   102494  SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

m² 195,58 R$ 51,81 R$ 66,49 R$ 13.004,11 1,20 % 

 11.6   102496  SINAPI PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

M 80,00 R$ 10,39 R$ 13,33 R$ 1.066,40 0,10 % 

 11.7   98689  SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,42 R$ 123,32 R$ 158,28 R$ 383,03 0,04 % 

 11.8   101965  SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 19,20 R$ 104,34 R$ 133,92 R$ 2.571,26 0,24 % 

 12      INSTALAÇÃO ELETRICA         R$ 93.539,58 8,62 % 

 12.1   91845  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 412,19 R$ 6,93 R$ 8,89 R$ 3.664,36 0,34 % 

 12.2   97668  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 38,83 R$ 11,92 R$ 15,29 R$ 593,71 0,05 % 

 12.3   97667  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 89,11 R$ 8,35 R$ 10,71 R$ 954,36 0,09 % 

 12.4   91867  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 3,00 R$ 8,04 R$ 10,31 R$ 30,93 0,00 % 

 12.5   91856  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 8,05 R$ 9,71 R$ 12,46 R$ 100,30 0,01 % 

 12.6   92982  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 35,62 R$ 14,70 R$ 18,86 R$ 671,79 0,06 % 

 12.7   101562  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 142,48 R$ 22,40 R$ 28,75 R$ 4.096,30 0,38 % 

 12.8   101567  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 187,24 R$ 84,90 R$ 108,96 R$ 20.401,67 1,88 % 

 12.9   91925  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 339,18 R$ 2,88 R$ 3,69 R$ 1.251,57 0,12 % 

 12.10   91927  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 206,43 R$ 3,88 R$ 4,97 R$ 1.025,95 0,09 % 

 12.11   91929  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 1135,21 R$ 5,74 R$ 7,36 R$ 8.355,14 0,77 % 

 12.12   97886  SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 2,00 R$ 142,44 R$ 182,82 R$ 365,64 0,03 % 

 12.13   97887  SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

UN 4,00 R$ 225,01 R$ 288,80 R$ 1.155,20 0,11 % 

 12.14   92000  SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 2,00 R$ 20,53 R$ 26,35 R$ 52,70 0,00 % 

 12.15   91996  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 75,00 R$ 23,06 R$ 29,59 R$ 2.219,25 0,20 % 

 12.16   91992  SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 12,00 R$ 29,58 R$ 37,96 R$ 455,52 0,04 % 

 12.17   91953  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 28,00 R$ 19,41 R$ 24,91 R$ 697,48 0,06 % 

 12.18   13177  ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un 84,00 R$ 348,25 R$ 446,97 R$ 37.545,48 3,46 % 

 12.19   9625  ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar un 6,00 R$ 239,04 R$ 306,80 R$ 1.840,80 0,17 % 

 12.20   9004  ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, 5KA 

un 1,00 R$ 139,84 R$ 179,48 R$ 179,48 0,02 % 
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 12.22   93660  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 15,00 R$ 57,70 R$ 74,05 R$ 1.110,75 0,10 % 

 12.23   93653  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 6,00 R$ 11,42 R$ 14,65 R$ 87,90 0,01 % 

 12.24   93654  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7,00 R$ 11,86 R$ 15,22 R$ 106,54 0,01 % 

 12.25   12232  ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1,00 R$ 2.213,37 R$ 2.840,86 R$ 2.840,86 0,26 % 

 12.26   MTG - CPU 156  Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 90KA - 
275V 

UN 4,00 R$ 197,19 R$ 253,09 R$ 1.012,36 0,09 % 

 12.27   MTG - CPU 157  Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 
30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC 

UN 1,00 R$ 379,65 R$ 487,28 R$ 487,28 0,04 % 

 12.28   101536  SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS 

UN 1,00 R$ 1.742,32 R$ 2.236,26 R$ 2.236,26 0,21 % 

 13      INSTALAÇÃO DE LOGICA         R$ 29.395,95 2,71 % 

 13.1   11214  ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un 24,00 R$ 54,69 R$ 70,19 R$ 1.684,56 0,16 % 

 13.2   MTG - CPU 158  Próprio Fornecimento e instalação de Switch 48 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 
BT 

UN 1,00 R$ 1.777,20 R$ 2.281,03 R$ 2.281,03 0,21 % 

 13.3   11230  ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 24,00 R$ 24,16 R$ 31,00 R$ 744,00 0,07 % 

 13.4   98302  SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 3,00 R$ 898,10 R$ 1.152,71 R$ 3.458,13 0,32 % 

 13.5   100555  SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 1,00 R$ 1.056,00 R$ 1.355,37 R$ 1.355,37 0,12 % 

 13.6   91941  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 24,00 R$ 7,86 R$ 10,08 R$ 241,92 0,02 % 

 13.7   91944  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 12,00 R$ 11,02 R$ 14,14 R$ 169,68 0,02 % 

 13.8   92869  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 12,00 R$ 7,70 R$ 9,88 R$ 118,56 0,01 % 

 13.9   72336  SINAPI ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 R$ 4,79 R$ 6,14 R$ 73,68 0,01 % 

 13.11   715  ORSE Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 un 12,00 R$ 4,35 R$ 5,58 R$ 66,96 0,01 % 

 13.12   712  ORSE Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 
saídas rj-45 (krone ou similar) 

un 12,00 R$ 4,99 R$ 6,40 R$ 76,80 0,01 % 

 13.13   98297  SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 1417,57 R$ 6,69 R$ 8,58 R$ 12.162,75 1,12 % 

 13.14   96562  SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 

M 47,00 R$ 17,24 R$ 22,12 R$ 1.039,64 0,10 % 

 13.15   765  ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar) 

un 21,60 R$ 56,34 R$ 72,31 R$ 1.561,89 0,14 % 

 13.16   762  ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 
mopa ou similar) 

m 30,60 R$ 38,51 R$ 49,42 R$ 1.512,25 0,14 % 

 13.17   8221  ORSE Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) un 2,00 R$ 37,15 R$ 47,68 R$ 95,36 0,01 % 

 13.18   MTG - CPU 159  Próprio Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) UN 1,00 R$ 35,46 R$ 45,51 R$ 45,51 0,00 % 

 13.19   12523  ORSE Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: 
mopa ou similar) 

m 30,60 R$ 20,17 R$ 25,88 R$ 791,92 0,07 % 

 13.20   MTG - CPU 160  Próprio Tampa de encaixe 50 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa 
ou similar) 

UN 21,60 R$ 31,47 R$ 40,39 R$ 872,42 0,08 % 

 13.21   12585  ORSE Tampa de encaixe para Cruzeta 150mm, zincada, para eletrocalha metálica un 3,00 R$ 21,01 R$ 26,96 R$ 80,88 0,01 % 
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 13.22   91844  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 134,26 R$ 5,59 R$ 7,17 R$ 962,64 0,09 % 

 14      INSTALAÇÃO HIDRAULICA         R$ 6.625,81 0,61 % 

 14.1   89353  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00 R$ 31,39 R$ 40,28 R$ 40,28 0,00 % 

 14.2   94648  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 65,58 R$ 9,14 R$ 11,73 R$ 769,25 0,07 % 

 14.3   89617  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 R$ 6,34 R$ 8,13 R$ 8,13 0,00 % 

 14.4   89410  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 R$ 9,45 R$ 12,12 R$ 48,48 0,00 % 

 14.5   89447  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 3,27 R$ 11,48 R$ 14,73 R$ 48,16 0,00 % 

 14.6   89443  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 R$ 14,62 R$ 18,76 R$ 18,76 0,00 % 

 14.7   89415  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 R$ 15,53 R$ 19,93 R$ 19,93 0,00 % 

 14.8   102622  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

UN 1,00 R$ 549,51 R$ 705,29 R$ 705,29 0,07 % 

 14.9   104001  SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2” , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6,00 R$ 12,36 R$ 15,86 R$ 95,16 0,01 % 

 14.10   103999  SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 R$ 11,25 R$ 14,43 R$ 43,29 0,00 % 

 14.11   89408  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 R$ 6,58 R$ 8,44 R$ 33,76 0,00 % 

 14.12   103986  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 7,00 R$ 29,13 R$ 37,38 R$ 261,66 0,02 % 

 14.13   103979  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 5,94 R$ 26,79 R$ 34,38 R$ 204,21 0,02 % 

 14.14   104004  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 R$ 27,03 R$ 34,69 R$ 138,76 0,01 % 

 14.15   90373  SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 R$ 12,85 R$ 16,49 R$ 49,47 0,00 % 

 14.16   94794  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2,00 R$ 132,46 R$ 170,01 R$ 340,02 0,03 % 

 14.17   95470  SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN 2,00 R$ 274,84 R$ 352,75 R$ 705,50 0,07 % 

 14.18   99635  SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00 R$ 192,54 R$ 247,12 R$ 494,24 0,05 % 

 14.19   3706  ORSE Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou 
similar 

un 2,00 R$ 11,79 R$ 15,13 R$ 30,26 0,00 % 

 14.20   86889  SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 R$ 886,88 R$ 1.138,31 R$ 1.138,31 0,10 % 

 14.21   86900  SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 R$ 220,17 R$ 282,58 R$ 282,58 0,03 % 
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 14.22   86904  SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 R$ 130,33 R$ 167,27 R$ 334,54 0,03 % 

 14.23   86886  SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 R$ 42,85 R$ 54,99 R$ 164,97 0,02 % 

 14.24   11232  ORSE Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 2,00 R$ 153,29 R$ 196,74 R$ 393,48 0,04 % 

 14.25   86909  SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2”  OU 3/4” , PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 R$ 120,44 R$ 154,58 R$ 154,58 0,01 % 

 14.26   100849  SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 2,00 R$ 40,03 R$ 51,37 R$ 102,74 0,01 % 

 15      INSTALAÇÃO DE ESGOTO         R$ 15.778,13 1,45 % 

 15.1   98110  SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

UN 1,00 R$ 401,20 R$ 514,94 R$ 514,94 0,05 % 

 15.2   104329  SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 R$ 75,29 R$ 96,63 R$ 193,26 0,02 % 

 15.3   4718  ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm un 2,00 R$ 510,16 R$ 654,79 R$ 1.309,58 0,12 % 

 15.4   86881  SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 R$ 177,74 R$ 228,12 R$ 456,24 0,04 % 

 15.5   86882  SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2”  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 R$ 25,09 R$ 32,20 R$ 32,20 0,00 % 

 15.6   86878  SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2”  X 1.1/2”  PARA 
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 R$ 62,67 R$ 80,43 R$ 80,43 0,01 % 

 15.7   86879  SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 R$ 9,60 R$ 12,32 R$ 24,64 0,00 % 

 15.8   72546  SINAPI CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 20,56 R$ 26,38 R$ 52,76 0,00 % 

 15.9   72547  SINAPI CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 10,38 R$ 13,32 R$ 26,64 0,00 % 

 15.10   89748  SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 R$ 44,55 R$ 57,17 R$ 114,34 0,01 % 

 15.11   89732  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 R$ 13,65 R$ 17,51 R$ 35,02 0,00 % 

 15.12   89731  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4,00 R$ 12,86 R$ 16,50 R$ 66,00 0,01 % 

 15.13   89850  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 R$ 29,64 R$ 38,04 R$ 76,08 0,01 % 

 15.14   1667  ORSE Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 
50 x 40mm 

un 2,00 R$ 9,32 R$ 11,96 R$ 23,92 0,00 % 

 15.15   104353  SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 R$ 41,67 R$ 53,48 R$ 106,96 0,01 % 

 15.16   89754  SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1,00 R$ 21,36 R$ 27,41 R$ 27,41 0,00 % 
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 15.17   89779  SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4,00 R$ 35,81 R$ 45,96 R$ 183,84 0,02 % 

 15.18   104348  SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 R$ 10,64 R$ 13,65 R$ 27,30 0,00 % 

 15.19   89784  SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2,00 R$ 22,82 R$ 29,28 R$ 58,56 0,01 % 

 15.20   89796  SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1,00 R$ 43,73 R$ 56,12 R$ 56,12 0,01 % 

 15.21   74165/001  SINAPI TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 1,73 R$ 31,06 R$ 39,86 R$ 68,95 0,01 % 

 15.22   89798  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

M 3,23 R$ 13,67 R$ 17,54 R$ 56,65 0,01 % 

 15.23   89714  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 25,24 R$ 34,74 R$ 44,58 R$ 1.125,19 0,10 % 

 15.24   98082  SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 1,00 R$ 3.158,00 R$ 4.053,29 R$ 4.053,29 0,37 % 

 15.25   98088  SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 1,00 R$ 2.737,37 R$ 3.513,41 R$ 3.513,41 0,32 % 

 15.26   98062  SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 

UN 1,00 R$ 2.722,56 R$ 3.494,40 R$ 3.494,40 0,32 % 

 16      INSTALAÇÃO DE AGUA PLUVIAL         R$ 20.941,70 1,93 % 

 16.1   101802  SINAPI CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 
M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 8,00 R$ 1.449,39 R$ 1.860,29 R$ 14.882,32 1,37 % 

 16.2   89529  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

UN 8,00 R$ 61,70 R$ 79,19 R$ 633,52 0,06 % 

 16.3   89559  SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

UN 2,00 R$ 84,94 R$ 109,02 R$ 218,04 0,02 % 

 16.4   89512  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 57,73 R$ 70,29 R$ 90,21 R$ 5.207,82 0,48 % 

 17      INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO         R$ 7.114,18 0,66 % 

 17.1   101908  SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 1,00 R$ 176,40 R$ 226,40 R$ 226,40 0,02 % 

 17.2   97599  SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 18,00 R$ 20,59 R$ 26,42 R$ 475,56 0,04 % 

 17.3   96765  SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 R$ 1.365,57 R$ 1.752,70 R$ 1.752,70 0,16 % 

 17.4   92342  SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 25,00 R$ 118,73 R$ 152,38 R$ 3.809,50 0,35 % 

 17.5   7861  ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 1,00 R$ 120,36 R$ 154,48 R$ 154,48 0,01 % 

 17.6   10446  ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento un 1,00 R$ 258,59 R$ 331,90 R$ 331,90 0,03 % 

 17.7   12895  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 15,00 R$ 12,22 R$ 15,68 R$ 235,20 0,02 % 

 17.8   12138  ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,00 R$ 19,11 R$ 24,52 R$ 24,52 0,00 % 
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 17.9   12137  ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434) 

Un 1,00 R$ 26,35 R$ 33,82 R$ 33,82 0,00 % 

 17.10   12887  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo 
"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 

un 1,00 R$ 21,12 R$ 27,10 R$ 27,10 0,00 % 

 17.11   12886  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo 
"Alarme sonoro"- Placa E1 

un 1,00 R$ 18,90 R$ 24,25 R$ 24,25 0,00 % 

 17.12   12894  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de 
incêndio" -  Placa E9 

un 1,00 R$ 14,61 R$ 18,75 R$ 18,75 0,00 % 

 18      SERVIÇO FINAL         R$ 4.988,01 0,46 % 

 18.1   99821  SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019 

m² 56,49 R$ 2,21 R$ 2,83 R$ 159,86 0,01 % 

 18.2   97637  SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 215,06 R$ 1,71 R$ 2,19 R$ 470,98 0,04 % 

 18.3   5  ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1,00 R$ 1.752,10 R$ 2.248,82 R$ 2.248,82 0,21 % 

 18.4   000089  SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 195,58 R$ 8,40 R$ 10,78 R$ 2.108,35 0,19 % 

 19      SERVIÇO DA REFORMA         R$ 18.651,28 1,72 % 

 19.1   000089  SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 67,83 R$ 8,40 R$ 10,78 R$ 731,20 0,07 % 

 19.2   99803  SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 

m² 67,83 R$ 1,41 R$ 1,80 R$ 122,09 0,01 % 

 19.3   97621  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 0,58 R$ 78,18 R$ 100,34 R$ 58,19 0,01 % 

 19.4   100981  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 0,58 R$ 7,50 R$ 9,62 R$ 5,57 0,00 % 

 19.5   88489  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 215,72 R$ 13,86 R$ 17,78 R$ 3.835,50 0,35 % 

 19.6   88486  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 67,83 R$ 13,44 R$ 17,25 R$ 1.170,06 0,11 % 

 19.7   96368  SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

m² 50,73 R$ 180,46 R$ 231,62 R$ 11.750,08 1,08 % 

 19.8   2344  ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 283,65 R$ 2,69 R$ 3,45 R$ 978,59 0,09 % 

                    

      Total sem BDI R$ 845.231,35 

      Total do BDI R$ 239.530,79 

      Total Geral R$ 1.084.762,14 
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