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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Cuiaba
DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E PLANEJAMENTO

TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

Servigos Comuns de Engenharia - Licitagao
Processo Administrativo n° 23194.002601.2023-27

Cuiaba-MT, 20 de dezembro de 2024.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de engenharia para modernizagcdo da
infraestrutura de rede légica/cabeamento estruturado do IFMT - Campus Cuiaba - Cel. Octayde Jorge da Silva, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 1 - IFMT - CAMPUS CUIABA - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA

U:qlﬁr:?a?o VALOR TOTAL
ITEM|CODIGO|FONTE| DESCRIGAO DO SERVIGO |CATSERV|UNID.|QUANT. ESTIMADO POR
COM BDI ITEM (R$)
(R$)

LOCACAO DE CONTAINER -
ALMOXARIFADO SEM
1] 4654 | ORSE | 0 R0 - 6,00 X 240M - 1627 | MES| 6 1.000,00 6.000,00

REV 02_02/2022

ENGENHEIRO ELETRICISTA
2 91677 |SINAPI|COM ENCARGOS 1627 H 480 122,67 58.881,60
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE
3 93572 |SINAPI|OBRAS COM ENCARGOS 1627 MES 6 6.571,22 39.427,32
COMPLEMENTARES

RACK FECHADO PARA
4 | 98305 |SINAPI|SERVIDOR - FORNECIMENTO | 1627 | UN 1 2.802,16 2.802,16
E INSTALAGAO. AF_11/2019

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MINI RACK
DE PAREDE 19" X 16U X
450MM

PATCH PANEL 24 PORTAS,
CATEGORIA 6 -
6 98302 |SINAPI FORNECIMENTO E 1627 UN 100 1.278,62 127.862,00

INSTALACAO. AF_11/2019

PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
SPS . . |UTP, 23 AWG, 4 PARES,

7 CPU 113 Préprio EXTENSAO DE 2,50 M - 1627 UN 200 236,47 47.294,00
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
SPS UTP, 23 AWG, 4 PARES,

5 8460 | ORSE 1627 UN 58 932,50 54.085,00



https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/100928/

CPU 114

Préprio

EXTENSAO DE 1,50 M-
AF_11/2019 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

1627

UN

460

205,18

94.382,80

98304

SINAPI

PATCH PANEL 48 PORTAS,
CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

1627

UN

14

3.927,10

54.979,40

10

01CP

Préprio

PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
UTP, 23 AWG, 4 PARES,
EXTENSAO DE 3,0M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

100

302,65

30.265,00

11

02CP

Préprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4
PARES 0,3M -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

60

119,27

7.156,20

12

03CP

Proéprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4
PARES 5,0M -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

100

283,93

28.393,00

13

SPS
CPU 71

Proéprio

CONECTOR FEMEA PARA
RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

4838

33,21

160.669,98

14

98297

SINAPI

CABO ELETRONICO
CATEGORIA 6, INSTALADO
EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

1627

65000

14,32

930.800,00

15

04CP

Proéprio

PATCH PANEL 24 PORTAS,
CATEGORIA BA - AF_11/2019
(BASEADO SINAPI 98302) -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

100

3.576,98

357.698,00

16

SPS
CPU 134

Préprio

PATCH PANEL 48 PORTAS,
CATEGORIA BA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 -
REF. 983304/SNAPI

1627

UN

14

4.571,98

64.007,72

17

SPS
CPU 115

Préprio

PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6A UTP,
23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
DE 2,50 M - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1627

UN

200

531,27

106.254,00

18

SPS
CPU 116

Préprio

PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6A UTP,
23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
DE 1,5 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

460

476,77

219.314,20

19

05CP

Préprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4
PARES 3,0M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

100

681,27

68.127,00

20

06CP

Préprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4
PARES 30CM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

60

317,00

19.020,00

21

07CP

Préprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4
PARES 5,0M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

100

300,02

30.002,00
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22

SPS
CPU 117

Préprio

CONECTOR FEMEA PARA
RJ45 CAT 6A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

1000

295,73

295.730,00

23

98298

SINAPI

CABO ELETRONICO
CATEGORIA 6A, INSTALADO
EM EDIFICACAO
RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

1627

41400

39,07

1.617.498,00

24

SPS
CPU 72

Préprio

ORGANIZADOR DE 1U -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

177

48,73

8.625,21

25

SPS
CPU 75

Préprio

TAMPA CEGA 1U -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

118

66,90

7.894,20

26

SPS
CPU 76

Proéprio

MODULO CEGO P/ PATCH
PANEL - PRETO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

118

40,15

4.737,70

27

SPS
CPU 73

Proéprio

DISTRIBUIDOR INTERNO
OPTICO DIO 24 FIBRAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

59

1.045,50

61.684,50

28

SPS
CPU 77

Proéprio

MODULO DE
GERENCIAMANETO DE
CABOS OPTICOS 24FO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

59

1.900,02

112.101,18

29

SPS
CPU 78

Proéprio

PAINEL ADAPTADOR OPTICO
P/ 6 ACOPLADORES DUPLEX
MULTIMODO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

59

917,68

54.143,12

30

SPS
CPU 79

Préprio

PAINEL ADAPTADOR CEGO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

59

76,40

4.507,60

31

SPS
CPU 80

Préprio

PIG TAIL 1,5M LC/LC MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

1737

365,40

634.699,80

32

SPS
CPU 81

Préprio

PATCH CORD OPTICO LC/LC
2M MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

1737

637,52

1.107.372,24

33

SPS
CPU 82

Préprio

KIT PARAFUSO E PORCA
GAIOLA M5 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1627

UN

174

28,97

5.040,78

34

08CP

Préprio

REGUA 19" C/ 6 TOMADAS
ELETRICAS, FUSIVEL E
RABICHO DE 2,5M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

60

333,13

19.987,80

35

SPS
CPU 83

Préprio

CAIXA DE PAREDE EXTERNA/
ESPELHO SNAP ON T45 -
AF_11/2019 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1627

UN

85

377,25

32.066,25

36

714

ORSE

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ESPELHO
PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2"
COM 02 SAIDAS RJ-45
(KRONE OU SIMILAR)

1627

UN

920

7,50

6.900,00

37

SPS
CPU 84

Préprio

CANALETA T45 PVC -
AF_11/2019 - FORNECIMENTO

1627

UN

5482

226,06

1.239.260,92
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E INSTALACAQ

SPS

CAIXA DE SUPERFICIE /
ESPELHO SNAP ON -

38 | coU a5 | PP  CORNECIMENTO E 1627 | UN | 3130 448,65 1.404.274,50
INSTALACAO
SEPTOR DIVISOR P/
39 cizséa Proprio (F:QESEETISET;%E 1627 M | 5482 88,41 484.663,62
INSTALACAO
<Ps TAMPA P/ CANALETA T45 PVC
40 | .o g7 | ProPrio|- FORNECIMENTO E 1627 M | 5482 114,07 625.331,74
INSTALACAO
CURVA INTERNA P/
41 ciEZs PMpWJEQEQEELGgsigZFBEGE_ 1627 | UN | 696 115,96 80.708,16
INSTALACAO
CURVA EXTERNO P/
42 c§5889 Préprio E?EI1A15§;/;T1%IDR\/NZEEEEEN}O 1627 | UN | 342 105,46 36.067,32
E INSTALAGAO
DERIVAGAO "L" P/ CANELATA
43 ciEZo PmP”°IﬁifxgﬁiS?ESEEE%;QéNTo 1627 | UN | 200 121,80 24.360,00
E INSTALAGAO
TERMINAL DE FECHAMENTO
w | S8 LoroproPl CANMETA TS AE 112018 1 | | g | rao|  sassano
INSTALACAO
ACABAMENTO P/ ENTRADA
5 | 3, [popro M TETOPOAETATSS. |y |y | s | aa)  razsrron
E INSTALAGAO
LUVA DE EMENDA DA TAMPA
46 CESS% Préprio Eg;ﬁ';’gﬁ;ﬁlézm' 1627 | UN | 4000 197,06 788.240,00
INSTALAGAO
RETENTOR DE FIOS P/
47 c§5394 Préprio EQEQEECTSET:%AEF—”QMQ' 1627 | UN | 4000 108,66 434.640,00
INSTALAGAO
ESPELHO 4X2 P/ 2
ps CONECTORES RJ45 P/
48 | .o o | PT6Prio|CANALETA T45 PVC BEGE - 1627 | UN | 2474 91,46 226.272,04
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
CAIXA 4X2 P/ 2 CONECTORES
49 CiSZG Préprio ;é‘gEP_/ FCS\FTSEET@ET;TSOP \E/C 1627 | UN | 1237 409,88 507.021,56
INSTALACAO
ps CANALETA T70 PVC 2.00 M -
50 | o o7 |Proprio| FORNECIMENTO E 1627 M | 1635 248,75 406.706,25
INSTALACAO
CAIXA DE SUPERFICIE /
51 CEES% Proprio E(S)FF;,E\I"E'::?MSENNATF;)OEN T70- 1627 | UN | 36 410,98 14.795,28
INSTALACAO
SEPTOR DIVISOR P/
52 Cﬁzzg Pmpm)Eggﬁti;ﬁ;;gé?;—1“2°1g' 1627 M | 1635 74,83 122.347,05
INSTALACAO
TAMPA P/ CANALETA T70 PVC
53 | SPS Préprio'AF—11/2019' 1627 M | 1635 117,65 192.357,75
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CPU 100 FORNECIMENTO E
INSTAL ACBO
CURVA INTERNA P/
SPS , . |CANALETA T70 PVC BEGE -
54 CPU 101 Proprio AF_11/2019 - FORNECIMENTO 1627 UN 70 161,27 11.288,90
E INSTALACAO
CURVA EXTERNO P/
SPS , . |CANALETA T70 PVC BEGE -
55 CPU 102 Proéprio FORNECIMENTO E 1627 UN 30 149,20 4.476,00
INSTALACAO
DERIVACAO "L" P/ CANELATA
SPS , . |T70 PVC BEGE + TAMPA -
56 CPU 103 Proprio FORNECIMENTO E 1627 UN 29 498,50 14.456,50
INSTALACAO
TERMINAL DE FECHAMENTO
SPS , . |PICANALETAT70 -
57 CPU 104 Préprio FORNECIMENTO E 1627 UN 65 91,13 5.923,45
INSTALACAO
ACABAMENTO P/ ENTRADA
SPS , . |EMTETO P/ CANALETA T70 -
58 CPU 105 Proéprio FORNECIMENTO E 1627 UN 36 256,27 9.225,72
INSTALACAO
LUVA DE EMENDA DA TAMPA
SPS , . |P/ICANALETAT70BR -
59 CPU 106 Proéprio AF_11/2019 - FORNECIMENTO 1627 UN 1600 75,02 120.032,00
E INSTALACAO
RETENTOR DE FIOS P/
SPS ., . |CANALETA T70 - AF_11/2019 -
60 CPU 107 Proéprio FORNECIMENTO E 1627 UN 1600 54,10 86.560,00
INSTALACAO
ESPELHO 4X2 P/ 2
SPS CONECTORES RJ45 P/
61 CPU 108 Proprio| CANALETA T70 PVC BEGE - 1627 UN 460 109,31 50.282,60
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CAIXA 4X2 P/ 2 CONECTORES
SPS , . |[RJ45 P/ CANALETA T70 PVC
62 CPU 109 Proéprio BEGE - FORNECIMENTO E 1627 UN 460 406,27 186.884,20
INSTALACAO
DERIVACAO "T" P/ CANALETA
SPS ., . |T70 PVC BEGE -
63 CPU 110 Proéprio FORNECIMENTO E 1627 UN 48 12,52 600,96
INSTALACAO. AF_11/2019
MODULO CEGO P/ PATCH
SPS . . |PANEL - BRANCO -
64 CPU 111 Proéprio FORNECIMENTO E 1627 UN 180 40,02 7.203,60
INSTALACAO. AF_11/2019
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
ELETROCALHA PERFURADA
65 8359 | ORSE 100 X 50 X 3000 MM 1627 M 3162 44,87 141.878,94
(REF.MOPA OU SIMILAR) COM
TAMPA
SEPTOR DIVISOR P/
SPS , . |ELETROCALHA DE 100X3000
66 CPU 112 Proprio PZ - FORNECIMENTO E 1627 M 3000 120,36 361.080,00
INSTALACAO
FORNECIMENTO E
67 4531 | ORSE INSTALAGAO DE CURVA 1627 UN 54 36,28 1.959,12

METALICA HORIZONTAL 90°
100 X 50 MM

TERMINAL 100 X 50 MM PARA
ELETROCALHA METALICA
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68

8318

ORSE

(REF. MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

632

20,43

12.911,76

69

8113

ORSE

TE HORIZONTAL 100 X 50 MM
COM BASE LISA PERFURADA
PARA ELETROCALHA
METALICA (REF. MOPA OU
SIMILAR)

1627

UN

70

32,91

2.303,70

70

SPS
CPU 118

Préprio

ELETROCALHA - TE
VERTICAL DE SUBIDA 100X50
CHAPA 20 - .FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

1627

UN

36

138,23

4.976,28

71

8443

ORSE

CURVA VERTICAL 100 X 50
MM PARA ELETROCALHA
METALICA, COM ANGULO 90°
(REF.: MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

62

28,16

1.745,92

72

13181

ORSE

REDUGAO CONCENTRICA
LISA ZINCADA 150 X 50MM
PARA 100 X 50MM PARA
ELETROCALHA METALICA
(REF. MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

33,28

266,24

73

9524

ORSE

TALA PLANA PERFURADA
50MM PARA ELETROCALHA
METALICA (REF.: MOPA OU
SIMILAR) -REV 01

1627

UN

36

6,31

227,16

74

100861

SINAPI

SUPORTE MAO FRANCESA
EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

1627

UN

1500

42,73

64.095,00

75

725

ORSE

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SAIDA
HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1 1/2" (REF.
VL33 VALEMAM OU SIMILAR)

1627

UN

178

15,56

2.769,68

76

SPS
CPU 119

Préprio

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM
ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM PVC PRETO, DIAMETRO
EXTERNO DE 1.1/2 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

290

99,08

28.733,20

77

SPS
CPU 120

Préprio

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM
ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM PVC PRETO, DIAMETRO
EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO
SEALTUBO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1627

200

215,43

43.086,00

78

SPS
CPU 121

Préprio

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM
ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM PVC PRETO, DIAMETRO
EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"),
TIPO SEALTUBO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

110

116,85

12.853,50

79

11817

ORSE

BOX RETO EM ALUMINIO DE
1

1627

UN

300

11,82

3.546,00

80

SPS
CPU 122

Préprio

BOX RETO 1.1/2" UN -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

55

31,90

1.754,50

ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO
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81

SPS
CPU 124

Préprio

ELETROLITICO, SEMI-
PESADO, DIAMETRO 1 1/2",
PAREDE DE 1,20 MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

420

54,51

22.894,20

82

SPS
CPU 125

Préprio

LUVA DE EMENDA (UNIDUT)
3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

400

35,80

14.320,00

83

SPS
CPU 127

Préprio

CURVA 90 GRAUS, PARA
ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 20 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

248

68,38

16.958,24

84

SPS
CPU 128

Proéprio

CURVA 90 GRAUS, PARA
ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

248

92,22

22.870,56

85

SPS
CPU 130

Proéprio

CONDULETE DE ALUMINIO
TIPO E, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1 1/2", COM
TAMPA CEGA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1627

UN

423

16,08

6.801,84

86

100556

SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM PARA
TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR),
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

1627

UN

21

56,43

1.185,03

87

3400

ORSE

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
ELETROCALHA PERFURADA
200 X 50 X 3000 MM (REF.
MOPA OU SIMILAR)

1627

1500

51,45

77.175,00

88

13180

ORSE

CURVA HORIZONTAL 90°
PARA ELETROCALHA 200 X
50MM

1627

UN

629

41,28

25.965,12

89

7143

ORSE

TE HORIZONTAL 200 X 50MM
PARA ELETROCALHA
METALICA (REF. MOPA OU
SIMILAR)

1627

UN

138

41,28

5.696,64

90

SPS
CPU 68

Préprio

CURVA DE INVERSAO PARA
ELETROCALHA 200X50
CHAPA 20 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1627

UN

274

232,17

63.614,58

91

SPS
CPU 69

Préprio

ANILHA DE IDENTIFICACAO
PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT
100 PECAS) -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

10

1,57

15,70

92

101798

SINAPI

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1,
EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,40
X 0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

1627

UN

11

463,77

5.101,47

93

97670

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 100
(4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -

1627

100

26,55

2.655,00
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FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

94

SPS
CPU 74

Préprio

REDE ENTRADA
SUBTERRANEA ENVELOPADA
EM CONCRETO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

100

170,60

17.060,00

95

SPS
CPU 132

Préprio

CABO AUTOSUSTENTADO 06
FO MONOMODO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

1960

36,20

70.952,00

96

SPS
CPU 133

Préprio

CABO AUTOSUSTENTADO 24
FO MONOMODO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

500

43,70

21.850,00

97

103491

SINAPI

CONCRETAGEM COMO
PROTEGAO MECANICA
ADICIONAL NO REATERRO
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

1627

M3

784,70

3.923,50

98

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

1627

27600

8,62

237.912,00

99

12984

ORSE

PLACA CEGA PARA CAIXA DE
PVC 4" X 2", PARA TOMADAS
E INTERRUPTORES

1627

UN

50

4,12

206,00

100

92001

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

1627

UN

1876

39,57

74.233,32

101

SPS
CPU 70

Préprio

TERMINAL OLHAL PRE-
ISOLADO COM PINO 4,0MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

1012

2,41

2.438,92

102

101879

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1627

UN

61

874,82

53.364,02

103

93655

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1627

UN

372

17,27

6.424,44

104

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

1627

UN

600

15,68

9.408,00

105

91992

SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E

1627

UN

2000

53,35

106.700,00
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INSTALACAO AFE QR2/920922

]
TTNO 7YY

ELETROBUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA
106 | 91857 |SINAPI|CIRCUITOS TERMINAIS, 1627 M | 1000 18,93 18.930,00
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
TERMINAL PINO PRE-
SPS __ |ISOLADO COM PINO 4,0MM -
107 CPU 131 Préprio FORNECIMENTO E 1627 UN 1030 7,31 7.529,30
INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
108 | 91933 |SINAPI| oo o0 Al 1627 M | 3000 20,93 62.790,00
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 1: R$ 15.392.843,46
GRUPO 2 - IFMT - CAMPUS SORRISO
mon | VR
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIGAO DO SERVICO [CATSERV | UNID. | QUANT. %%LA:I')? ESTIMADO
o POR ITEM
(R$)
LOCACAO DE CONTAINER
- ALMOXARIFADO SEM
109 | 4654 | ORSE |\ \ve oo 600x2.40m. 1627 | MES 4 R$ 1.000,00| R$ 4.000,00
REV 02_02/2022
ENGENHEIRO
ELETRICISTA COM
110 | 91677 | SINAPI |- = Z oo 1627 H 300 | R$ 122,67 | R$ 36.801,00
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO  GERAL
DE OBRAS COM
111 | 93572 | SINAPI |- o D0 1627 | MES 4 R$ 6.571,22| R$ 26.284,88
COMPLEMENTARES
RACK FECHADO PARA
SERVIDOR -
112 | 98305 | SINAPI|Z 0 - "o o 1627 UN 3 R$ 2.802,16| R$ 8.406,48
INSTALACAO. AF_11/2019
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE  MINI
113 | 8460 | ORSE | o X7 oo | 1627 UN 4 R$ 932,50 | R$ 3.730,00
16U X 450MM
PATCH PANEL 24
PORTAS, CATEGORIA 6 -
114 | 98302 | SINAPI|Z 0 0 2 gl 1627 UN 6 R$ 1.278,62| R$ 7.671,72
INSTALACAO. AF_11/2019
PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6
SPSCPU| _ . . [(CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
15 |7 | Prowrio | e Extensao DE| 1677 UN 140 | R$ 236,47 | R$ 33.105,80
2,50 M - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6
SPS CPU (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
116 |~ 777" | Proprio [PARES, EXTENSAO DE| 1627 UN 70 R$ 205,18 | R$ 14.362,60
1,50 M- AF_11/2019 -
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FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PATCH PANEL 48
PORTAS, CATEGORIA 6 -

117 | 98304 | SINAPI|_ o\ - MENTO | 1627 UN 5 R$ 3.927,10| R$ 19.635,50
INSTALACAO. AF_11/2019
PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6
.. |(CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
118 | 01CP | Préprio PARES, EXTENSAO DE 1627 UN 80 R$ 302,65 | R$ 24.212,00
3,0M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PATCH CORDS RJ45 CAT
. .6 4 PARES 50M -
119 | 03CP | Proprio |- o o o enTo) g 1627 UN 70 R$ 283,93 | R$ 19.875,10
INSTALAGAO
SPS CPU CONECTOR FEMEA PARA
120 71 Préprio [RJ45 - FORNECIMENTO E| 1627 UN 320 R$ 33,21 | R$ 10.627,20
INSTALAGAO
CABO ELETRONICO
CATEGORIA 6,
INSTALADO EM
121 | 98297 | SINAPI |EDIFICAGAO 1627 M 20320 | R$ 14,32 |R$290.982,40
INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019
SPS CPU ORGANIZADOR DE 1U -
122 79 Préprio [FORNECIMENTO E| 1627 UN 14 R$ 48,73 | R$ 682,22
INSTALAGCAO
spscru| TAMPA CEGA 1U -
123 75 Préprio [FORNECIMENTO E| 1627 UN 80 R$ 66,90 | R$5.352,00
INSTALAGAO
MODULO CEGO P/ PATCH
SPSCPU| _, . [PANEL - PRETO -
124 76 Préprio FORNECIMENTO E 1627 UN 50 R$ 40,15 R$ 2.007,50
INSTALAGAO
DISTRIBUIDOR INTERNO
SPSCPU| _ ., . |OPTICO DIO 24 FIBRAS -
125 73 Proprio |- o\ CIMENTO | 1627 UN 7 R$ 1.045,50| R$7.318,50
INSTALAGAO
MODULO DE
SPS CPU GERENCIAMANETO  DE
126 - Préprio [CABOS OPTICOS 24FO -| 1627 UN 7 R$ 1.900,02|| R$ 13.300,14
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PAINEL ADAPTADOR
OPTICO P/ 6
SPSCPU| _ ., _ |ACOPLADORES DUPLEX
127 28 Proprio |\ 1600 | 1627 UN 7 R$ 917,68 | R$6.423,76
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
SPS CPU PAINEL ADAPTADOR
128 29 Préprio [CEGO - FORNECIMENTO E| 1627 UN 7 R$ 76,40 | R$ 534,80
INSTALAGAO
SPS CPU PIG TAIL 1,5M LC/LC MM -
129 80 Préprio [FORNECIMENTO E| 1627 UN 16 R$ 365,40 | R$ 5.846,40
INSTALAGAO
PATCH CORD OPTICO
SPSCPU| _ . LCLC 2M MM
130 81 Préprio FORNECIMENTO E 1627 UN 16 R$ 637,52 | R$ 10.200,32

INSTALACAO
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SPS CPU

KIT PARAFUSO E PORCA

131 Proprio |CAIOLA M5 | 1627 | uN 300 | R$28,97 | R$8.691,00
82 FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
REGUA 19" C/ 6
TOMADAS  ELETRICAS,
132 | 08CP | Proprio [FUSIVEL E RABICHO DE| 1627 | UN 10 | R$333,13 | R$3.331,30
2,5M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
CAIXA DE  PAREDE
SPS CPU EXTERNA/ ESPELHO
133 |77 | Proprio [SNAP ON'T45- AF_11/2019) 1627 | UN 50 | R$377,25 | R$ 18.862,50
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
ESPELHO PARA CAIXA
134 | 714 | ORSE | "2t v s on com 02| 1627 | UN | 440 R$7,50 | RS 3.300,00
SAIDAS RJ-45 (KRONE OU
SIMILAR)
CANALETA T45 PVC -
SPSCPU| _ . |AF_11/2019 -
135 |7 5,7 | Proprio [ o E S MENTO £l 1627 | UN 700 | R$ 226,06 |R$ 158.242,00
INSTALAGAO
CAIXA DE SUPERFICIE /
SPSCPU| _ . |ESPELHO SNAP ON -
136 70" | Proprio |- S S MENTO £l 1627 | UN 340 | R$ 448,65 |R$ 152.541,00
INSTALAGAO
SEPTOR  DIVISOR P/
SPSCPU| _ . |CANALETA  T45 -
137 86 Proprio FORNECIMENTO E 1627 M 700 R$ 88,41 | R$ 61.887,00
INSTALAGAO
SPS CPU TAMPA P/ CANALETA T45
138 |~ """ Proprio [PVC - FORNECIMENTO E| 1627 M 700 | R$ 114,07 | R$ 79.849,00
INSTALAGAO
CURVA INTERNA P/
SPSCPU| _ . |CANALETA T45 PVC BEGE
139 |7 20| Proprio | S MENTO &l 1627 | UN 94 | R$ 115,96 | R$ 10.900,24
INSTALAGAO
CURVA EXTERNO P/
SPS CPU CANALETA T45 PVC BEGE
140 |77 Proprio | AF_11/2019 -| 1627 | UN 94 | R$10546 | R$9.913,24
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
DERIVAGAO  'L" P/
CANELATA T45 PVC BEGE
SPSCPU| _ .
141 |70 7| Proprio |+ TAMPA - AF_11/2019 - | 1627 | UN 60 | R$ 121,80 | RS 7.308,00
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
TERMINAL DE
FECHAMENTO P/
SPSCPU| _ . |CANALETA  T45 -
t42 |70 Proprio | LT pote | 1827 | UN 130 | R$7201 | R$9.361,30
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
ACABAMENTO P/
ENTRADA EM TETO P/
SPSCPU| _ . |CANALETA  T45 -
143 |70 | Proprio | 2ote | 1627 | UN 70 | R$344,20 | R$ 24.094,00
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

LUVA DE EMENDA DA
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SPSCPU| _ [TAMPA P/ CANALETA T45
144 |0 00 Proprio oo rorNEGIMENTO £| 1627 | UN | 700 | R$197.06 | RS 137.942,00
INSTALACAO
RETENTOR DE FIOS P/
spscpul | [CANALETA  Tas -
145 > | Proprio |AF_11/2019 .| 1627 | un | 700 | R$ 108,66 | RS 76.062,00
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ESPELHO 4x2 P/ 2
P CPU CONECTORES RJ45 P/
146 |7 .. | Proprio [CANALETATAS PVC BEGE| 1627 | UN | 210 | R$9146 | RS 19.206,60
. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CAXA  4x2 P/ 2
s CPU CONECTORES RJ45 P/
147 > | Proprio [CANALETAT45 PVC BEGE| 1627 | UN | 210 | R§409,88 | RS 86.074,80
. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
S CPU CANALETA T70 PVC 2.00
148 > | Proprio M - FORNECIMENTO E| 1627 M 150 | R$ 248,75 | R$ 37.312,50
INSTALACAO
CAIXA DE SUPERFICIE /
SPSCPU| _ . . |ESPELHO SNAP ON T70 -
149 |20 Proprio |2 20Tl 2 Z| 1627 | UN 24 | R$410,98 | R$9.863,52
INSTALACAO
SEPTOR DIVISOR P/
CANALETA  T70 -
150 SPZEPU Préprio |AF_11/2019 | 1627 M 150 | R$74,83 | R$ 11.224,50
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TAMPA P/ CANALETA T70
SPSCPU| . . I[PvC - AF_11/2019 -
151 |7 | Proprio |2 L Lo o| 1627 M 150 | R$ 117,65 | R$ 17.647,50
INSTALACAO
CURVA INTERNA P/
spscpul  |CANALETAT?0 PVC BEGE
152 > | Proprio |- AF_11/2019 | 1627 | un 14 | R$ 16127 | R$2.257,78
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CURVA EXTERNO P/
SPSCPU| _ . . |CANALETA T70 PVC BEGE
153 102 Préprio i FORNECIMENTO £ 1627 UN 10 R$ 149,20 | R$ 1.492,00
INSTALACAO
DERIVACAO  'L" P/
spscpu|  |[CANELATAT?O PVC BEGE
154 > 7| Proprio [+ TAMPA -l 1627 | uN 8 R$ 498,50 | R$ 3.988,00
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TERMINAL DE
spscpul  |FECHAMENTO P/
155 > | Proprio [CANALETA ~ T70 -| 1627 | UN 10 R$91,13 | R$ 911,30
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ACABAMENTO P
ENTRADA EM TETO P/
SPSCPU| _ .
156 |7 = | Proprio [CANALETA ~ T70 -| 1627 | UN 8 RS 256,27 | R$2.050,16
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LUVA DE EMENDA DA
TAMPA P/ CANALETA T70
SPS CPU ) ]
157 Préprio [BR AF_11/2019 1627 | UN | 150 | R$75,02 | R$11.253,00
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106

FORNECIMENTO E
INSTALACAO

158

SPS CPU
107

Préprio

RETENTOR DE FIOS P/
CANALETA T70 -
AF_11/2019 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

150

R$ 54,10

R$ 8.115,00

159

SPS CPU
108

Préprio

ESPELHO 4X2 P/ 2
CONECTORES RJ45 P/
CANALETA T70 PVC BEGE
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

56

R$ 109,31

R$ 6.121,36

160

SPS CPU
109

Préprio

CAIXA 4X2 P/ 2
CONECTORES RJ45 P/
CANALETA T70 PVC BEGE
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

40

R$ 406,27

R$ 16.250,80

161

SPS CPU
110

Préprio

DERIVACAO  "T" P/
CANALETA T70 PVC BEGE
- FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2019

1627

UN

10

R$ 12,52

R$ 125,20

162

SPS CPU
111

Proéprio

MODULO CEGO P/ PATCH
PANEL - BRANCO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

1627

UN

40

R$ 40,02

R$ 1.600,80

163

8359

ORSE

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
ELETROCALHA
PERFURADA 100 X 50 X
3000 MM (REF.MOPA OU
SIMILAR) COM TAMPA

1627

450

R$ 44,87

R$ 20.191,50

164

SPS CPU
112

Proéprio

SEPTOR  DIVISOR P/
ELETROCALHA DE
100X3000 Pz
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

450

R$ 120,36

R$ 54.162,00

165

4531

ORSE

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CURVA
METALICA HORIZONTAL
90° 100 X 50 MM

1627

UN

56

R$ 36,28

R$ 2.031,68

166

8318

ORSE

TERMINAL 100 X 50 MM
PARA ELETROCALHA
METALICA (REF. MOPA OU
SIMILAR)

1627

UN

30

R$ 20,43

R$ 612,90

167

8113

ORSE

TE HORIZONTAL 100 X 50
MM COM BASE LISA
PERFURADA PARA
ELETROCALHA METALICA
(REF. MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

30

R$ 32,91

R$ 987,30

168

SPS CPU
118

Préprio

ELETROCALHA - TE
VERTICAL DE SUBIDA
100X50 CHAPA 20 -
.FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

30

R$ 138,23

R$ 4.146,90

169

8443

ORSE

CURVA VERTICAL 100 X 50
MM PARA ELETROCALHA
METALICA, COM ANGULO
90° (REF: MOPA OU
SIMILAR)

1627

UN

56

R$ 28,16

R$ 1.576,96

170

13181

ORSE

REDUCAO CONCENTRICA
LISA ZINCADA 150 X 50MM
PARA 100 X 50MM PARA

1627

UN

30

R$ 33,28

R$ 998,40

ANEXO |



ELETROCALHA METALICA
(REF. MOPA OU SIMILAR)

TALA PLANA PERFURADA
50MM PARA

171 | 9524 | ORSE |[ELETROCALHA METALICA| 1627 UN 30 R$ 6,31 R$ 189,30
(REF.: MOPA OU SIMILAR)
-REV 01
SUPORTE MAO
FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 30 CM,
172 || 100861 | SINAPI |[CAPACIDADE MINIMA 60| 1627 UN 360 R$ 42,73 | R$ 15.382,80
KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SAIDA
HORIZONTAL PARA
173 | 725 | ORSE | "orm oo 4 o rer| 1% UN 30 R$ 15,56 | R$ 466,80
VL33  VALEMAM  OU
SIMILAR)
ELETRODUTO FLEXIVEL,
EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO
174 SP?;PU Proprio IEC-(F:ETDNRAEI\'/II'I(EDITITEDI AME(;CF){'\S 1627 M 120 R$ 99,08 | R$ 11.889,60
EXTERNO DE 1.1/2 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL,
EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO
SPS CPU EXTERNAMENTE ~ COM
175 |~ | Proprio [PVC PRETO, DIAMETRO| 1627 M 200 | R$21543 | R$ 43.086,00
EXTERNO DE 32 MM (1"),
TIPO  SEALTUBO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL,
EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO
SPS CPU EXTERNAMENTE ~ COM
176 |> - | Proprio [PVC PRETO, DIAMETRO| 1627 M 140 | R$ 116,85 | R$ 16.359,00
EXTERNO DE 50 MM( 1
1/2"), TIPO SEALTUBO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
177 | 11817 | ORSE E(E))j“RETO EM ALUMINIO 657 UN 30 R$ 11,82 | R$ 354,60
spscpul  [BOX RETO 142" UN -
178 | >, " | Proprio [FORNECIMENTO E| 1627 UN 30 R$31,90 | R$ 957,00
INSTALACAO
ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO
SPS CPU ELETROLITICO, SEMI-
179 |77, | Proprio [PESADO, DIAMETRO 1| 1627 M 140 R$ 54,51 | R$7.631,40
1/2", PAREDE DE 1,20 MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LUVA DE EMENDA
180 SP?Z(;PU Préprio (F%NFLE:QMENTS/ E 1627 UN 48 R$ 35,80 | R$ 1.718,40

INSTALACAO
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181

SPS CPU
127

Préprio

CURVA 90 GRAUS, PARA
ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO
ELETROLITICO,
DIAMETRO DE 20 MM
(3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

120

R$ 68,38

R$ 8.205,60

182

SPS CPU
128

Préprio

CURVA 90 GRAUS, PARA
ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO
ELETROLITICO,
DIAMETRO DE 1.1/2 -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1627

UN

120

R$ 92,22

R$ 11.066,40

183

SPS CPU
130

Préprio

CONDULETE DE ALUMINIO
TIPO E, PARA
ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1627

UN

230

R$ 16,08

R$ 3.698,40

184

100556

SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM
PARA TELEFONE
15X15X10CM
(SOBREPOR),
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

1627

UN

30

R$ 56,43

R$ 1.692,90

185

3400

ORSE

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
ELETROCALHA
PERFURADA 200 X 50 X
3000 MM (REF. MOPA OU
SIMILAR)

1627

60

R$ 51,45

R$ 3.087,00

186

13180

ORSE

CURVA HORIZONTAL 90°
PARA ELETROCALHA 200
X 50MM

1627

UN

12

R$ 41,28

R$ 495,36

187

7143

ORSE

TE HORIZONTAL 200 X
50MM PARA
ELETROCALHA METALICA
(REF. MOPA OU SIMILAR)

1627

UN

R$ 41,28

R$ 247,68

188

SPS CPU
68

Préprio

CURVA DE INVERSAO
PARA ELETROCALHA
200X50 CHAPA 20 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

UN

12

R$ 232,17

R$ 2.786,04

189

SPS CPU
69

Préprio

ANILHA DE
IDENTIFICACAO PARA
CABOS DE 0 A 9 (KIT 100
PECAS) - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

1627

UN

14

R$ 1,57

R$ 21,98

190

101798

SINAPI

TAMPA PARA CAIXA TIPO
R1, EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSOES  INTERNAS:
040 X 060 M -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

1627

UN

R$ 463,77

R$ 1.855,08

191

97670

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN
100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2021

1627

220

R$ 26,55

R$ 5.841,00
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192

SPS CPU
74

Préprio

REDE ENTRADA
SUBTERRANEA
ENVELOPADA EM
CONCRETO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

220

R$ 170,60

R$ 37.532,00

193

SPS CPU
132

Préprio

CABO AUTOSUSTENTADO
06 FO MONOMODO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1627

600

R$ 36,20

R$ 21.720,00

194

103491

SINAPI

CONCRETAGEM  COMO
PROTECAO  MECANICA
ADICIONAL NO
REATERRO PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

1627

MJ

R$ 784,70

R$ 3.923,50

195

91928

SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA  CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

1627

23400

R$ 8,62

R$ 201.708,00

196

12984

ORSE

PLACA CEGA PARA CAIXA
DE PVC 4" X 2", PARA
TOMADAS E
INTERRUPTORES

1627

UN

170

R$ 4,12

R$ 700,40

197

92001

SINAPI

TOMADA  BAIXA  DE
EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

1627

UN

390

R$ 39,57

R$ 15.432,30

198

SPS CPU
70

Préprio

TERMINAL OLHAL PRE-
ISOLADO COM PINO
4,0MM - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

1627

UN

1200

R$ 2,41

R$ 2.892,00

199

101879

SINAPI

QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COoM
BARRAMENTO

TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1627

UN

14

R$ 874,82

R$ 12.247,48

200

93655

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

1627

UN

130

R$ 17,27

R$ 2.245,10

201

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1627

UN

170

R$ 15,68

R$ 2.665,60

TOMADA  ALTA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
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202 | 91992 || SINAPI [2P+T 10 A, INCLUINDO| 4g27 UN 100 R$ 53,35 | R$5.335,00
SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

REFORCADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,  INSTALADO
EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TERMINAL PINO _ PRE-
SPSCPU| _,  [ISOLADO COM PINO
2041 431 | POPO Iy oMM - FORNECIMENTO| 1627 | UN | 1330 | R$731 | R$9.72230

E INSTALAGAO

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
205 | 91933 | SINAPI KV, PARA CIRCUITOS| 1627 M 4200 | R$20,93 | R$ 87.906,00
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

203 | 91857 | SINAPI 1627 M 560 R$ 18,93 | R$ 10.600,80

R$

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 2: 2.185.510.18

1.2. O(s) servigco(s) objeto desta contratagao sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagao € de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagao a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP 2024: https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2024
Data de publicagdao no PNCP: 19/05/2023

ID PCA no PNCP 2025: https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2025
Data de publicagdao no PNCP: 29/02/2024

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Lei n°. 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e
10° da Resolugéao n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010.

Indicagao de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)
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4.2. Na presente contratagdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de
acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Subcontratagao
4.3. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.4, Sera exigida a garantia da contratagcdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, nas
modalidades previstas no Art. 96, caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob forma escritural,
seguro-garantia ou fianga bancaria, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratagéo,
conforme condigbes descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura
do contrato.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagao.
Vistoria

4.8. A avaliagao prévia do local de execugéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condigées e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h00 horas as 16h00 horas, até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.9. A visita técnica devera ser agendada com o Geréncia de Manutengéo e Logistica — GML, através do e-mail

aml.cba@ifmt.edu.br, com copia para compras.cba@ifmt.edu.br.

4.10. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a
realizagao da vistoria.

4.12. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.13. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir
os 6nus dos servigos decorrentes, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes, nos termos do
Acérdao 1174/2008 — Plenario — TCU e art. 62, §3°, da Lei 14.133/21.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao
5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. A execugado dos servigos sera iniciada apds assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servigo
(OS), cujas etapas observarado o cronograma elaborado pela empresa contratada, e aprovado pela Contratante:

5.1.1.1. Os servicos de manutengdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de Ordem de
Servico (OS) e aprovacéo do respectivo orgamento pela Administragéo.

5.1.1.2. O prazo de execugdo dos servigos, que corresponde ao tempo determinado para que a
Contratada conclua o objeto, sera o descrito no cronograma fisico-financeiro aprovado pela Fiscalizacéo.

5.1.2. Apo6s a conclusédo do objeto, comunicada por escrito pela empresa Contratada, o mesmo sera recebido
provisoriamente pelos responsaveis pela fiscalizagdo do contrato, mediante elaboragao de termo circunstanciado,
assinado pelas partes.

5.1.3. Apo6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, o mesmo sera recebido definitivamente pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado

ANEXO |


http://gml.cba@ifmt.edu.br
mailto:compras.cba@ifmt.edu.br

assinado pelas partes.
Local e horario da prestagao dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados na sede do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso —
IFMT — Campus Cuiaba — Cel. Octayde Jorge da Silva, situado na Rua Zulmira Canavarros, n°. 95, Centro, CEP:
78.005-200, Cuiaba-MT.

5.3. Os servicos serao prestados no seguinte horario: 07h00 as 17h00 em dias Uteis e de 07h as 11h00 aos sabados.

Mecanismos formais de comunicagao

5.4. Para fins de comunicagéo e formalizagdo da comunicagéo, ficam estipulados os seguintes meios e documentos:
5.4.1. Telefones:

5.4.1.1.1. Pode ser utilizado para alinhamentos, esclarecimento de dividas e outras demandas que
possam ser tratadas informalmente e com propdsito de dar agilidade as tratativas.

5.4.1.1.2. A Contratada devera informar os seus numeros de contato na Reunido Inicial com a
CONTRATANTE, assim como seus demais canais de comunica¢do e manté-los atualizados ao longo do
contrato.

5.4.1.1.3. Atendimento telefonico, preferencialmente, na lingua portuguesa, devendo operar de forma
ininterrupta, no minimo, das 07h00h as 18:00h em dias Uteis.

5.4.2. Correio Eletronico:

5.4.2.1. Deve ser utilizado para comunicagdes relativas a convites/convocagdes para reunides, atualizagéo
de informagbes relevantes ao Contrato e assuntos diversos que meregam ser documentados, para fins de
auditoria, e que ndo estejam previstos nas demais formas elencadas. Devem ser utilizados Unica e
exclusivamente enderecos de e-mail institucionais, de ambas as partes.

5.4.2.2. Os contatos de e-mail oficiais dos envolvidos serdo informados na Reunido Inicial entre
CONTRATANTE e CONTRATADA.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas nas Especificagdes
Técnicas a este Termo de Referéncia.

5.5.1. A utilizagdo dos materiais se fara somente apds a respectiva aprovagéo por parte da FISCALIZACAO, que
a seu critério e em razao de conhecimento, experiéncia e bom senso, podera impugna-los sempre que forem
julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

5.5.2. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizagdo dos ensaios e testes necessarios a verificagdo
da perfeita observancia das especificagdes, no que se referirem aos materiais a serem empregados no local dos
servigos, de conformidade com as exigéncias e recomendagdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com
solicitagdo da FISCALIZACAO.

5.5.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia & FISCALIZACAO, por
outro equivalente técnico, desde que possuam as seguintes condigbes de equivalente técnico em relagdo ao
substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, fungdo, resisténcia, estética e
apresentagdo) e mesma ordem de grandeza de prego.

5.5.4. A Contratada devera encaminhar a Fiscalizagdo, 02 (duas) copias dos manuais de manutengdo e
operagdo de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos referentes a estes e eventuais laudos
técnicos emitidos por érgaos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. Os requisitos relevantes para dimensionamento da proposta estdo listados no Caderno de Especificaces
Técnicas, anexo aos autos.

Especificagées Técnicas do Servigo

5.7. Os servicos infraestrutura de rede logica / cabeamento estruturado serdo realizados em rigida observancia as
prescricdes e exigéncias contidas no Caderno de Especificagbes Técnicas e nestas especificagdes, que serao parte
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integrante do contrato a ser celebrado.

5.8. Os servigos deverao ser realizados sob a forma de prestagao continuada ou intermitente, programada ou eventual
por equipes operacionais, definidas para o tipo de atividade desenvolvida ou para a solugédo de situagdes especificas,
todas supervisionadas por profissionais de nivel superior que assumirdo a responsabilidade técnica pela execug¢ao dos
Servigos.

5.9. Os servigos serdo iniciados somente apos apresentagéo dos seguintes documentos:
5.9.1. ART do(s) profissional(is) responsavel(is) pelos servigos (no inicio da execugéo contratual);
5.9.2. Alvara de servigo de engenharia (caso necessario);

5.10. A Contratada devera providenciar o fornecimento de toda a mao-de-obra, ferramentas e equipamentos,
necessarios a prestagao dos servigos de , em conformidade com especificagdes, normas técnicas e demais condigoes.

5.10.1. A Contratada devera observar em todo o periodo de execugdo dos servicos as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial: NR-1 - Disposi¢cées Gerais e Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais; NR-4 - Servicos Especializados em Seguranca e em Medicina do Trabalho; NR-6 -
Equipamento de Protecdo Individual - EPI; NR-7 - Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional; NR-10 - Seguranca em Instalacoes e Servicos em Eletricidade; NR-18 - Seguranca e Saude
no Trabalho na Industria da Construgcdo; NR-24 - CondicGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho e NR-35 - Trabalho em Altura.

5.10.2. Todos os empregados do CONTRATADO deverdo desenvolver suas atividades devidamente
identificados e uniformizados, excegéo feita ao engenheiro.

5.10.3. Os empregados do CONTRATADO deverdo utilizar Equipamentos de Protegdo Individual (E.P.l.)
adequados as suas atividades, bem como estarem permanente e devidamente uniformizados de forma
condizente com sua circulagao nos ambientes da CONTRATANTE.

5.10.4. Se durante a vigéncia contrato houver troca do responsavel técnico, este fato devera ser previamente
informado & FISCALIZACAO e sera providenciada nova A.R.T. ou R.R.T, conforme disciplina a Resolugdo n°
307/86 — CONFEA;

5.10.5. A Contratada devera manter durante a vigéncia de todo o contrato, profissionais com os bons requisitos
de qualificagdo.

5.10.6. A Contratada devera indicar o seu representante (preposto) da Contratada perante o Contratante.

5.11. Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos destas especificagdes, a
ocorréncia sera objeto de comunicagao, por escrito, a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito;

5.12. Todos os elementos constantes nos desenhos, planilha orgamentaria e especificagdes deverdo ser executados.
Os desenhos, planilha orgamentaria e as especificagbes se completam e os seus conteddos valem isoladamente
podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes;

5.13.Em caso de divergéncias entre as informagdes dos desenhos e das especificagdes, predominardo as
especificagdes e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerdo os de maior escala.

Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.14. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art.
618 da Lei n° 10.406/2002 (Codigo Civil), Lei n° 14.133/21 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor) e os vicios verificados dentro deste prazo deverao ser reparados pela CONTRATADA.

5.15. A CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das falhas e omissdes de
projetos detectadas na execugdo, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final e de sua
responsabilidade civil.

5.16. Todo chamado em garantia devera ser atendido e solucionado no prazo de até 05(cinco) dias Uteis ou prazo
inferior definido pela Administragéo, considerando os fatores de risco ou prejuizos a prestagéo dos servigos publicos.

Procedimentos de transigao e finalizagdao do contrato

5.17. Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar o "as built", elaborado pelo responsavel por sua
execucao, manuais de manutencdo e operacao de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos
referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por érgdos oficiais.

|
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstéancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagédo, das estratégias para execugao do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugéo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo de execugéo
dos servigos.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutengéo do preposto da empresa,
hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo
da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, ll1);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagéo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de
2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
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quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.2. O gestor do contrato acompanhard a manutengcédo das condigbes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na
execucgao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos objetivos que
tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagado pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme previsto no
Anexo |-G, OU outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagédo dos servigos OU o disposto neste
item.

7.2. Na medicao dos servigos executados ndo sera considerada a alocacdo de materiais em obra, mas t40 somente
aquelas efetivamente instaladas e executadas em sua plenitude.

7.3. Nos termos do Item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera indicada a
retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

7.3.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.3.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdéria de calculo
detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
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administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246,
de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140
da Lein® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagédo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo.

7.6.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
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observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidagao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins
de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das condi¢cdes de habilitagcdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagcdo da liquidagéo
da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19.1. Sendo a Contratada optante pelo SIMPLES NACIONAL, ela devera apresentar o respectivo termo de
opcao (original ou copia autenticada), juntamente com o documento de cobranca.
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7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice Nacional de
Pregos Ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, néo
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. E admitida a cess3o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente topico.

7.27. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, estd condicionada a
celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cdes de
habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execugao do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegbes ao pagamento e todas
as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os
contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administragao (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.30. A cessao de crédito ndo afetara a execugao do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade
do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizaggo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO POR GRUPO.

Regime de execugao

8.2. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO . Tal opgio foi selecionada por
entender que trata-se de um servigo que pode ser mensurado por unidade de medida auténoma, logo os pagamentos
correspondem ao quantitativo dos servigos efetivamente executados.

Exigéncias de habilitagao
8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de
margo de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagado
respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagcdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econémico-Financeira

8.19. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de

]

pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagédo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.20. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.21. Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
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poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao patriménio liquido minimo de
10% do valor total estimado da contratagao.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragéo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro ou inscricdo da Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do
domicilio ou sede da empresa, em plena validade. Caso o registro no CREA da licitante seja de outra localidade, sera
exigido, por ocasiao da assinatura do contrato, o visto do CREA no local da prestagédo dos servigos.

8.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.32. Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica e Certidao de Acervo Técnico — CAT, devidamente
registrado no conselho competente, comprovando a responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes também abaixo indicado(s):

8.32.1. Possuir no quadro permanente da empresa, como responsavel técnico, 01 (um) Engenheiro
Eletricista ou 01 (um) Engenheiro de Comunicagao/Telecomunicagao, o qual sera o(s) responsavel técnico e
assumira pessoal e diretamente a supervisdo dos servigos contratados, devendo possuir registro em entidade
profissional competente e ser detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no
CREA, comprovando estar apto ao desempenho das atividades pertinentes e compativeis com o objeto da
presente licitagdo, conforme art. 59, da Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

8.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragéo.

8.34. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

8.35. Comprovagdo de aptiddo para execugéo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.36. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas:

8.36.1. Fornecimento e instalagdo de Cabo Optico com 24F para uso interno: 250 (duzentos e cinquenta)
metros;

8.36.2. Fornecimento e instalagdo de de Distribuidor Interno Optico completo 24F: 10 (dez) DIO’s
completos; e
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8.36.3. Certificagdo de Cabeamento Optico: 48 (quarenta e oito) fibras.

8.37. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.37.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 17.559.423,64 (Dezesete milhdes e quinhentos e cinquenta e
nove mil e quatrocentos e vinte e trés reais e sessenta e quatro centavos)., conforme custos unitarios apostos na
item 1.1 deste Termo.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. Tal se¢do nao se aplica por se tratar de uma compra realizada por intermédio do Sistema de Registro de Pregos
(SRP).

11. REAJUSTE (art. 92, V)

11.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.

11.2. O orgamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI
(SICRO) e ORSE, ambas do més Dezembro do ano de 2023.

11.3. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

11.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.6. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ado), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

11.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagéo entdo em vigor.

11.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

12.1. S&o obrigagdes do Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

12.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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12.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

12.1.6. Comunicar a empresa para emissédo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

12.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

12.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

12.1.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

12.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

12.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

12.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis.

12.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

12.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

12.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

12.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

12.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando
o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12.1.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.1.20. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

13. OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

13.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execugdo do
contrato.

13.1.1.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgédo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
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atividade.

13.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l) e
prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

13.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

13.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

13.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cadigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou
terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execugao contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.1.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adocéo de agdes de contingéncia cabiveis.

13.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

13.1.8. Quando nédo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nio
transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

13.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

13.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.1.13. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

13.1.15. ubmeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condic¢des exigidas para habilitagéo na licitagéo;

13.1.18. Cumeprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116);

13.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

13.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

13.1.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
13.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.1.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgao para a execugao do servico.

13.1.26. Observar os preceitos da legislagado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.1.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

13.1.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

13.1.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

13.1.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

13.1.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

13.1.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.1.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

13.1.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagéo das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

13.1.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.1.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
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do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

13.1.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrugdao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga
obrigatdria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugé@o contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

13.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

13.1.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

13.1.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

13.1.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de preservagdo de material para usos futuros.

13.1.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

13.1.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.1.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

13.1.38.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

13.1.38.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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13.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.1.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.1.39.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

13.1.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgao de pregos os custos correspondentes.

13.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

13.1.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

13.1.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

13.1.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreenséo das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

13.1.44.1. Projeto Executivo das Instalagdes de Infraestrutura de Rede Logica/Cabeamento Estruturado;

13.1.44.2. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes
técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

13.1.45. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucgao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragéo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executarao os servigos contratados.

14. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

14.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir
da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragao ou de aceitagéo
expressa.

14.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

14.4. A Administragédo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagéo

ANEXO |



firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excegao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo
para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas
essas obrigagoes.

14.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

14.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

14.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

14.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

14.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragéo nas hipoteses previstas na LGPD.

14.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas
na forma da LGPD.

14.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

15. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicado de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°,
da Lei n® 14.133, de 2021);

“n

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo
de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
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iv) Multa:

(1) Moratédria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementagao ou reposi¢ao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
| do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5 % a 15% do
valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
Contrato.

“n

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a@” do subitem 12.1, a multa ser4 de 0,5% a 15% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes apresentadas nos Quadros 1 e 2.

Quadro 1 - Correspondéncia da Infragao

GRAU CORRESPONDENCIA

2% do valor do servico em execugéo

5% do valor do servigo em execugao

7% do valor do servico em execugéo

9% do valor do servigo em execugao

12% do valor do servico em execugéo

Quadro 2 - Infragées

ITEM DESCRIGAO DA INFRAGAO GRAU
01 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 5
contratuais.
02 Nao cumprir, sem justo motivo, os prazos acordados previamente com a fiscalizagdo. 5
03 Nao atender as determinagdes da fiscalizagdo sem motivo justificado. 4
04 Executar qualquer atividade sem a utilizagdo de equipamentos de protegao individual — EPI. 3
05 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ao executante 3
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ou a terceiros.

06 N&o proteger méveis e equipamentos.

07 Manter funcionarios desqualificados para executar os servigos.

08 Executar servico em desconformidade com as normas técnicas e com a boa pratica de
engenharia.

09 Fazer uso de materiais inadequados, de baixa qualidade ou ainda de materiais nao
aprovados pela fiscalizagado, durante a execugao dos servigos.

10 Fazer uso das dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.

11 Nao providenciar substituto de qualquer integrante da equipe, com igual qualificagéo.

12 Permitir a presenca de empregado, n&o uniformizado ou mal apresentado.

13 Nao sinalizar as areas em servigos

14 Nao substituir empregado afastado pela fiscalizagdo por conduta inconveniente ou
incompativel com as suas atribuicdes.

15.3. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de reparagéo

integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

15.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da

Lei n® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia

prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade

competente.

15.5. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos

de controle.

15.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo
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apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

15.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

15.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua
com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

16. ANEXOS

16.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
16.1.1. Anexo I-A - Caderno de Especificagdes Técnicas;
16.1.2. Anexo I-B - Estudo Técnico Preliminar (ETP);

16.1.3. Anexo I-C - Planilha de Estimativa de Custos, contendo Orgamento Sintético, Composicdo de Custos
Unitarios e Composigao do BDI;

16.1.5. Anexo I-D - Instrumento de Medi¢ao de Resultados (IMR).
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