
BDI: 22,23%

OBRA: CAMPUS VÁRZEA GRANDE - FASE 3 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

1 23.008,36R$          

1.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. UN 20  R$                6,88  R$               8,41  R$              168,18 

1.2 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1  R$         3.352,25  R$        4.097,33  R$           4.097,33 

1.3 CO-27387 SETOP
COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.

001 M2 ATÉ 20.000 M2
M2 3795  R$                0,58  R$               0,71  R$           2.690,52 

1.4 SMADES de Cuiabá.

Licença 

Operacional 

(LO)

LICENÇA AMBIENTAL UN 1  R$       13.133,30  R$      16.052,33  R$         16.052,33 

2 134.785,73R$        

2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3  R$       18.193,14  R$      22.236,78  R$         66.710,33 

2.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6  R$         9.282,71  R$      11.345,90  R$         68.075,40 

3 30.484,40R$          

3.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA

PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,4  R$            211,11  R$           258,03  R$           1.651,40 

3.2 ED-16349 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MES 6  R$            835,20  R$        1.020,83  R$           6.125,00 

3.3 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MES 6  R$            675,03  R$           825,06  R$           4.950,38 

3.4 ED-16352 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO 

DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MES 6  R$            809,95  R$           989,97  R$           5.939,82 

3.5 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 6  R$            700,55  R$           856,26  R$           5.137,53 

ITEM 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS VÁRZEA GRANDE

LOCAL: CUIABA - VÁRZEA GRANDE - MT

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

Código Banco Descrição Und Quant.
 Valor Unit 

C/BDI 
 Total C/BDI 

 Valor Unit 

S/BDI 
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3.6 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 850  R$                6,43  R$               7,86  R$           6.680,27 

4  R$    1.031.660,88 

4.1 98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 8229  R$                0,35  R$               0,43  R$           3.520,30 

4.2 94319 SINAPI
ATERRO  MANUAL  DE  VALAS  COM  SOLO  ARGILO-ARENOSO  E COMPACTAÇÃO    

MECANIZADA    (INCLUSO    ESPALHAMENTO    E REGULARIZAÇÃO)
M3 160  R$              71,56  R$             87,47  R$         13.994,41 

4.3 100573 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 155  R$              94,83  R$           115,91  R$         17.965,60 

4.4 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA M2 8229  R$                0,10  R$               0,12  R$           1.005,80 

4.5 92399 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
M2 8229  R$              97,85  R$           119,60  R$       984.174,42 

4.6 ED-50390 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA DISTANTE DE 

CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00. ( % 1,50)
UM 2  R$         4.500,00  R$        5.500,18  R$         11.000,35 

5  R$       178.635,38 

5.1 94319 SINAPI
ATERRO  MANUAL  DE  VALAS  COM  SOLO  ARGILO-ARENOSO  E COMPACTAÇÃO    

MECANIZADA    (INCLUSO    ESPALHAMENTO    E REGULARIZAÇÃO)
M3 120  R$              71,56  R$             87,47  R$         10.495,81 

5.2 97918 SINAPI
TRANSPORTE       COMERCIAL      DE       BRITA/CASCALHO       (DMT APROXIMADO 

30 KM)
M3xKM 900  R$                1,77  R$               2,16  R$           1.947,06 

5.3 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 56  R$            799,30  R$           976,95  R$         54.709,41 

5.4 ED-51148 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES

FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02

DEMÃOS

M2 17,28  R$            371,62  R$           454,22  R$           7.848,87 

5.5 94995 SINAPI
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
M2 639  R$            114,33  R$           139,74  R$         89.294,61 

5.6 102491 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 639  R$              18,36  R$             22,44  R$         14.339,62 

6  R$       138.779,25 

6.1 94263 SINAPI
GUIA  (MEIO-FIO)  CONCRETO,  MOLDADA  IN  LOCO  EM  TRECHO

RETO   COM   EXTRUSORA,   13   CM   BASE   X   22   CM   ALTURA. AF_06/2016
M 1200  R$              34,94  R$             42,71  R$         51.246,99 

6.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO    DE    GUIA    (MEIO-FIO)    EM    TRECHO    RETO, 

CONFECCIONADA  EM  CONCRETO  PRÉ-FABRICADO,  DIMENSÕES 100X15X13X30  

CM  (COMPRIMENTO  X  BASE  INFERIOR  X  BASE SUPERIOR   X   ALTURA),   

PARA   VIAS   URBANAS   (USO   VIÁRIO). AF_06/2016

M 500  R$              52,96  R$             64,73  R$         32.365,49 

6.3 ED-48664 SETOP

SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 500  R$              90,27  R$           110,33  R$         55.166,78 

7  R$       164.468,39 

7.1 90099 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 320  R$              14,12  R$             17,26  R$           5.522,67 

7.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 345  R$                5,14  R$               6,28  R$           2.167,44 

7.3 94962 SINAPI

EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES PARA BERÇO DE MANILHA,  

TRAÇO  1:4,5:4,5  (CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 29  R$            417,34  R$           510,10  R$         14.792,86 

7.4 92219 SINAPI

TUBO   DE   CONCRETO   PARA   REDES   COLETORAS   DE   ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 230  R$            176,36  R$           215,56  R$         49.578,35 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

GUIA (MEIO FIO) / SARJETA

CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES / RAMPA DE ACESSO 

PISO INTERTRAVADO
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7.5 92223 SINAPI

TUBO   DE   CONCRETO   PARA   REDES   COLETORAS   DE   ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20  R$            496,53  R$           606,89  R$         12.137,79 

7.6 94304 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 400  R$              65,39  R$             79,92  R$         31.969,48 

7.7 93360 SINAPI

REATERRO     MECANIZADO     DE     VALA     COM     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),  LARGURA  DE  1,5  A  2,5  

M,  PROFUNDIDADE  ATÉ  1,5  M,  COM SOLO   DE   1ª   CATEGORIA   EM   LOCAIS   

COM   ALTO   NÍVEL   DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 80  R$              20,18  R$             24,67  R$           1.973,22 

7.8 97935 SINAPI

BOCA  DE  LOBO  EM  ALVENARIA  TIJOLO MACICO,  REVESTIDA C/ ARGAMASSA   

DE   CIMENTO   E   AREIA   1:3,   SOBRE   LASTRO   DE CONCRETO 10CM E TAMPA 

DE CONCRETO ARMADO

UN 12  R$            862,56  R$        1.054,27  R$         12.651,29 

7.9 97974 SINAPI
CAIXA  DE  INSPEÇÃO  EM  CONCRETO  PRÉ-MOLDADO  DN  60CM COM TAMPA 

H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3  R$            504,61  R$           616,77  R$           1.850,30 

7.10 RO-42874 SETOP

LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJETEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO 

MÉDIA - Ø 0,40m (REPAROS NA ESTRUTURA ONDE FOR NECESSARIO, INCLUINDO 

CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)

M 150  R$              44,63  R$             54,55  R$           8.182,43 

7.11 RO-42875 SETOP

LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJETEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO 

MÉDIA - Ø 0,60m (REPAROS NA ESTRUTURA ONDE FOR NECESSARIO, INCLUINDO 

CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)

M 200  R$              50,21  R$             61,37  R$         12.273,95 

7.12 RO-42876 SETOP

LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJETEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO 

MÉDIA - Ø 0,80m (REPAROS NA ESTRUTURA ONDE FOR NECESSARIO, INCLUINDO 

CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)

M 5  R$              60,26  R$             73,65  R$              368,27 

7.13 ED-50390 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA DISTANTE DE 

CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00. ( % 1,50)
UM 2  R$         4.500,00  R$        5.500,18  R$         11.000,35 

8  R$       525.646,23 

8.1 12910 ORSE

Poste metálico para iluminação de 6 metros de altura, com duas luminárias com lâmpadas 

LED 50W, corpo em alumínio, refletor em alumínio de alta reflectância, difusor em vidro 

temperado transparente, com acionamento por relé fotoelétrico, completo

cj 39  R$         2.703,69  R$        3.304,62  R$       128.880,05 

8.2 335 ORSE

Poste metálico para iluminação de 6 metros de altura, com uma luminária com lâmpada 

LED 50W, corpo em alumínio, refletor em alumínio de alta reflectância, difusor em vidro 

temperado transparente, com acionamento por relé fotoelétrico, completo

cj 48  R$         1.953,60  R$        2.387,81  R$       114.614,90 

8.3 ED-49407 SETOP

Poste metálico para iluminação de 9 metros de altura, com quatro luminárias com 

lâmpadas LED 200W, corpo em alumínio, refletor em alumínio de alta reflectância, difusor 

em vidro temperado transparente, com acionamento por relé fotoelétrico, completo

cj 02  R$         5.269,08  R$        6.440,19  R$         12.880,39 

8.4 100606 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE ATE 10 M, CARGA 

NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,6 M DE SOLO.

UN 87  R$         1.490,91  R$        1.822,28  R$       158.538,54 

8.5 12808 ORSE Refletor de solo Ip mínimo 66, com lâmpada Led 200W/220V, 6.000K, completo cj 04  R$            321,25  R$           392,65  R$           1.570,61 

8.6 ED-49524 SETOP Relé fotoelétrico 220V com base cj 89  R$              44,13  R$             53,94  R$           4.800,52 

8.7 651 ORSE Caixa de ferro esmaltado 4x4" C/ TAMPA un 89  R$              18,99  R$             23,21  R$           2.065,76 

8.8 101537 SINAPI Sinalizador rotativo pisca-pisca para veículos un 02  R$            111,06  R$           135,74  R$              271,49 

8.9 97886 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm, com tampa de concreto E=8cm un 05  R$            164,63  R$           201,22  R$           1.006,10 

8.10 97889 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm, com tampa de concreto E=8cm un 08  R$            686,02  R$           838,50  R$           6.707,97 

8.11 91847 SINAPI Eletroduto flexível reforçado Ø1" m 895  R$              12,78  R$             15,62  R$         13.980,35 

8.12 97668 SINAPI Eletroduto flexível Ø2" - PEAD m 48  R$              13,49  R$             16,49  R$              791,44 

8.13 97669 SINAPI Eletroduto flexível Ø3" - PEAD m 110  R$              19,70  R$             24,08  R$           2.648,64 

8.14 97670 SINAPI Eletroduto flexível Ø4" - PEAD m 420  R$              25,82  R$             31,56  R$         13.254,69 

ILUMINAÇÃO DA AREA EXTERNA
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8.15 91929 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 4,0 mm² 

preto - em bobina
m 830  R$                6,47  R$               7,91  R$           6.563,67 

8.16 91929 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 4,0 mm² 

verde - em bobina
m 310  R$                6,47  R$               7,91  R$           2.451,49 

8.17 91931 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 6,0 mm² 

preto - em bobina
m 3170  R$                9,14  R$             11,17  R$         35.413,56 

8.18 91931 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 6,0 mm² 

verde - em bobina
m 1460  R$                9,14  R$             11,17  R$         16.310,35 

8.19 ED-48701 SETOP Terminal agulha para cabinho flexível de 4,0 a 6,0mm² un 245  R$                9,67  R$             11,82  R$           2.895,72 

9  R$         91.286,29 

9.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 1889  R$                2,66  R$               3,25  R$           6.141,55 

9.2 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE.

M3 500  R$                8,34  R$             10,19  R$           5.096,83 

9.3 2401 ORSE IRRIGAÇÃO DIARIA - DUAS IRRIGAÇÕES M2XDIA 3778  R$                0,11  R$               0,13  R$              507,95 

9.4 ED-50436 SETOP
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 1889  R$              34,45  R$             42,11  R$         79.539,96 

 R$    1.803.295,69 

 R$       515.459,22 

 R$    2.318.754,91 

EMERSON MEDEIROS PIRES

ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA – RJ  2003101719

Cuiaba,  06 de dezembro  de 2022.

OBRAS COMPLEMENTARES

b – Tabela ORSE, de setembro de 2022, Não Desonerado (última atualização disponível). 

c – Tabela SETOP, de Junho de 2022, Não Desonerado (atualização mais recente disponível no período de elaboração);

a – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), de setembro de 2022, Não Desonerado (última atualização disponível). Abrangência: Nacional, Localidade: 

Cuiaba/MT. Encargos sociais sobre preços da mão de obra: 114,45%(HORA) ou 72,21%(MÊS).

Local e data:

Obs.: 1 – Fontes de Consulta:

 PREÇO TOTAL SEM BDI: 

  BDI MAT 

 PREÇO TOTAL COM BDI: 
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CALCULO DO BDI NÃO DESONERADO
Serviços

CALCULO DO BDI

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA 4,00%

S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS 0,40%

R TAXA REPRESENTATIVA DE RISCOS 1,27%

G TAXA REPRESENTATIVA DE GARANTIAS 0,40%

DF TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

L TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 7,40%

I TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DE IMPOSTOS 5,65%

Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) Lei 13.161/2015 0,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS (BASE DE CALCULO 40% E ISSQN 5%) 2,00%

CALCULO DO  BDI 0,2223     

VALOR TOTAL DO BDI 22,23%
BDI= (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Formula BDI - Paragrafo nº39 do Acórdão nº 2.369/2011 Plenario . Processo nº TC 025.990/2008-2

As taxas Acórdão nº 2622/2013 Plenário. TC 036.076/2011-2 sessão:25/09/13

EMERSON MEDEIROS PIRES

ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA – RJ  2003101719

Local e data: Cuiaba, 06 de dezembro de 2022.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS VÁRZEA GRANDE
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OBRA:

VALOR (R$) (%) mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 TERP/TERD

20.707,52R$             -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                            2.300,84R$                   23.008,36
90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00%

14.206,42R$             19.287,84R$                16.834,74R$                27.509,77R$                 24.153,60R$                 19.314,80R$                 13.478,57R$                 134.785,73
10,54% 14,31% 12,49% 20,41% 17,92% 14,33% 10,00% 100,00%

3.048,44R$               3.048,44R$                  3.048,44R$                  6.096,88R$                   6.096,88R$                   6.096,88R$                   3.048,44R$                   30.484,40

10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

206.332,18R$           309.498,26R$              206.332,18R$              206.332,18R$               -R$                            -R$                            103.166,09R$               1.031.660,88

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00%

-R$                         -R$                           35.727,08R$                53.590,61R$                 35.727,08R$                 35.727,08R$                 17.863,54R$                 178.635,38

0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

-R$                         -R$                           27.755,85R$                41.633,78R$                 27.755,85R$                 27.755,85R$                 13.877,93R$                 138.779,25

0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

-R$                         -R$                           -R$                           32.893,68R$                 65.787,36R$                 49.340,52R$                 16.446,84R$                 164.468,39

20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-R$                         -R$                           -R$                           105.129,25R$               210.258,49R$               157.693,87R$               52.564,62R$                 525.646,23

20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-R$                         -R$                           -R$                           -R$                            45.643,14R$                 36.514,51R$                 9.128,63R$                   91.286,29

0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

TOTAL 2.318.754,91R$              100% 244.294,55R$           331.834,54R$             289.698,28R$             473.186,14R$              415.422,40R$              332.443,50R$              231.875,49R$              2.318.754,91R$           
10,54% 14,31% 12,49% 20,41% 17,92% 14,34% 10,00% 100,00%

VALOR TOTAL  ACUMULADO 244.294,55R$           576.129,10R$             865.827,38R$             1.339.013,51R$           1.754.435,92R$           2.086.879,42R$           2.318.754,91R$           

Local e data:

4.0 PISO INTERTRAVADO 1.031.660,88R$              44,49%

7.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 164.468,39R$                  7,09%

9.0 OBRAS COMPLEMENTARES 91.286,29R$                    3,94%

5.0
CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES / 

RAMPA DE ACESSO 
178.635,38R$                  7,70%

6.0 GUIA (MEIO FIO) / SARJETA 138.779,25R$                  5,99%

8.0 ILUMINAÇÃO DA AREA EXTERNA

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.484,40R$                    1,31%

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

1.0 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 23.008,36R$                    0,99%

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 134.785,73R$                  5,81%

TOTAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS VÁRZEA GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO
 CAMPUS VÁRZEA GRANDE - FASE 3 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Cuiaba, 06 de dezembro de 2022. EMERSON MEDEIROS PIRES

ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA – RJ  2003101719

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

525.646,23R$                  22,67%
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BDI: 22,23%

4.5 92399 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
M2 8229  R$             97,85  R$           119,60  R$       984.174,42 

8.4 100606 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE ATE 10 M, CARGA 

NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,6 M DE SOLO.

UN 87  R$        1.490,91  R$        1.822,28  R$       158.538,54 

8.1 12910 ORSE

Poste metálico para iluminação de 6 metros de altura, com duas luminárias com 

lâmpadas LED 50W, corpo em alumínio, refletor em alumínio de alta reflectância, difusor 

em vidro temperado transparente, com acionamento por relé fotoelétrico, completo

cj 39  R$        2.703,69  R$        3.304,62  R$       128.880,05 

8.2 335 ORSE

Poste metálico para iluminação de 6 metros de altura, com uma luminária com lâmpada 

LED 50W, corpo em alumínio, refletor em alumínio de alta reflectância, difusor em vidro 

temperado transparente, com acionamento por relé fotoelétrico, completo

cj 48  R$        1.953,60  R$        2.387,81  R$       114.614,90 

5.5 94995 SINAPI
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
M2 639  R$           114,33  R$           139,74  R$         89.294,61 

9.4 ED-50436 SETOP
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 1889  R$             34,45  R$             42,11  R$         79.539,96 

2.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6  R$        9.282,71  R$      11.345,90  R$         68.075,40 

2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3  R$      18.193,14  R$      22.236,78  R$         66.710,33 

6.3 ED-48664 SETOP

SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 500  R$             90,27  R$           110,33  R$         55.166,78 

5.3 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 56  R$           799,30  R$           976,95  R$         54.709,41 

6.1 94263 SINAPI
GUIA  (MEIO-FIO)  CONCRETO,  MOLDADA  IN  LOCO  EM  TRECHO

RETO   COM   EXTRUSORA,   13   CM   BASE   X   22   CM   ALTURA. AF_06/2016
M 1200  R$             34,94  R$             42,71  R$         51.246,99 

7.4 92219 SINAPI

TUBO   DE   CONCRETO   PARA   REDES   COLETORAS   DE   ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 230  R$           176,36  R$           215,56  R$         49.578,35 

8.17 91931 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 6,0 mm² 

preto - em bobina
m 3170  R$               9,14  R$             11,17  R$         35.413,56 

6.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO    DE    GUIA    (MEIO-FIO)    EM    TRECHO    RETO, 

CONFECCIONADA  EM  CONCRETO  PRÉ-FABRICADO,  DIMENSÕES 

100X15X13X30  CM  (COMPRIMENTO  X  BASE  INFERIOR  X  BASE SUPERIOR   X   

ALTURA),   PARA   VIAS   URBANAS   (USO   VIÁRIO). AF_06/2016

M 500  R$             52,96  R$             64,73  R$         32.365,49 

7.6 94304 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 400  R$             65,39  R$             79,92  R$         31.969,48 

4.3 100573 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 155  R$             94,83  R$           115,91  R$         17.965,60 

8.18 91931 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 6,0 mm² 

verde - em bobina
m 1460  R$               9,14  R$             11,17  R$         16.310,35 

1.4 SMADES de Cuiabá.

Licença 

Operacional 

(LO)

LICENÇA AMBIENTAL UN 1  R$      13.133,30  R$      16.052,33  R$         16.052,33 

7.3 94962 SINAPI

EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES PARA BERÇO DE MANILHA,  

TRAÇO  1:4,5:4,5  (CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 29  R$           417,34  R$           510,10  R$         14.792,86 

ITEM Código Banco Descrição Und Quant.
 Valor Unit 

S/BDI 

 Valor Unit 

C/BDI 
 Total C/BDI 

CURVA ABC DE SERVIÇO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS VÁRZEA GRANDE
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5.6 102491 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 639  R$             18,36  R$             22,44  R$         14.339,62 

4.2 94319 SINAPI
ATERRO  MANUAL  DE  VALAS  COM  SOLO  ARGILO-ARENOSO  E COMPACTAÇÃO    

MECANIZADA    (INCLUSO    ESPALHAMENTO    E REGULARIZAÇÃO)
M3 160  R$             71,56  R$             87,47  R$         13.994,41 

8.11 91847 SINAPI Eletroduto flexível reforçado Ø1" m 895  R$             12,78  R$             15,62  R$         13.980,35 

8.14 97670 SINAPI Eletroduto flexível Ø4" - PEAD m 420  R$             25,82  R$             31,56  R$         13.254,69 

8.3 ED-49407 SETOP

Poste metálico para iluminação de 9 metros de altura, com quatro luminárias com 

lâmpadas LED 200W, corpo em alumínio, refletor em alumínio de alta reflectância, 

difusor em vidro temperado transparente, com acionamento por relé fotoelétrico, 

completo

cj 02  R$        5.269,08  R$        6.440,19  R$         12.880,39 

7.8 97935 SINAPI

BOCA  DE  LOBO  EM  ALVENARIA  TIJOLO MACICO,  REVESTIDA C/ ARGAMASSA   

DE   CIMENTO   E   AREIA   1:3,   SOBRE   LASTRO   DE CONCRETO 10CM E TAMPA 

DE CONCRETO ARMADO

UN 12  R$           862,56  R$        1.054,27  R$         12.651,29 

7.11 RO-42875 SETOP

LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJETEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO 

MÉDIA - Ø 0,60m (REPAROS NA ESTRUTURA ONDE FOR NECESSARIO, 

INCLUINDO CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)

M 200  R$             50,21  R$             61,37  R$         12.273,95 

7.5 92223 SINAPI

TUBO   DE   CONCRETO   PARA   REDES   COLETORAS   DE   ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20  R$           496,53  R$           606,89  R$         12.137,79 

4.6 ED-50390 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA DISTANTE DE 

CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00. ( % 1,50)
UM 2  R$        4.500,00  R$        5.500,18  R$         11.000,35 

7.13 ED-50390 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA DISTANTE DE 

CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00. ( % 1,50)
UM 2  R$        4.500,00  R$        5.500,18  R$         11.000,35 

5.1 94319 SINAPI
ATERRO  MANUAL  DE  VALAS  COM  SOLO  ARGILO-ARENOSO  E COMPACTAÇÃO    

MECANIZADA    (INCLUSO    ESPALHAMENTO    E REGULARIZAÇÃO)
M3 120  R$             71,56  R$             87,47  R$         10.495,81 

7.10 RO-42874 SETOP

LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJETEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO 

MÉDIA - Ø 0,40m (REPAROS NA ESTRUTURA ONDE FOR NECESSARIO, 

INCLUINDO CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)

M 150  R$             44,63  R$             54,55  R$           8.182,43 

5.4 ED-51148 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES

FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02

DEMÃOS

M2 17,28  R$           371,62  R$           454,22  R$           7.848,87 

8.10 97889 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm, com tampa de concreto E=8cm un 08  R$           686,02  R$           838,50  R$           6.707,97 

3.6 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 850  R$               6,43  R$               7,86  R$           6.680,27 

8.15 91929 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 4,0 mm² 

preto - em bobina
m 830  R$               6,47  R$               7,91  R$           6.563,67 

9.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 1889  R$               2,66  R$               3,25  R$           6.141,55 

3.2 ED-16349 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MES 6  R$           835,20  R$        1.020,83  R$           6.125,00 

3.4 ED-16352 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO 

DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MES 6  R$           809,95  R$           989,97  R$           5.939,82 

7.1 90099 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 320  R$             14,12  R$             17,26  R$           5.522,67 

3.5 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 6  R$           700,55  R$           856,26  R$           5.137,53 

9.2 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE.

M3 500  R$               8,34  R$             10,19  R$           5.096,83 
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3.3 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MES 6  R$           675,03  R$           825,06  R$           4.950,38 

8.6 ED-49524 SETOP Relé fotoelétrico 220V com base cj 89  R$             44,13  R$             53,94  R$           4.800,52 

1.2 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1  R$        3.352,25  R$        4.097,33  R$           4.097,33 

4.1 98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 8229  R$               0,35  R$               0,43  R$           3.520,30 

8.19 ED-48701 SETOP Terminal agulha para cabinho flexível de 4,0 a 6,0mm² un 245  R$               9,67  R$             11,82  R$           2.895,72 

1.3 CO-27387 SETOP
COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.

001 M2 ATÉ 20.000 M2
M2 3795,28  R$               0,58  R$               0,71  R$           2.690,52 

8.13 97669 SINAPI Eletroduto flexível Ø3" - PEAD m 110  R$             19,70  R$             24,08  R$           2.648,64 

8.16 91929 SINAPI
Cabo flexível de cobre Potência 0,6/1KV HEPR-90º livre de halogênios seção 4,0 mm² 

verde - em bobina
m 310  R$               6,47  R$               7,91  R$           2.451,49 

7.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 345  R$               5,14  R$               6,28  R$           2.167,44 

8.7 651 ORSE Caixa de ferro esmaltado 4x4" C/ TAMPA un 89  R$             18,99  R$             23,21  R$           2.065,76 

7.7 93360 SINAPI

REATERRO     MECANIZADO     DE     VALA     COM     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),  LARGURA  DE  1,5  A  

2,5  M,  PROFUNDIDADE  ATÉ  1,5  M,  COM SOLO   DE   1ª   CATEGORIA   EM   

LOCAIS   COM   ALTO   NÍVEL   DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 80  R$             20,18  R$             24,67  R$           1.973,22 

5.2 97918 SINAPI
TRANSPORTE       COMERCIAL      DE       BRITA/CASCALHO       (DMT 

APROXIMADO 30 KM)
M3xKM 900  R$               1,77  R$               2,16  R$           1.947,06 

7.9 97974 SINAPI
CAIXA  DE  INSPEÇÃO  EM  CONCRETO  PRÉ-MOLDADO  DN  60CM COM TAMPA 

H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3  R$           504,61  R$           616,77  R$           1.850,30 

3.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA

PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,4  R$           211,11  R$           258,03  R$           1.651,40 

8.5 12808 ORSE Refletor de solo Ip mínimo 66, com lâmpada Led 200W/220V, 6.000K, completo cj 04  R$           321,25  R$           392,65  R$           1.570,61 

8.9 97886 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm, com tampa de concreto E=8cm un 05  R$           164,63  R$           201,22  R$           1.006,10 

4.4 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA M2 8229  R$               0,10  R$               0,12  R$           1.005,80 

8.12 97668 SINAPI Eletroduto flexível Ø2" - PEAD m 48  R$             13,49  R$             16,49  R$              791,44 

9.3 2401 ORSE IRRIGAÇÃO DIARIA - DUAS IRRIGAÇÕES M2XDIA 3778  R$               0,11  R$               0,13  R$              507,95 

7.12 RO-42876 SETOP

LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJETEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO 

MÉDIA - Ø 0,80m (REPAROS NA ESTRUTURA ONDE FOR NECESSARIO, 

INCLUINDO CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)

M 5  R$             60,26  R$             73,65  R$              368,27 

8.8 101537 SINAPI Sinalizador rotativo pisca-pisca para veículos un 02  R$           111,06  R$           135,74  R$              271,49 

1.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. UN 20  R$               6,88  R$               8,41  R$              168,18 

 R$    1.803.295,69 

 R$       515.459,22 

 R$    2.318.754,91 

EMERSON MEDEIROS PIRES

ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA – RJ  2003101719

Cuiaba,  06 de dezembro  de 2022.

c – Tabela SETOP, de Junho de 2022, Não Desonerado (atualização mais recente disponível no período de elaboração);

Local e data:

b – Tabela ORSE, de setembro de 2022, Não Desonerado (última atualização disponível). 

Obs.: 1 – Fontes de Consulta:

a – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), de setembro de 2022, Não Desonerado (última atualização disponível). Abrangência: Nacional, Localidade: 

Cuiaba/MT. Encargos sociais sobre preços da mão de obra: 114,45%(HORA) ou 72,21%(MÊS).

 PREÇO TOTAL COM BDI: 

 PREÇO TOTAL SEM BDI: 

  BDI MAT 
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