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1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para execugdo de obra de Reforma do Ginasio
de Esportes do IFMT Campus Sdo Vicente, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1¢
da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego unitario.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4 - DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo —
RDC Eletrénico.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.>

4.3. O modo de disputa serd o Combinado (Fechado/Aberto) finalizando com a fase Aberta;
4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.
4.5. Ndo sera permitida a participacao de consércios.

4.5.1. Esta obra ndo apresenta vulto ou complexidade técnica acima do normal para a drea de construgao
civil que justifique a participacdo de empresas consorciadas. Neste caso, o objeto ndo possui complexidade
que possibilite a divisao de execugdo, e a participagdo dos consércios ndo garantiria ou ampliaria a
competitividade, podendo até restringir a concorréncia, pois as empresas consorciadas poderiam deixar de
competir entre si, formalizando acordos para eliminar a competi¢do, levando a Administracdo a nao
selecionar a proposta mais vantajosa.

5 - VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagGes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09:00 horas as 13:00 horas e das 14:00 horas as 18:00 horas (horério de Brasilia), devendo o
agendamento ser efetuado com 24 horas de antecedéncia pelo telefone 65 3341-2110 ou via e-mail:
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licitacao.svc@ ifmt.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, ”pen-drive”
ou outra forma compativel de reproduc¢do, contendo as informacgdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, por ser facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da presta¢do dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as
solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdao do servi¢co, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5 Efetuar as retencgGes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade
com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

6.6 Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

6.6.2 direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcgdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

6.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
6.8 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

6.9 Cientificar o érgdo de representac¢do judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

6.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, ” as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagGes expedidas;

6.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

6.11.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
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6.11.2 comprovacao das ligagGes definitivas de energia e agua;
6.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
6.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

6.11.6 a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

6.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n? 12.462/2011.

7 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execuc¢do ou
dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagées em vigor;

7.5. Vedar a utiliza¢do, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fung¢ao de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convengado, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo



determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigGes de
seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

7.16. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigGes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

7.20.1. A contratada sera responsavel por garantir o deslocamento dos funcionarios por meio de transporte
coletivo do ponto de 6nibus mais préximo até o local da obra.

7.21.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2.  Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuara a execugdo dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execug¢do do servigo;

7.28. Atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigages relativas a
execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico e no Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Obras e
Servigcos de Engenharia do IFMT.

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servigo para representa-la
na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;



7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.33.  Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagées
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condi¢es meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situagcdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de
tal licenga obrigatdria.

7.37.3.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementag¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art.
92 do Decreto n2 9.094/17, podera haver solicitagdo de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.38.1. 0O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de



material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagOes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagées
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperag¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.38.3.  Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em dareas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

7.39.1. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢io CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacgdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacio correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢io Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precgos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.42.  Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servigcos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

7.43.  Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida
no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44.  Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cGes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;



7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢dao acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigagGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informa¢Ges acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execuc¢do da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

7.54. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista
no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.55. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao haverd rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de substituicdo
de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execugdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos deverd ser



verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legisla¢do vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneragdao, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a corre¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do objeto ou, se
for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.  Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes 3 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da
obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

10.15.1.4. aos depésitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extingdo do contrato.

10.15.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizacgdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagOes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP ne 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.



10.16. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.1.1. Supervisionar a execug¢ado dos servigos;
10.1.2. Estabelecer metodologia para medigdes, de acordo com o cronograma fisico e financeiro;

10.1.3. Fazer cumprir todas as clausulas contratadas atendendo as especificagdes, prazo, valores e demais
condig¢Bes acordadas na proposta.

10.1.4. Fazer as anotagGes em registro proprio de toda ocorréncia relacionada a execugdo do contrato;

10.1.5. Solicitar autorizagdo a autoridade competente as alteragdes de servigos contratuais, por meio de
justificativa fundamentada;

10.1.6. Formalizar os termos aditivos, com as devidas justificativas;

10.1.7. Abrir processo administrativo para aplica¢do de sang¢Ges administrativas;

10.1.8. Notificar a empresa da inten¢do do IFMT - Campus Sao Vicente em aplicar as sang¢des;

10.1.9. Receber as alegac¢des de defesa da CONTRATADA, previstas no presente Projeto Basico;

10.1.10. Julgar as alegagdes de defesa visando a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo;

10.1.11. Providenciar as sangbes, se julgadas pertinentes, as quais serdo homologadas e aplicadas
pelo Ordenador de Despesa;

10.1.12. Atestar as notas fiscais e;
10.1.13. Outras medidas necessarias ao fiel cumprimento do contrato

10.17. A fiscaliza¢do de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memdria de cdlculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,
qguando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessdrios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou



Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagdo da medi¢cdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuigbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscaliza¢do for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2.  Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificagdao a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢do dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentac¢do apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

11.3. O recebimento provisdrio da ultima etapa da obra é condicionada, além da execug¢do do objeto em si, a
entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagGes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39, da Lei n? 8.666, de
1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.



12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. adata da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. ovalor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
0 pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢dao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das
condigGes de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢io Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1.  Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.

12.15.  No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo
do contrato.



12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| =indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1 =0,00016438

I = (TX) I=

= = RY
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicita¢do da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC (indice
Nacional de Custo da Construgdo) e exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso oindice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de presta¢do de garantia, podendo optar
por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplica¢do de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e
Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais



obrigagGes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

14.4.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetdria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteragdao do valor do contrato, ou prorrogac¢ao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga¢do, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolu¢do da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.13. O garantidor n3do é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

15. SANC@ES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagdo;

15.1.2. ensejar o retardamento da execu¢do do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo



unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da

obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de

inexecugdo total da obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1

e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do

contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes
si.

entre

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela

qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art.
da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

87, Il

anos,

e) Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo pera
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressa
Contratante pelos prejuizos causados;

u_n au, n o n “w, n
d” e

15.3. As sang¢des previstas nas alineas “a”, “c”,
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

Grau |Correspondéncia

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2
3
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

nte a
rcir a

e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA

Infracdo

Item|[Descri¢ao Grau

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal ou consequéncias 05
letais, por ocorréncia

) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigcos contratados, por empregado e por dia |03

4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:




7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia 02

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 |Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sang0es, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. As exigéncias de qualificagdo Econémico-Financeira sdo as previstas no edital.
16.3. Qualificagdao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Basico de engenharia, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e



prazos com o objeto da licitagdo;

16.3.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.4. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresenta¢do de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de
engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos;

16.3.5. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencado devera pertencer ao
quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente,
ou com declaragao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.

16.3.6. No decorrer da execugdao do objeto, o profissional de que trata este subitem poderd ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informa¢Ges necessarias a
comprovacgdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

16.3.8. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.5.1. Valor Global: RS 899.622,91 (oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e dois reais e
noventa e hum centavos).

16.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.

16.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitdrios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o prego
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos.

16.5.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitdrios estabelecidos no
orcamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratagdo é de RS 899.622,91 (oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e
dois reais e noventa e hum centavos).

17. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

17.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista
no orcamento da Unido, para o exercicio de 2022, conforme Formuldrio 135/2022 - SVC-DAP/SVC-
DG/CSVC/RTR/IFMT, anexado no processo.

19. ANEXOS
19.1 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

19.1.1. Anexo | - Estudo Técnico Preliminar: RELATORIO 8/2022 - SVC-ADG/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT
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Campus Sao Vicente

Anexo | do Projeto Basico

RELATORIO 8/2022 - SVC-ADG/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

Estudo técnico preliminar

1. O presente documento visa demonstrar através de um estudo o quanto a aquisi¢do ou contratagdo é viavel ou ndao
para a administragao.

1. Objeto da Aquisi¢do / contratacio

Contratagdo de empresa especializada para reforma do gindsio de esportes do IFMT Campus Sdo Vicente
_ _——m——
Necessidade da Contratagdo / aquisicdo

O Campus S3o Vicente caracteriza-se por ser uma escola fazenda dentro da Rede de Ensino Federal. Neste sentido,
dispGe de 1400 alunos matriculados, sendo 440 em regime de internato pleno. A instituicdo oferta ensino médio
técnico e superior a todos os alunos residentes ou ndo na sede do Campus. Somado a isso, disponibiliza
infraestrutura para atividades currciculares e extracurriculares como aquelas destinadas as praticas esportivas.
Contudo, apds duas décadas sem manutengdo, observa-se a necessidade de reforma do Ginasio Poliesportivo Julio
Muller, localizado na sede do Campus S3o Vicente.

A recuperac¢do do ginasio poliesportivo permitira a pratica regular de esportes e atividades fisicas gerando diversos
beneficios ao corpo e a mente das pessoas em seu dia-a-dia, podendo funcionar como uma valvula de escape do
estresse da rotina de trabalho e estudo, prevenindo o envelhecimento na idade adulta, evitando o sedentarismo e a
obesidade, diminuindo a ansiedade e ajudando na regularizacdo do sono de criancas e adolescentes, bem como
colaborando com melhorias ao bem-estar comunitario.

Além disso, podera ser utilizado para treinos e competi¢cdes esportivas, como espagos de convivéncia e lazer, seja
em ocasioes onde a comunidade venha assistir ao desempenho dos atletas, ou abrigando eventos de Musica, Artes,
Gastronomia, entre outros.

O estabelecimento de equipamentos voltados para disponibilizacdo de atividades esportivas a populagdo,
principalmente junto a comunidades carentes ou de vulnerabilidade e risco social, possui um grande potencial para
afastar a juventude das drogas e da influéncia do tréfico, da criminalidade e da violéncia, ao oferecer um espacgo de
lazer que promova uma ocupacdo favoravel do tempo ocioso destes cidadaos de menoridade, funcionando nao
apenas como um mecanismo de ampliagdo dos direitos universais e protec¢do social destes individuos, mas como
uma estratégia alternativa de prevengdo ao seu ingresso no crime.

Desta forma, considerando o exposto acima, observa-se a necessidade urgente de reforma do gindsio para melhor
atender a comunidade escolar e os moradores da localidade em que o IFMT Campus Sdo Vicente estd inserido.

_ —s— k)

Referéncia aos instrumentos de planejamento do IFMT

Segue alinhado com objetivos estratégicos:

OE 02 - Promover a qualidade de vida dos servidores no trabalho nas relagdes interpessoais e nas agdes
institucionais.

OE 05 - Melhorar a qualidade do ensino nos diferentes niveis e modalidades.

OE 13 - Melhorar a qualificacdo profissional da populagao possibilitando o exercicio da cidadania.

|
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Requisitos da Contratacdo

Esta contratagao visa:

Contratacdo de empresa especializada para reforma do gindsio de esportes do IFMT Campus S3o Vicente.

_, s ———————————————

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

QUANTIDADE
ITEM SERVICO UNIDADE ESTIMADA LOCAL [VALORRS

Contratagdo de empresa especializada para SEDE DO
01 |[reforma do ginasio de esportes do IFMT Unidade 1 899.622,91

5 CAMPUS
Campus Sao Vicente

L | N | | S | A — |

Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solu¢do a contratar

Considerando a complexidade da obra, optou-se por contratar empresa especializada para elaborar um projeto de
engenharia focando na reforma do piso, drenagem externa, banheiros e acessibilidade. O projeto passou por andlise
da equipe de Engenharia do IFMT que referendou a proposta técnica, bem como a planilha de custo e memorial
descritivo.

_ === _ - 00—y

Estimativa de precos ou precos referenciais

A estimativa de preco baseia-se na planilha orcamentdria elaborada pela empresa contratada que utilizou
predominantemente itens e pre¢os da tabela SINAPE.

.
Descri¢ao da solucdo como todo
Considerando a necessidade urgente de reforma, optou-se por elaboragdo de projeto de engenharia para descri¢do
técnica da solugdo e estimativa de custo baseada em banco de pregos oficiais (Tabela SINAPE). A referida obra
possui plantas em pdf e DWG, memorial descritivo e demais planilhas necessarias para obra. Ha parecer da equipe
de engenharia e neste momento encontra-se apta a ser executada sob a dtica dos requisitos técnicos. Para
realizacdo da contratagdo optou-se por usar o Regime Diferenciado de Contratagdo - RDC que mostra ser uma
modalidade moderna e adequada para necessidade em questao.

Justificativa para parcelamento ou ndo da solugdo

O parcelamento da solugdo ndo é viavel, pois o uso do equipamento poliesportivo se dara como um todo, incluindo
piso, banheiros, acessibilidade, drenagem externa e iluminagdo. Desta maneira, a execugdo e conclusdo devera
obedecer o projeto arquitetdnico e o cronograma de execugao.

__
Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais ou financeiros disponiveis

Garantir infraestrutura adequada para pratica de esportes e lazer com acessibilidade e segurancga dos usuarios.

_
Providéncias para adequag¢do do ambiente do érgdo

N3o serd necessdrio adequagdao no ambiente do campus para que a empresa execute a obra.

- |

Declaragdo da viabilidade ou ndo da contratagdo

Analisando apenas os critérios de conveniéncia e oportunidade (discricionariedade administrativa) e sem adentrar
nos méritos da analise de legalidade, cuja competéncia é da Procuradoria Federal Junto ao IFMT, entendemos que a
contratacdo dos servigos em questdo é vidvel e deve se dar através da modalidade de Regime Diferenciado de
Contratagao - RDC.

Responsavel(eis) pela elaboragido do estudo preliminar
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