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Reitoria
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TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n? 23188.002593.2020-55)

Contratac¢do da 6 licenca de uso do Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection) para 36
meses.

1— OBJETO DA CONTRATACAO

Contratagdo de renovagdo das licengas do subscricdo da suite Autodesk AEC - Architecture, Engineering and
Construction Collection, em 6 licengas individuais ou “single-user”. Ferramentas BIM integradas para projetos de
construgdo, infraestrutura civil e construgdo com subscricdo por 36 meses conforme especificagdes basicas
constantes nesse documento.

2 — DESCRICAO DA SOLUGAO DE TIC

2.1 Bens e servigos que compdem a solugdao

Id. Descri¢gdao do Bem ou Servigo Cédigo CATMAT/CATSER Quantidade Métrica ou Unidade
1 AEC Collection 27502 06 unidade

2.2 Architecture, Engineering & Construction Collection - Ferramentas BIM integradas para projetos de
construgdo, infraestrutura civil e construgdo. Inclui o Revit, o AutoCAD, o Civil 3D, o InfraWorks, o Navisworks
Manage e outros, em subscrigdo por 36 meses.

2.3 A suite conta com os seguintes softwares: Revit, Civil 3D, AutoCAD, InfraWorks, NavisWorks Manage, 3DS Makx,
Recap PRO, Advance Steel, Fabrication CADMep, Insight, Revit Live, Structural Bridge Design, Dynamo Studio,
Formit PRO, Robot Structural Analysis Professional, Vehicle Tracking, Autodesk Rendering, Autodesk Drive.

|3 — JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

3.1. Contextualizagdo e Justificativa da Contratacdo

Com objetivo de atender a crescente demanda de obra, de forma eficaz visando o aumento da produtividade e
reducdo dos gastos publicos, é necessaria a renova¢do das licengas de software de engenharia com a
metodologia da plataforma BIM (Building Information Modeling).

A tecnologia BIM otimiza o fluxo de trabalho e amplia a produtividade de engenheiros e arquitetos ao facilitar a
comunica¢do e a coordenag¢do das equipes, reduzindo situagdes de incompatibilidade de projetos e,
consequentemente, os custos de elaboracdo dos projetos e obras. A plataforma BIM armazena todas as
informagdes de uma obra de forma integra e organizada, desde a concepgdo do projeto ate seu orgamento. Além
disso, como os dados sdo armazenados em um Unico local, a plataforma facilita o compartilhamento do projeto
entre profissionais durante o processo de construcgdo.

As principais vantagens do uso da Plataforma BIM sdo: melhoria nos resultados, redugdo no trabalho dos
projetos, menos litigios e sinistros, redugao de erros em documentos, redugdao no tempo do fluxo de trabalho,
reducdo na duragao do projeto e reducdo no custo da construgao.

Cabe destacar também que tal solugdo é amplamente utilizada por érgaos da administracdo publica federal,
principalmente apds a publicagdo do decreto federal n2 9.983/2019, de 22 de agosto de 2019, que trata sobre a



estratégia Nacional de Disseminagdo do Building Information Modelling - BIM, bem como pelo decreto n2
10.306/2020, de 2 de abril de 2020, que estabelece a utilizagdo do BIM na execucio direta ou indireta de obras e
servicos de engenharia, realizadas pelos orgdos e entidades da administragdo publica federal, no ambito da
estratégia nacional de disseminagdo do BIM.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS (PDI - 2019-2023)
ID Objetivos Estratégicos
OE3 |Desenvolver e Implementar Tecnologia da Informagdo e Comunicagéo (TICs) aplicaveis a educagdo

ALINHAMENTO AO PDTIC 2021-2023

ID | Agio do PDTIC ID I:"eta_d° PDTIC
ssociada
M11-
Aquisicio: AEC - ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION - INFORMATIZAR
\1NEW SINGLE USER SUPORTE POR 01 (UM) ANO ARCHITECTURE, ENGINEERING & | [PROCESSOS
CONSTRUCTION COLLECTION - FERRAMENTAS BIM INTEGRADAS PARA PROJETOS INICIAIS NA AREA
DE CONSTRUCAO, INFRAESTRUTURA CIVIL E CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA -
SOFTWARES

IALINHAMENTO AO PAC (PGC)

Item Descricao

27502 - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE
SOFTWARE

3076

3.3. Estimativa da demanda

Para estimar a demanda de assinaturas do software considerou-se o nimero de servidores que estardo envolvidos
diretamente com as demandas de engenharia.

3.4. Parcelamento da Solugdo de TIC

3.4.1 A licenca contempla todos os itens relacionados e é de aquisicdo Unica e integral, ao passo que todos os
integrantes das equipes de projeto e fiscalizacdo de obras necessitam das tecnologias CAD e BIM.

3.4.2 Conforme demonstrado nos estudos preliminares, a contratacdo das assinaturas de software em separado
seria mais onerosa a administracgdo.

3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcangados

Permitir a elaboragdo de projetos de forma célere e organizada, bem como facilitar a produgdo de informacgGes
para o acompanhamento e fiscalizagdo das obras e, posteriormente, a gestdo da edificacdo, podendo planejar e
reduzir custos de manutencdo do espaco.

{4 — ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Requisitos Temporais

4.1.1 A empresa deverd entregar as licencas no maximo de 30 (quinze) dias, a contar a emissdo da Nota de
Empenho e envio da Ordem de Servigo.

4.1.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsadvel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagGes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

4.1.2 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

4.1.3 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio,
apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdio mediante termo
circunstanciado.



4.1.4 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.2. Requisitos de Arquitetura Tecnoldgica
4.2.1 Funcionar em ambiente colaborativo:

4.3.1.1 O sistema deve fornecer possibilidade de uso simultdneo e capacidade de edigdo de projetos de forma
colaborativa pelos usuarios, identificando as ag¢Ges e alteragdes por cada um e permitindo controle de versées

4.3. Requisitos de Garantia

4.3.1 A Contratada devera oferecer garantia de atualizacdo do software, durante todo o periodo de vigéncia das
assinaturas, repassando toda e qualquer atualizagdo e/ou correcido de software que estiver embutido no pacote
fornecido, inclusive atualizagdo de versdo, sem qualquer 6nus adicional para o IFMT.

4.3.2 A Contratada devera disponibilizar suporte técnico presencial ou remoto no regime 5x8 (cinco dias por
semana, oito horas por dia).

4.3.3 O suporte podera ser executado por servigo telefénico e Internet, em caso de resolugdo tempestiva de
falhas.

4.3.4 O suporte técnico deverd ser prestado de forma a assegurar a disponibilidade e manter o software em
perfeitas condi¢des de uso.

4.3.5 O servico de suporte também devera auxiliar na resolucdo de problemas de atualizagdo de novas versdes,
salvamento e restauragdo.

4.4. Outros Requisitos Aplicaveis

4.4.1 O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato.

15— RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execugdo dos contratos.

5.1.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

5.1.3 Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspec¢Ges realizadas.

5.1.4 Aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao
orgdo gerenciador da Ata de Registro de Pregos, quando aplicavel.

5.1.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.
5.1.6 Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugdo de TIC.

5.1.7 Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte da contratada,
com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel.

5.1.8 Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentacdo, o codigo-fonte
de aplicagbes, os modelos de dados e as bases de dados, pertencam a Administracdo.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1 Indicar formalmente preposto apto a representd-lo junto a CONTRATANTE, que deverd responder pela fiel
execugdo do contrato.

5.2.2 Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a
execuc¢do do objeto contratual.

5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou



reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servigos pela
CONTRATANTE.

5.2.4 Propiciar todos os meios necessarios a fiscaliza¢do do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante tera
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria.

5.2.5. A CONTRATADA devera entregar manuais técnicos originais do software em meio digital, no momento da
entrega dos produtos. O IFMT se reserva o direito de imprimir os manuais fornecidos em meio digital para
utilizagdo em suas dependéncias quando conveniente.

5.2.6 Manter, durante toda a execugdao do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagao.

5.2.6.1 Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solugdo de TIC.

5.2.6.2 Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solugao de TIC
durante a execugdo do contrato.

5.2.6.3 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentag¢do, os modelos de
dados e as bases de dados a Administragao;

|6— MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.1. Rotinas de Execugao

6.1.1 Os itens deverdo ser entregues via download, devendo o link e demais instru¢ées serem enviados para o e-
mail engenharia@ ifmt.edu.br.

6.1.2 A contratada deve, também, informar o canal oficial para suporte, se houver.
6.2. Quantidade minima de bens ou servigos para comparagdo e controle

6.2.1 As 6 licencas devem ser disponibilizadas simultaneamente.

6.3. Mecanismos formais de comunicacao

6.3.1 Para comunicacdo formal, a contratante podera utilizar para primeiro contato o e-mail institucional de
gualguer usuario cujo dominio seja “engenharia@ ifmt.edu.br”, e e-mail o oficial apontado pela contratada.

6.3.2 Em caso de suporte, a contratada pode comunicar e disponibilizar ao usudrio o uso de seus canais oficiais,
guando os tiverem.

6.4. Manutencdo de Sigilo e Normas de Seguranca

6.4.1 A CONTRATADA devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes Contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execugdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.

6.4.2 O Termo de Sigilo e Confidencialidade , contendo declaracdo de manutengdo de sigilo e respeito as normas
de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e Termo de Ciéncia,
a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratagdo.

|7— MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Critérios de Aceitagdo

7.1.1 Serdo aceitos os itens quando a disponibilizados os cédigos e demais procedimentos para download ou
acesso, assim como os numeros de série para instalagdo dos softwares.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspecao

7.2.1 Sera elaborado o Termo de Recebimento Provisdrio apds a instalagdo de todos os softwares do pacote em
pelo menos 3 (trés) computadores e verificados que a instalagdo foi bem sucedida, permitindo o uso de todos os
softwares.



7.2.2 Sera elaborado o Termo de Recebimento Definitivo apds instalados todas as assinaturas dos softwares e
verificados:

7.2.2.1 que os canais definidos para suporte estdo em funcionamento;
7.2.2.2 que a producgio de documentos / plotagem de pranchas estd em pleno funcionamento;
7.3. Niveis Minimos de Servigo Exigidos

7.3.1 O objeto deve, no minimo, ser disponibilizado 5 dias Uteis apds a emissdo da Ordem
de Servigo. Para o caso de ndo cumprimento do prazo estipulado, segue o indicador abaixo:

IAE — INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE OS
Tdpico Descrigao
Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e servi¢os constantes na Ordem de
Servigo.

Finalidade

Meta a cumprir (IAE <|A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e servigos constantes nas Ordens de
=0) Servi¢o dentro do prazo previsto.

Instrumento de|Através das ferramentas disponiveis para a gestdo de demandas, por controle préprio da
medicdo Contratante e lista de Termos de Recebimento Provisério e Definitivo emitidos.

A avaliacdo sera feita conforme linha de base do cronograma registrada na OS.
Forma delSera subtraida a data de entrega dos produtos da OS (desde que o fiscal técnico
acompanhamento reconheca aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisério) pela data de

inicio da execugdo da OS.

Mensalmente, para cada Ordem de Servico encerrada e com Termo de Recebimento

Periodicidade Definitivo.

IAE = TEX — TEST
TEST

Onde:

IAE — Indicador de Atraso de Entrega da OS;

TEX — Tempo de Execugdo — corresponde ao periodo de execugdo da OS, da sua data de
Mecanismo de Calculolinicio até a data de entrega dos produtos da OS.

(métrica) A data de inicio serd aquela contante na OS; caso ndo esteja explicita, sera o primeiro dia
Util apds a emissdo da OS.

A data de entrega da OS deverd ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme
critérios constantes no Termo de Referéncia. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita
a entrega, o prazo de execug¢do da OS continua a correr, findando-se apenas quanto a
Contratada entrega os produtos da OS e haja aceitagdo por parte do fiscal técnico.

TEST — Tempo Estimado para a execugdo da OS — constante na OS, conforme estipulado
no Termo de Referéncia.

Obs1: Serdo utilizados dias Uteis na medicdo.
Obs2: Os dias com expediente parcial no érgdo/entidade serdo considerados como dias
Uteis no computo do indicador.

Observacdes Obs3: Ndo se aplicard este indicador para as OS de Manutengdes Corretivas do tipo
Garantia e aquelas com execugdo interrompida ou cancelada por solicitagdo da
Contratante.

Inicio de Vigéncia A partir da emissdo da OS.

Para valores do indicador IAE:

De 0 a 0,10 — Pagamento integral da OS;

De 0,11 a 0,20 — Glosa de 10% sobre o valor da OS;

De 0,21 a 0,30 — Glosa de 15% sobre o valor da OS;

De 0,31 a 0,50 — Glosa de 20% sobre o valor da OS;

De 0,51 a 1,00 — Glosa de 30% sobre o valor da OS;

Acima de 1 — Sera aplicada Glosa de 50% sobre o valor da OS e rescisdo do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento e Sangées

7.4. SangOes Administrativas e Procedimentos para retengao ou glosa no pagamento

Id Ocorréncia Glosa / Sangdo
Nao disponibilizar o download e nimero de série no
prazo previsto

Interromper o funcionamento do software no prazo de

Adverténcia e multa conforme previsto no item 7.3.




2 |vigéncia do contrato sem prévia comunicagdo Adverténcia.
e justificativa Reincidéncia: Multa de 0,1% do contrato por dia.
3 Ter praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos |A CONTRADADA sera declarada inidonea para licitar e
da licitagdo. contratar com a Administragdo.
. . . Suspensdo temporaria de 6 (seis) meses para licitar e
Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com . N L
4 . ~ - e . contratar com a Administragdo, sem prejuizo da
@ Administragao em virtude de atos ilicitos praticados. n
Rescisdao Contratual.
~ . . . Suspensdo temporaria de 6 (seis) meses para licitar e
Nao executar total ou parcialmente os servigos previstos L. - o,
5 . o contratar com a Administra¢do, sem prejuizo da
no objeto da contratagao. n
Rescisdo Contratual.
Multa de 0,1% sobre o valor total do contrato por dia
Nado prestar o suporte imediatamente, referente a util de atraso em prestar as informagdes por escrito,
6 execucdo dos servigos, salvo quando implicarem em ou por outro meio quando autorizado pela
indagacdes de carater técnico, hipétese em que serdo  [CONTRATANTE, até o limite de 10 dias Uteis.
respondidos no prazo maximo de 2 horas uteis. Apos o limite de 10 dias Uteis, aplicar-se-a multa de
10% do valor total do Contrato.
A CONTRATADA sera declarada inidonea para licitar
. . - - ou contratar com a Administragdo Publica, sem
Provocar intencionalmente a indisponibilidade da . .
N . prejuizo as penalidades decorrentes da
prestacdo dos servigos quanto aos componentes de A - . ,
7 . . } . inexecucgdo total ou parcial do contrato, o que podera
software (sistemas, portais, funcionalidades, banco de . L,
L acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das
dados, programas, relatdrios, consultas, etc.). ] ) . .
demais penalidades previstas na Lei n2 8.666, de
1993.
A CONTRATADA sera declarada inidonea para licitar
T . . ou contratar com a Administragdo Publica, sem
Permitir intencionalmente o funcionamento dos S .
. o prejuizo as penalidades decorrentes da
sistemas de modo adverso ao especificado na fase de |, o . .
8 . . s . inexecucdo total ou parcial do contrato, o que podera
levantamento de requisitos e as cldusulas contratuais, .~ L
rovocando preiuizo aos usuarios dos servicos acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das
P prel §0s. demais penalidades previstas na Lei n2 8.666, de
1993.
A CONTRATADA sera declarada inidonea para licitar
ou contratar com a Administra¢do Publica, sem
Comprometer intencionalmente a integridade, prejuizo as penalidades decorrentes da
9 |disponibilidade ou confiabilidade e autenticidade das  |inexecucgdo total ou parcial do contrato, o que podera
bases de dados dos sistemas. acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das
demais penalidades previstas na Lei n2 8.666, de
1993.
A CONTRATADA sera declarada inidonea para licitar
ou contratar com a Administra¢do Publica, sem
Comprometer intencionalmente o sigilo das prejuizo as penalidades decorrentes da
10 informagdes armazenadas nos sistemas da inexecugdo total ou parcial do contrato, o que podera
CONTRATANTE. acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das
demais penalidades previstas na Lei n2 8.666, de
1993.

7.5. Do Pagamento

7.5.1 O item serd recebido provisoriamente quando do envio do link ou das instrugdes de instalagdo para o
enderego engenharia@ ifmt.edu.br para posterior afericdo de sua compatibilidade com os requisitos do edital.
Apds o envio do e-mail com o link ou com as instrugdes, os softwares terdo sido recebidos provisoriamente.

7.5.2 Dez dias apos o recebimento provisério, os objetos desta licitagdo serdo definitivamente recebidos, caso
estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste termo de referéncia. Apds o recebimento definitivo, a
CONTRATADA emitira as notas fiscais que, estando em conformidade, serdo atestadas no prazo de 5(cinco) dias
uteis.

7.5.3 Os pagamentos serdo efetuados em 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada
pelo Gestor do contrato, sem ressalvas, através de ordem bancéaria em nome da CONTRATADA, conforme dados
bancarios indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancaria para pagamento de faturas com cddigo
de barras, uma vez satisfeitas as condigdes estabelecidas neste instrumento.

7.5.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,



contados da data da apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de
1993.

7.5.4 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo
de Referéncia.

7.5.4.1. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprova¢io da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.5.4.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

7.5.6 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das
condigGes de habilitagao exigidas no edital.

7.5.6.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.5.7 Havendo erro na apresentac¢ido da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

7.5.7.1. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscaliza¢gdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.5.7.2 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

7.5.7.3 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.5.7.3.1 Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualguer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.5.8 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

7.5.9 Os pagamentos, mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, serdo realizados desde
gue a CONTRATADA efetue a cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente
no que se refere as retengdes tributarias.

7.5.10 No ato do pagamento serdo retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislagdo
vigente. Os documentos comprobatérios das retencgdes ficardo a disposicdo do interessado na Secretaria de
Orgamento e Finangas do CONTRATANTE.

7.5.11 Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, devera apresentar, junto com a Nota Fiscal, quando do
pagamento, copia autenticada ou original para que seja conferido pelo servidor, do Termo de Opgdo ou Ficha
Cadastral de pessoa juridica, onde constara a opgdo; esta Ultima para as empresas constituidas a partir de janeiro
de 1997.

7.5.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:



EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1 =0,00016438
1= (TX) = TX = Percentual da taxa anual = 6%

18 — ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO

Descrigdo do Bem ou Servigo |Quantidade | Unidade de medida | Valor unitario maximo | Valor total maximo
AEC Collection 06 Unid. RS 33.859,00 RS 203.154,00

I — ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FONTE: 8100000000/8144000000
PLANO DE TRABALHO RESUMIDO: 171009/189725

PLANO INTERNO: L20RLPO1TIN

10 — DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1 O contrato vigorara por 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

11 — DO REAJUSTE DE PRECOS

11.1 Por se tratar de aquisicdo em que todas as licengas serdo adquiridas simultaneamente, ndo ha que se falar
em reajuste de precos.

12 — DA SUBCONTRATACAO

12.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto.

13 — DA ALTERACAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢ées do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

[L4 - DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVAGAO |

14.1 A Equipe de Planejamento da Contratacio foi instituida pela Portaria 142/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 31 de janeiro de 2022.

14.2 Conforme o §62 do art. 12 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico sera
assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo e pela autoridade maxima da Area de TIC e aprovado pela
autoridade competente.

INTEGRANTE TECNICO

Nome: Célio Almeida Santana Silva Matricula/SIAPE: 3816939
I




Cargo: Analista de Tecnologia da Informagdo

Lotacdo: RTR-DSTI

E-mail: celio.silva@ ifmt.edu.br

Telefone: (65) 3616-4103

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Nome: Filipe Meireles Gongalves de Freitas

Matricula/SIAPE: 1756025

Cargo: Chefe do Departamento de Aquisi¢cdes e Contratos

Lotacdo: RTR-COM

E-mail: filipe.freitas@ifmt.edu.br

Telefone: (65) 3616-4152

INTEGRANTE REQUISITANTE

Nome: Fatima Elizabete dos Reis Matias

Matricula/SIAPE: 2520139

Cargo: Engenheira

Lotacdo: RTR-EINFRA

E-mail: fatima.matias@ ifmt.edu.br

Telefone: (65) 3616-4124

utoridade Maxima da Area de TIC

Nome: Rafael Bezerra Scarselli

Matricula/SIAPE: 2633827

Cargo: Analista de Tecnologia da Informacdo

Lotacao: RTR-DSTI

E-mail: rafael.scarselli@ifmt.edu.br

Telefone: (65) 3616-4102

utoridade Competente

Nome: TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO

Matricula/SIAPE: 2749599

Cargo: Pro-reitor de Administragdo

Lotagao: PROAD

E-mail: tulio.figueiredo@ ifmt.edu.br

Telefone: (65) 3616-4119

utoridade Competente

Nome: Julio Cesar dos Santos

Matricula/SIAPE: 1219357

Cargo: Reitor, Decreto Presidencial de 31/03/2021

Lotagao: GABINETE

E-mail:julio.santos@ ifmt.edu.br

Telefone: (65) 3616-4100
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