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Contratação da 6 licença de uso do Architecture, Engineering & Construc7on Collec7on (AEC Collec7on) para 36Contratação da 6 licença de uso do Architecture, Engineering & Construc7on Collec7on (AEC Collec7on) para 36
meses.meses.

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de renovação das licenças do subscrição da suíte Autodesk AEC - Architecture, Engineering and
Construc7on Collec7on, em 6 licenças individuais ou “single-user”. Ferramentas BIM integradas para projetos de
construção, infraestrutura civil e construção com subscrição por 36 meses conforme especificações básicas
constantes nesse documento.

2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

2.1 Bens e serviços que compõem a solução2.1 Bens e serviços que compõem a solução

Id.Id. Descrição do Bem ou ServiçoDescrição do Bem ou Serviço Código CATMAT/CATSERCódigo CATMAT/CATSER QuantidadeQuantidade Métrica ou UnidadeMétrica ou Unidade

1 AEC Collection 27502 06 unidade

2 . 2 2 . 2 Architecture, Engineering & Construc7on Collec7on - Ferramentas BIM integradas para projetos de
construção, infraestrutura civil e construção. Inclui o Revit, o AutoCAD, o Civil 3D, o InfraWorks, o Navisworks
Manage e outros, em subscrição por 36 meses.

2.3 2.3 A suíte conta com os seguintes softwares: Revit, Civil 3D, AutoCAD, InfraWorks, NavisWorks Manage, 3DS Max,
Recap PRO, Advance Steel, Fabrica7on CADMep, Insight, Revit Live, Structural Bridge Design, Dynamo Studio,
Formit PRO, Robot Structural Analysis Professional, Vehicle Tracking, Autodesk Rendering, Autodesk Drive.

3 – JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO3 – JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação

Com obje7vo de atender à crescente demanda de obra, de forma eficaz visando o aumento da produ7vidade e
redução dos gastos públicos, é necessária a renovação das licenças  de soUware de engenharia com a
metodologia da plataforma BIM (Building Information Modeling).

A tecnologia BIM o7miza o fluxo de trabalho e amplia a produ7vidade de engenheiros e arquitetos ao facilitar a
comunicação e a coordenação das equipes, reduzindo situações de incompa7bilidade de projetos e,
consequentemente, os custos de elaboração dos projetos e obras. A plataforma BIM armazena todas as
informações de uma obra de forma integra e organizada, desde a concepção do projeto ate seu orçamento. Além
disso, como os dados são armazenados em um único local, a plataforma facilita o compar7lhamento do projeto
entre profissionais durante o processo de construção.

As principais vantagens do uso da Plataforma BIM são: melhoria nos resultados, redução no trabalho dos
projetos, menos liWgios e sinistros, redução de erros em documentos, redução no tempo do fluxo de trabalho,
redução na duração do projeto e redução no custo da construção.

Cabe destacar também que tal solução é amplamente u7lizada por órgãos da administração pública federal,
principalmente após a publicação do decreto federal nº 9.983/2019, de 22 de agosto de 2019, que trata sobre a



estratégia Nacional de Disseminação do Building Informa7on Modelling - BIM, bem como pelo decreto nº
10.306/2020, de 2 de abril de 2020, que estabelece a u7lização do BIM na execução direta ou indireta de obras e
serviços de engenharia, realizadas pelos órgãos e en7dades da administração pública federal, no âmbito da
estratégia nacional de disseminação do BIM.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS (PDI - 2019-2023)ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS (PDI - 2019-2023)

IDID Objetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos

OE3 Desenvolver e Implementar Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) aplicáveis a educação

ALINHAMENTO AO PDTIC 2021-2023ALINHAMENTO AO PDTIC 2021-2023

IDID  Ação do PDTICAção do PDTIC IDID
Meta do PDTICMeta do PDTIC
associadaassociada

A221

Aquisição: AEC - ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION -
NEW SINGLE USER SUPORTE POR 01 (UM) ANO ARCHITECTURE, ENGINEERING &
CONSTRUCTION COLLECTION - FERRAMENTAS BIM INTEGRADAS PARA PROJETOS
DE CONSTRUÇÃO, INFRAESTRUTURA CIVIL E CONSTRUÇÃO

M11

M11 -
INFORMATIZAR
PROCESSOS
INICIAIS NA ÁREA
ADMINISTRATIVA -
SOFTWARES

ALINHAMENTO AO PAC (PGC)

ItemItem DescriçãoDescrição

3076
27502 - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE
SOFTWARE

3.3. Estimativa da demanda3.3. Estimativa da demanda

Para estimar a demanda de assinaturas do software considerou-se o número de servidores que estarão envolvidos
diretamente com as demandas de engenharia.

3.4. Parcelamento da Solução de TIC3.4. Parcelamento da Solução de TIC

3.4.1 A licença contempla todos os itens relacionados e é de aquisição única e integral, ao passo que todos os
integrantes das equipes de projeto e fiscalização de obras necessitam das tecnologias CAD e BIM.

3.4.2 Conforme demonstrado nos estudos preliminares, a contratação das assinaturas de soUware em separado
seria mais onerosa a administração.

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados

Permi7r a elaboração de projetos de forma célere e organizada, bem como facilitar a produção de informações
para o acompanhamento e fiscalização das obras e, posteriormente, a gestão da edificação, podendo planejar e
reduzir custos de manutenção do espaço.

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO4 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos Temporais4.1. Requisitos Temporais

4.1.1 4.1.1 A empresa deverá entregar as licenças no máximo de 30 (quinze) dias, a contar a emissão da Nota de
Empenho e envio da Ordem de Serviço.  

4.1.24.1.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.1.24.1.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no  prazo de 10 (dez) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.1.3 4.1.3 Os bens serão recebidos defini7vamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do  recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quan7dade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.



4.1.4 4.1.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.2. Requisitos de Arquitetura Tecnológica4.2. Requisitos de Arquitetura Tecnológica

4.2.1 Funcionar em ambiente colaborativo: 

4.3.1.1 O sistema deve fornecer possibilidade de uso simultâneo e capacidade de edição de projetos de forma
colaborativa pelos usuários, identificando as ações e alterações por cada um e permitindo controle de versões

4.3. Requisitos de Garantia4.3. Requisitos de Garantia

4.3.1 A Contratada deverá oferecer garan7a de atualização do soUware, durante todo o período de vigência das
assinaturas, repassando toda e qualquer atualização e/ou correção de soUware que es7ver embu7do no pacote
fornecido, inclusive atualização de versão, sem qualquer ônus adicional para o IFMT.

4.3.2 A Contratada deverá disponibilizar suporte técnico presencial ou remoto no regime 5x8 (cinco dias por
semana, oito horas por dia).

4.3.3 O suporte poderá ser executado por serviço telefônico e Internet, em caso de resolução tempes7va de
falhas.

4.3.4 O suporte técnico deverá ser prestado de forma a assegurar a disponibilidade e manter o soUware em
perfeitas condições de uso.

4.3.5 O serviço de suporte também deverá auxiliar na resolução de problemas de atualização de novas versões,
salvamento e restauração.

4.4. Outros Requisitos Aplicáveis4.4. Outros Requisitos Aplicáveis

4.4.14.4.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

5 – RESPONSABILIDADES5 – RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra7vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execução dos contratos.

5.1.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico.

5.1.3 Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspeções realizadas.

5.1.4 Aplicar à contratada as sanções administra7vas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao
órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável.

5.1.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

5.1.6 Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.

5.1.7 Definir produ7vidade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da contratada,
com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.

5.1.8 Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, o código-fonte
de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à Administração.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1 Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel
execução do contrato.

5.2.2 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à
execução do objeto contratual.

5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou



reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela
CONTRATANTE.

5.2.4 Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante terá
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessária.

5.2.5. A CONTRATADA deverá entregar manuais técnicos originais do soUware em meio digital, no momento da
entrega dos produtos. O IFMT se reserva o direito de imprimir os manuais fornecidos em meio digital para
utilização em suas dependências quando conveniente. 

5.2.6 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

5.2.6.1 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

5.2.6.2 Quando especificado, manter a produ7vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC
durante a execução do contrato.

5.2.6.3 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de
dados e as bases de dados à Administração;

6 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO6 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. Rotinas de Execução6.1. Rotinas de Execução

6.1.1 Os itens deverão ser entregues via download, devendo o link e demais instruções serem enviados para o e-
mail engenharia@ifmt.edu.br. 

6.1.2 A contratada deve, também, informar o canal oficial para suporte, se houver.

6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

6.2.1 As 6 licenças devem ser disponibilizadas simultaneamente. 

6.3. Mecanismos formais de comunicação6.3. Mecanismos formais de comunicação

6.3.1 Para comunicação formal, a contratante poderá u7lizar para primeiro contato o e-mail ins7tucional de
qualquer usuário cujo domínio seja “engenharia@ifmt.edu.br”, e e-mail o oficial apontado pela contratada. 

6.3.2 Em caso de suporte, a contratada pode comunicar e disponibilizar ao usuário o uso de seus canais oficiais,
quando os tiverem.

6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.4.1 A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações Con7dos em quaisquer
documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
u7lizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.

6.4.2 O Termo de Sigilo e Confidencialidade Termo de Sigilo e Confidencialidade , contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas
de segurança vigentes na en7dade, a ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e  Termo de Ciência Termo de Ciência ,
a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação.

7 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO7 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. Critérios de Aceitação7.1. Critérios de Aceitação

7.1.1 Serão aceitos os itens quando a disponibilizados os códigos e demais procedimentos para download ou
acesso, assim como os números de série para instalação dos softwares.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção

7.2.1 Será elaborado o Termo de Recebimento Provisório após a instalação de todos os softwares do pacote em
pelo menos 3 (três) computadores e verificados que a instalação foi bem sucedida, permitindo o uso de todos os
softwares.



7.2.2 Será elaborado o Termo de Recebimento Definitivo após instalados todas as assinaturas dos softwares e
verificados: 

7.2.2.1 que os canais definidos para suporte estão em funcionamento; 

7.2.2.2 que a produção de documentos / plotagem de pranchas está em pleno funcionamento;

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

7.3.1 O objeto deve, no mínimo, ser disponibilizado 5 dias úteis após a emissão da Ordem
de Serviço. Para o caso de não cumprimento do prazo estipulado, segue o indicador abaixo:

IAE – INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE OSIAE – INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE OS

TópicoTópico DescriçãoDescrição

Finalidade
Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de
Serviço.

Meta a cumprir (IAE <
= 0)

A meta definida visa garan7r a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de
Serviço dentro do prazo previsto.

Instrumento de
medição

Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da
Contratante e lista de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo emitidos.

Forma de
acompanhamento

A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OS.
Será subtraída a data de entrega dos produtos da OS (desde que o fiscal técnico
reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela data de
início da execução da OS.

Periodicidade
Mensalmente, para cada Ordem de Serviço encerrada e com Termo de Recebimento
Definitivo.

Mecanismo de Cálculo
(métrica)

 IAE = TEX – TEST IAE = TEX – TEST
         TEST         TEST

Onde:
IAE – Indicador de Atraso de Entrega da OS;
TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OS, da sua data de
início até a data de entrega dos produtos da OS.
A data de início será aquela contante na OS; caso não esteja explícita, será o primeiro dia
útil após a emissão da OS.
A data de entrega da OS deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme
critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita
a entrega, o prazo de execução da OS con7nua a correr, findando-se apenas quanto a
Contratada entrega os produtos da OS e haja aceitação por parte do fiscal técnico.
TEST – Tempo Es7mado para a execução da OS – constante na OS, conforme es7pulado
no Termo de Referência.

Observações

Obs1: Serão utilizados dias úteis na medição.
Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/en7dade serão considerados como dias
úteis no cômputo do indicador.
Obs3: Não se aplicará este indicador para as OS de Manutenções Corre7vas do 7po
Garan7a e aquelas com execução interrompida ou cancelada por solicitação da
Contratante. 

Início de Vigência A partir da emissão da OS.

Faixas de ajuste no
pagamento e Sanções

Para valores do indicador IAE:
De 0 a 0,10 – Pagamento integral da OS;
De 0,11 a 0,20 – Glosa de 10% sobre o valor da OS;
De 0,21 a 0,30 – Glosa de 15% sobre o valor da OS;
De 0,31 a 0,50 – Glosa de 20% sobre o valor da OS;
De 0,51 a 1,00 – Glosa de 30% sobre o valor da OS; 
Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 50% sobre o valor da OS e rescisão do contrato.

7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

IdId OcorrênciaOcorrência Glosa / SançãoGlosa / Sanção

1
Não disponibilizar o download e número de série no
prazo previsto

Advertência e multa conforme previsto no item 7.3.

Interromper o funcionamento do software no prazo de



2 vigência do contrato sem prévia comunicação
e justificativa

Advertência.
Reincidência: Multa de 0,1% do contrato por dia.

3
Ter praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos
da licitação.

A CONTRADADA será declarada inidônea para licitar e
contratar com a Administração.

4
Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com
a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

 Suspensão temporária de 6 (seis) meses para licitar e
contratar com a Administração, sem prejuízo da
Rescisão Contratual.

5
Não executar total ou parcialmente os serviços previstos
no objeto da contratação.

Suspensão temporária de 6 (seis) meses para licitar e
contratar com a Administração, sem prejuízo da
Rescisão Contratual.

6

Não prestar o suporte imediatamente, referente à
execução dos serviços, salvo quando implicarem em
indagações de caráter técnico, hipótese em que serão
respondidos no prazo máximo de 2 horas úteis.

Multa de 0,1% sobre o valor total do contrato por dia
útil de atraso em prestar as informações por escrito,
ou por outro meio quando autorizado pela
CONTRATANTE, até o limite de 10 dias úteis.

Após o limite de 10 dias úteis, aplicar-se-á multa de
10% do valor total do Contrato.

7

Provocar intencionalmente a indisponibilidade da
prestação dos serviços quanto aos componentes de
software (sistemas, portais, funcionalidades, banco de
dados, programas, relatórios, consultas, etc.).

A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades decorrentes da
inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de
1993.

8

Permitir intencionalmente o funcionamento dos
sistemas de modo adverso ao especificado na fase de
levantamento de requisitos e às cláusulas contratuais,
provocando prejuízo aos usuários dos serviços. 

A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades decorrentes da
inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de
1993.

9
Comprometer intencionalmente a integridade,
disponibilidade ou confiabilidade e autenticidade das
bases de dados dos sistemas.

A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades decorrentes da
inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de
1993.

10
Comprometer intencionalmente o sigilo das
informações armazenadas nos sistemas da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades decorrentes da
inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de
1993.

7.5. Do Pagamento7.5. Do Pagamento

7.5.1 O item será recebido provisoriamente quando do envio do link ou das instruções de instalação para o
endereço engenharia@ifmt.edu.br para posterior aferição de sua compa7bilidade com os requisitos do edital.
Após o envio do e-mail com o link ou com as instruções, os softwares terão sido recebidos provisoriamente.

7.5.2 Dez dias após o recebimento provisório, os objetos desta licitação serão defini7vamente recebidos, caso
estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste termo de referência. Após o recebimento defini7vo, a
CONTRATADA emi7rá as notas fiscais que, estando em conformidade, serão atestadas no prazo de 5(cinco) dias
úteis.

7.5.3 Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada
pelo Gestor do contrato, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados
bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código
de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

7.5.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,



contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.

7.5.4 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini7vo do serviço, conforme este Termo
de Referência.

7.5.4.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sí7os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5.4.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.5.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.

7.5.6.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
no7ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

7.5.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante.

7.5.7.1. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per7nentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.5.7.2 Persis7ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

7.5.7.3  Havendo a efe7va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.5.7.3.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo7vo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus7ficado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

7.5.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

7.5.9 Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permi7r o cumprimento das exigências legais, principalmente
no que se refere às retenções tributárias. 

7.5.10 No ato do pagamento serão re7dos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação
vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de
Orçamento e Finanças do CONTRATANTE. 

7.5.11 Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, junto com a Nota Fiscal, quando do
pagamento, cópia auten7cada ou original para que seja conferido pelo servidor, do Termo de Opção ou Ficha
Cadastral de pessoa jurídica, onde constará a opção; esta úl7ma para as empresas cons7tuídas a par7r de janeiro
de 1997.

7.5.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efe7vo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo:



EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8 – ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO8 – ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

Descrição do Bem ou ServiçoDescrição do Bem ou Serviço QuantidadeQuantidade Unidade de medidaUnidade de medida Valor  unitário máximoValor  unitário máximo Valor total máximoValor total máximo

AEC Collection 06 Unid. R$ 33.859,00 R$ 203.154,00

9 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO9 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE:FONTE: 8100000000/8144000000

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO:PLANO DE TRABALHO RESUMIDO:   171009/189725

PLANO INTERNO:PLANO INTERNO: L20RLP01TIN

10 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO10 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1 O contrato vigorará por 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

11 – DO REAJUSTE DE PREÇOS11 – DO REAJUSTE DE PREÇOS

11.1 Por se tratar de aquisição em que todas as licenças serão adquiridas simultaneamente, não há que se falar
em reajuste de preços.

12 – DA SUBCONTRATAÇÃO12 – DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1.12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

13 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA13 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1 13.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,  desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
man7das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14 – DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO14 – DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

14.1 A Equipe de Planejamento da Contratação foi ins7tuída pela Portaria 142/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 31 de janeiro de 2022.

14.2 Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto Básico será
assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela
autoridade competente.

INTEGRANTE TÉCNICOINTEGRANTE TÉCNICO

Nome: Nome: Célio Almeida Santana Silva Matrícula/SIAPE: Matrícula/SIAPE: 3816939
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