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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

ProcessoProcesso: 23188.003079.2022-07
Demandante: Demandante: Campus Avançado Guarantã do Norte
Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenheria para a instalação de soluções desoluções de
cabeamento estruturadocabeamento estruturado que permita conec>vidade à rede de telecomunicações (como fibra ó>ca, conectores,
conduítes e cabos de rede de dados) para atender às necessidades do Campus Avançado Guarantã do Norte.
Catserv:Catserv: 22225 - Serviço Engenharia

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 O Campus Avançado Guarantã do Norte é uma unidade que faz parte da úl>ma fase da expansão da Rede
Federal de Educação Profissional, CienJfica e Tecnológica - RPCT.  Atualmente, as edificações do Campus
Avançado são parte integrante da estrutura recebida em doação e aquém das  necessidades para o
desenvolvimento das atividades administrativas, de pesquisa e de extensão. Abaixo estão as fotos da unidade.

​​​     ​​​

2.2 A transformação digital é um fenômeno cada dia mais presente na sociedade brasileira. Parte significa>va das
a>vidades labora>vas do Ins>tuto Federal de Mato Grosso Campus Avançado Guarantã do Norte necessitam de
estações de trabalho conectadas à Internet. O corpo acadêmico necessita de acesso à informação digital em suas
a>vidades de ensino, pesquisa e extensão, assim como a necessidade de comunicação e troca de documentação
com outras ins>tuições e centros de estudo e pesquisa. A área administra>va, por sua vez, depende
de ferramentas e serviços disponibilizados na rede local ou sites ins>tucionais, exigindo funcionamento da rede
lógica em período integral. Abaixo estão fotos da estrutura administrativa.

 ​​​​​​​2.3 Considerando o problema acima a ser resolvido para o atendimento das necessidades acima informadas, há o
interesse público na infraestrutura de rede lógica e de cabeamento estruturado adequadas, de forma a garan>r a



devida eficiência, eficácia e segurança na troca de informações. Essa infraestrutura deve considerar a expansão e
alteração do prédio do campus, decorrente de manutenções, reformas e de mudanças nos layouts das salas. A
foto abaixo demonstra a área total do campus que pode receber novas estruturas.

     

2.4 Para tanto, faz-se necessário a contratação de empresa especializada para instalação de infraestrutura de rede
lógica/cabeamento estruturado, de forma a viabilizar o perfeita execução das a>vidades de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidas pelo IFMT Campus Avançado Guarantã do Norte.

2.5 Para a realização da licitação em questão, por se tratar de obra/serviço de engenharia, faz-se necessária a
devida especificação técnica do objeto por profissionais técnicos habilitados.

2.6 Considerando que o Campus Avançado Guarantã do Norte não dispõe de Engenheiro Eletricista em seu quadro
de pessoal, os projetos foram elaborados pela equipe da Reitoria do IFMT, os quais resultaram na Planilha de
Composição de Custos registrada pela Anotação de Responsabilidade Técnica nº 1220220136512.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO

​​​3.1  A Natureza do serviço da contratação fruto deste ETP consiste em serviço considerado não con>nuado ou
contratado por escopocontratado por escopo, ou seja, são aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um
serviço específico em um período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que jus>ficadamente, pelo
prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1o do art. 57 da Lei no 8.666, de
1993.

3.2 Os serviços a serem executados compreendem a execução de serviço comum de engenhariaserviço comum de engenharia, nos termos do
Art. 3º, Inciso VIII do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 2019. Para essa definição a Diretoria de Administração
da Proad realizou Consulta Técnica ao Escritório de Infraestrutura do IFMT, o qual se manifestaram por meio do
Nota Técnica nº 1/2022 - RTR-DSPLAN/RTR/IFMT .

3.3 Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidadesustentabilidade
exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 

3.4 Como critérios de Sustentabilidade, a empresa contratada deverá adotará as seguintes prá>cas de
sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

Usar produtos de limpeza e conservação de superUcies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme ins>tuído no Decreto no 48.138, de 08
de outubro de 2003;
Observar a Resolução CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruído no seu funcionamento;
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de



serviços; 
Realizar programa interno de treinamento de seus empregados para redução do consumo de energia
elétrica, redução do consumo de água e redução da produção de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes;
Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos;
Que os bens sejam cons>tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possível, que u>lize materiais recicláveis, de forma a garan>r a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento;
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire>va
RoHS (Restric>on of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTRATÉGIAS DA CONTRATAÇÃO4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTRATÉGIAS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Nos termos do Art. 7º, § 2º da IN SEGES Nº 40/2020) o item III é elemento não obrigatório, cabendo à Equipe
de Planejamento desta contratação apresentar as devidas justificativas sobre a ausência desse elemento.

4.2 A ausência do elemento "Levantamento de Mercado" neste ETP jus>fica-se pois a presente contratação visa
executar serviço comum de de engenhariaserviço comum de de engenharia. A definição desse objeto é feita por meio de elaboração de Projeto de
Engenharia de Cabeamento e o Projeto de Engenharia de Fibra Óp>ca custo da contratação é definido por
Planilha de Composição de Custos e formação de preços dos serviços.

4.3 Em virtude da personalização desse serviço, não é viável considerar contratações similares feitas por outros
órgãos e en>dades, pois o projeto da obra é específico e projetado, não sendo possível iden>ficar ou alterar no
ETP a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da
administração, já que isso foi feito no momento de levantamento da necessidade e elaboração do projeto
(anterior ao ETP). Portanto, os requisitos dessa contratação são comuns e a demanda é amplamente conhecida
pelo mercado, não sendo necessária ampla prospecção junto ao mercado de soluções que possa atender à
demanda apresentada.

4.5 Ainda em virtude da personalização desse serviço comum de engenharia, cujos parâmetros de execução são
amplamente conhecidos e aplicados pelas empresas do ramo de engenharia, foi dispensada a realização
de consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

4.6 Os padrões de desempenho e qualidade dos serviços a serem contratados podem ser objetivamente definidospodem ser objetivamente definidos
pelo ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado e enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507 de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respec>vo
plano de cargos.

4.7  Modalidade da licitação:4.7  Modalidade da licitação:

4.7.1 Os serviços a serem executados compreendem a execução de serviço comum de engenhariaserviço comum de engenharia, nos termos do
Art. 3º, Inciso VIII do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 2019. Para essa definição a Diretoria de Administração
da Proad realizou Consulta Técnica ao Escritório de Infraestrutura do IFMT, o qual se manifestaram por meio do
Nota Técnica nº 1/2022 - RTR-DSPLAN/RTR/IFMT .

4.7.2 Sistema>zam-se, a seguir, os objetos licitáveis, as modalidades licitatórias, os critérios de julgamento de
propostas e o rito procedimental previstos no Projeto de Lei nº 1292, de 1995, por meio do seguinte quadro
representativo:

ObjetoObjeto  Modalidade Modalidade
Critério de Julgamento deCritério de Julgamento de

PropostaProposta
Rito Procedimental Ordinário (fases)Rito Procedimental Ordinário (fases)

Serviço
Comum de
engenharia

Concorrência
art. 6º, inciso XXXVIII

Maior desconto
1 - preparatória;
2 - divulgação do edital de licitação;
3 - apresentação de propostas e lances
quando for o caso;
4 - julgamento;

Melhor técnica ou conteúdo
artístico

Técnica e preço

Maior retorno econômico



Pregão
art. 29, parágrafo único
c/c o art. 6º, inciso XXI,

alínea “a”

 Menor preço
5 - habilitação;
6 - recursal;
7 - homologação.  

4.8 Regime de execução4.8 Regime de execução
4.8.1. Entre os regimes passíveis de serem adotados, há o da empreitada por preço global, que é “quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total”, e a empreitada por preço unitário, que é
“quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas” (art. 6º, VIII,
“a” e “b”, da Lei nº 8.666/93).

4.8.2 A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com
boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados; enquanto que a empreitada por preço
unitário deve ser preferida para objetos que, por sua natureza, não permitam a precisa indicação dos
quantitativos orçamentários. Acórdão TCU nº 1.977/2013 – Plenário

4.8.3 Dentre as vantagens da empreitada por preço unitário, temos:

I. Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados;
II. Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele não assume risco quanto aos quantitativos

de serviços (riscos geológicos do construtor são minimizados); e
III. A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para uma

empreitada por preço global ou integral.

4.8.4 Dentre as vantagens da empreitada por preço global, temos:

I. Simplicidade nas medições (medições por etapa concluída);
II. Menor custo para a Administração Pública na fiscalização da obra;

III. Valor final do contrato é, em princípio, fixo;
IV. Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos;
V. Dificulta o jogo de planilha; e

VI. Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado só recebe quando conclui uma etapa.

4.8.5 Em pesquisa de licitações de outros órgãos, observou-se que o regime de empreitada mais usado para esse
objeto de contratação é o regime execução da empreitada por preço unitário:

Instituto Federal de Sergipe - Pregão 23/2020
Instituto Federal de Santa Catarina - Pregão 22/2021
Tribunal Regional do Trabalho 8ª Região - Pregão 05/2017
Instituto Federal de Santa Catarina - Pregão 111/20 19

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1 Trata-se de Contratação de empresa especializada em serviço comum de engenheria para a instalação de
soluções de cabeamento estruturadosoluções de cabeamento estruturado que permita conec>vidade à rede de telecomunicações (como fibra ó>ca,
conectores, conduítes e cabos de rede de dados) para atender às necessidades do Campus Avançado Guarantã do
Norte.

5.2 Será permi>da a subcontratação subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do val or total do
contrato.

5.3 Os serviços referentes à presente contratação em questão não se enquadram como serviços continuados,não se enquadram como serviços continuados,  pois
apesar de sua não execução ou interrupção comprometer as a>vidades do Ins>tuto e sua contratação poder
estender por mais de um exercício financeiro, o objeto da contratação não é habitual. Os serviços considerados
não con>nuados são aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um serviço
específico, em um período predeterminado, podendo ser prorrogado (IN 05/2017 MPDG), que é o caso objeto
desta contratação.

5.4 O enquadramento do serviço de instalação de soluções de cabeamento estruturado com a natureza de serviçoserviço
comum de engenhariacomum de engenharia permite que seja optado pela modalidade Pregão Eletrônico. Esta modalidade proporciona
maior abrangência e compe>>vidade entre os licitantes, se comparada à modalidade concorrência, por isso
demonstra-se a alterna>va mais vantajosa para a Administração. Assim, esta Equipe de Planejamento conclui que
esta contratação deve ocorrer pela modalidade PregãoPregão.

5.5 Nos termos do Art. 7º, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 2019, na  disputa entre os licitantes será
utilizando critério de julgamento de menor preçocritério de julgamento de menor preço, visto que a administração tem condições de definir os objetos e



quantitativos. O preço deve ser exequível com vantagem para a Administração.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1 O projeto foi elaborado por meio do levantamento em campo e das necessidades do local. A equipe da
Diretoria Sistemica de Tecologia da Informação - DSTI do IFMT, realizou visitas ao campus Avançado de Guarantã
do Norte afim de se levantar quais seriam os pontos em que haveria necessidade de instalação de rede lógica.

6.2 Após isso, foram elaboradas as plantas de "Como Construido" (As Built) do campus Avançado de Guarantã do
Norte. De posse desses dados foi elaborado o projeto da rede de cabeamento estruturado e o projeto da rede
elétrica necessária para atender os equipamentos a serem instalados.

6.3 Estes dois projetos foram elaborados seguindo os parâmetros norma>vos de acordo com a NBR 14565 -
Sistema de Cabeamento Estruturado para Eso nas Dependências de um Único EdiUcio ou um Conjunto de EdiUcios
Comerciais em um Campus,  e NBR5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão.

6.4 O levantamento do quan>ta>vo dos materiais estão demonstrados em Planilha de Composição de Custos e
formação de preços dos serviços. Nela estão demonstrados todos os valores de insumos, materiais e mão de obra,
também é demonstrado o cronograma físico-financeiro de execução da obra e todas as composições.

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 A Es>ma>va do valor da contratação ocorreu por meio das planilhas de referência para composição de preço,
tal como SINAPI. Em caso da inexistência dos itens necessários na SINAP foi u>lizado como base de preço a tabela
de Orçamento de Obras do Sergipe - ORSE, ou ainda cotações do Painel de Preços do Governo Federal, e nos casos
que não exista o item esperado, foi realizada pesquisa de mercado para elaboração do valor a ser contratado.

7.2 Conforme detalhamento na tabela disponível no item 7 deste estudo, o valor estimado da contratação é d e R$R$
333.300,72333.300,72 (trezentos e trinta e três mil e trezentos reais e setenta e dois centavos).

8 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO8 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1 Dada a natureza do presente objeto, não é tecnicamente viável o seu parcelamento, por três mo>vos
principais:

1. Economicidade do erário público: cada item tem sua peculiaridade e no caso de contratação dos serviços
separadamente, haverá a necessidade de pagamento de engenheiro, arquiteto, taxas/impostos e canteiro
de obras para cada empresa separadamente, o que acarreta em aumentar o custo global da execução dos
serviços;

2. Sequência dos serviços: o objeto de cada item é composto, em sua grande maioria, por serviços cuja relação
de dependência entre eles é Início-Término (IT), ou seja, um serviço só começa após o término do outro.
Este fator impossibilita o trabalho simultâneo de duas ou mais empresas.

3. Técnica: Tecnicamente os serviços contratados são de construção civil e a execução por entes diferentes
aumenta os riscos pois leva a perda da garan>a do serviço, caracterizando o mau emprego dos recursos
públicos.

8.2 Apesar da contratação ser dividida em itens, os serviços a serem executados serão sobre a mesma benfeitoria
e possuem relação técnica direta entre si, o que ao serem prestados por uma única empresa vencedora assegura o
emprego da técnica e con>nuidade da prestação dos serviços de forma global, bem como o>miza a gestão do
contrato e a fiscalização do serviço de engenharia. O empreendimento deverá ser indivisível e executado de forma
global.

8.3 Caso fosse subdividida a contratação acarretaria em aumento de custos de administração, acampamento e
canteiros de obras por diversas empresas, e dificultaria tecnicamente a contratação de empresas especializadas
para executarem serviços específicos de pequenos valores.

8.4 É importante considerar que o não parcelamento não restringe a compe>>vidade das empresas, pois os
serviços pretendidos juntamente com os respec>vos materiais fazem parte do mesmo segmento de mercado das
empresas especializadas, não implicando em restrição de competitividade.

9 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES9 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1 Para o pleno atendimento da necessidade do Campus, em paralelo está ocorrendo o processo de aquisição de
equipamentos de rede de telecomunicação  como SwitchSwitch e TransceiverTransceiver.



10 - DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO10 - DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO
ÓRGÃOÓRGÃO

10.1. O objeto da contratação encontra respaldo ins>tucional, conforme previsão Plano de Desenvolvimento
Institucional do IFMT 2019-2023:

OE03OE03 - Desenvolver e Implementar Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) aplicáveis a educação;
OE05OE05 - Melhorar a qualidade do ensino nos diferentes níveis e modalidades;
OE10OE10 - Instituir e executar a política de comunicação e marketing para a instituição.

10.2 A demanda que deu origem a este procedimento de contratação teve origem posteriormente ao período
des>nado para a elaboração do planejamento das contratações referente ao exercício 2023, razão pela qual
procedeu a sua inclusão extemporânea no PCA 2023.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos estão abaixo relacionados:

Disponibilizar infraestrutura moderna para conexão de computadores à Rede Local e Internet de forma
padronizada no IFMT;
Garantir a manutenção preventiva, corretiva e adaptativa da infraestrutura de rede lógica desta instituição;
Possibilitar alteração da infraestrutura de rede lógica instalada, decorrente de alteração do layout ou de
alterações da infraestrutura de salas, conforme demanda;
Garantir a manutenção preventiva, corretiva e adaptativa dos links de fibra óptica da Instituição;
Garantir eficiência, eficácia e segurança na troca de informações através das redes de computadores;
Aperfeiçoar o sistema telefônico, integrando as redes de voz e dados em um meio físico convergente;
Preservar a Instituição quanto a possíveis prejuízos decorrentes da falta de comunicação;
Garan>r a disponibilidade e acessibilidade de sites, sistemas e serviços hospedados e man>dos pela
Instituição.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Não se faz necessária a adoção de nenhuma providência além das típicas desse tipo de contratação.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

A obra objeto desta contratação apresenta impacto ambiental irrelevante. 

14 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO14 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta equipe de planejamento declara viávelviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

Responsáveis pela elaboração do estudo preliminar:Responsáveis pela elaboração do estudo preliminar:

Valdenor Santos OliveiraValdenor Santos Oliveira
Diretor-Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte

Matrícula Siape 2300092
Presidente e Demandante 

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

Iraecio de Sousa CarvalhoIraecio de Sousa Carvalho
Servidor do Campus Avançado Guarantã do Norte

Matrícula Siape 3163089
Representante da Área Administrativa

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

Bruno Neves de CamposBruno Neves de Campos
Matrícula Siape 3162651

Representante da Área Técnica
Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022
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