



Obra
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES JULIO MULLER
NO IFMT CAMPUS SÃO VICENTE_REV01_NÃO DESONERADA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso
SBC - 03/2022 - Mato Grosso
ORSE - 01/2022 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|---|------------|----------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 27.878,70 | 3,10 % |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.022,00 | 0,11 % |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 72.416,00 | 8,05 % |
| 4 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 76.566,20 | 8,51 % |
| 5 | PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA | 20.703,14 | 2,30 % |
| 6 | DRENAGEM EXTERNA | 46.139,39 | 5,13 % |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 22.064,77 | 2,45 % |
| 8 | PISO DA QUADRA | 431.590,09 | 47,97 % |
| 9 | PORTAS E PORTÕES | 9.791,18 | 1,09 % |
| 10 | REVISÃO DA COBERTURA DO ANEXO CHURRASCO | 12.730,59 | 1,42 % |
| 11 | LETREIRO | 11.886,50 | 1,32 % |
| 12 | ACESSIBILIDADE | 166.834,35 | 18,54 % |

| | |
|---------------|------------|
| Total sem BDI | 719.751,93 |
| Total do BDI | 179.870,98 |
| Total Geral | 899.622,91 |

ARQTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TÉCNICA LTDA
Diretor