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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23747.000707.2022-10

2. Designacao da Equipe de Planejamento

PORTARIA 108/2022 - ALF-CRH/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, de 24 de agosto de 2022

3. Descricdo da necessidade

3.1. O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) — Campus Alta Floresta demanda, para o
bom exercicio de suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo e para o fortalecimento continuo de sua identidade
institucional, o Setor de Piscicultura, em implantacdo na Fazenda Experimental, tem o objetivo de desenvolver pesquisas e
demonstragdes praticas relacionadas a criagdo de peixes com vistas a fortalecer a formacdo dos académicos do IFMT, bem
COmo ser um espaco para capacitacdo e transferéncia de tecnologia a comunidade local, sobretudo aos produtores piscicolas.
Assim, a aquisicdo dos materiais e equipamentos especificados nesta solicitacdo atenderdo a implantacdo dos tanques de
piscicultura, em especial o sistema de distribuicdo e drenagem de 4gua, além das instalagdes elétricas relacionadas a operacdo e
manutencdo do referido setor.

3.2. Além disso, ao adquirir equipamentos e materiais propicios para a implementacdo da piscicultura na fazenda
experimental proporcionard ao publico interno um melhor entendimento com atividade pratica referente a parte
tedrica do contetido aplicado em sala de aula, capacitando-os para a vida profissional no mercado de trabalho.

3.3. Outra justificativa para aquisicdo de materiais e equipamentos hidraulicos e elétricos no setor da Piscicultura tem o
objetivo de desenvolver pesquisas e demonstra¢des praticas relacionadas a criagdo de peixes com vistas a fortalecer a formacéo
dos académicos do IFMT bem como, ser um espago para capacitacdo e transferéncia de tecnologia a comunidade local,
sobretudo os produtores piscicolas. Desta forma, a aquisicio dos materiais e equipamentos sdo imprescindiveis para a
estruturacdo dos sistemas de captagdo, distribuicdo e controle de agua, além de garantir o funcionamento adequado das
atividades de piscicultura.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Departamento de Ensino Lucas de Paula Mera
Departamento de Ensino Marcus Henrique Martins e Silva
Departamento de Ensino Marcelo Piassi
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5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

5.1. Poderé participar desta licitacdo qualquer empresa capaz de atender as demandas de materiais hidraulicos, elétricos,
geomembranas, e o fornecimento de todos os insumos necessarios a producdo dos referidos materiais e mediante as
especificagOes técnicas, estimativas de quantitativos e prazos, entre outras condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia
(TR). Os materiais objeto da licitacdo sdo considerados comuns, nos termos do paragrafo tnico do art. 1°, da Lei 10.520, de
2002, com caracteristicas técnicas uniformes.

5.2. A sustentabilidade é o principio para as descrigdes de todos os materiais a serem produzidos na licitagdo. Dessa forma, o
IFMT prioriza e incentiva aquisi¢ces sustentaveis, com a utilizacdo de materiais menos impactantes e poluidores do meio
ambiente.

5.3. O prazo de vigéncia das Atas de registro de pregos resultantes do pregdo é de doze meses contados da assinatura das atas.

5.4. Por ser uma demanda de itens comuns ao mercado e ndo existir qualquer limitador geogréfico, tendo em vista a facilidade
logistica de entrega dos materiais nos locais especificados no Termo de Referéncia (TR), existe um amplo rol de concorrentes
neste setor de producdo, tanto locais como nacionais, capazes de atender as demandas institucionais e participar desta licitagdo.

5.4.1. A contratada ndo podera subcontratar a execugdo de seus servicos.
5.4.2. Nao podera participar desta licitacdo a empresa:

a) que estiver cumprindo suspensdo tempordria do direito de participar de licitagdo ou estiver impedida de contratar com
o Governo Federal;

b) cuja faléncia tenha sido decretada ou que estiver em concurso de credores, em processo de recuperacgdo extrajudicial
ou judicial, ou em processo de liquidacdo, dissolugdo, cisdo, fusdo ou incorporagdo;

¢) que tenha sido considerada inidonea, pela Administragdo Publica federal, estadual ou municipal;
d) estrangeira que ndo funcione no Pais e
e) que atuem sem fins lucrativos.

5.5. Os materiais constantes do objeto desta contratacdo deverdo ser realizados de acordo com a requisicdo encaminhada ao
contratado, atendendo as demandas do IFMT. Tais demandas deverdo ser pautadas nas metas estabelecidas pelo contratante e
deverdo oferecer a qualidade necessaria para atingi-las, obedecendo os critérios éticos e sustentaveis e os valores da Instituicdo.

5.6. As obrigaces da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia. A Contratada deve cumprir
todas as obrigacdes.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com
objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades
da Administracdo, analisando os fornecedores cadastrados no SICAF, e em virtude de se tratar de bens que possam ser
objetivamente definidos, optou-se pela utilizacio da modalidade licitatéria "PREGAO ELETRONICO".

6.2. Visando verificar as solu¢des de mercado, realizou-se pesquisa inicial com outros 6rgdos da Administracdo Publica
observando os requisitos similares ao pretendido, onde identificamos as informagoes a seguir:

Orgéo UASG Pregéo

120631 74/2021
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Saneamento
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Norte
Companhia de 925894 42/2022
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6.3. Por se tratar de servigo de baixa complexidade, comum nos termos da Lei n° 10.520/2002, ndo ha necessidade de se realizar
consulta publica para a escolha da solucdo, vez que os materiais serdo especificados em conformidade com especificagdes usuais

de mercado.

6.4. Por se inserir em um mercado amplo, em que a oferta e demanda por esses materiais é muito grande, diversas sdo as
solucdes de mercado disponiveis, desde as formas de contratagdo mais tradicionais as mais contemporaneas.

6.5. Previamente a escolha da solucdo, foi realizada consulta ao Portal de Compras do Governo Federal, objetivando identificar

as contratacdes realizadas por outros 6rgdos. Foram encontradas as seguintes solucdes:

7. Descricao da solucao como um todo

Aquisicdo de piscicultura geomembrana padronizado;
Aquisicdo de materiais hidraulicos pelos préprios 6rgaos;
Aquisicdo de materiais elétricos pelos proprios 6rgaos;
Prestacdo de servico de instalagdo de geomembrana.

7.1. A solugéo adotada consiste na aquisicao de materiais hidraulicos e elétricos para os tanques de piscicultura da
fazenda experimental do IFMT em Paranaita e também a aquisicdo de geomembrana juntamente com a contratagao

do servico de sua instalacao.

7.2. Os materiais séo itens comuns de facil acesso no mercado consumidor.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. As quantidades e especifica¢des dos materiais e equipamentos a serem utilizados na prestacdo dos servigos foram definidos

em conjunto com a area técnica solicitante.

8.2. O resultado desse levantamento de materiais e equipamentos é o que consta das tabelas a seguir:
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Valor de Referéncia
Item||Unid. Qtde Descri¢do Vir.Unit | VIr. Total
Estimado |[Estimado
R$ R$
17 bobinas R$ 73,30
1 Metro de 50m Tubo Pead, Pe 100, Pn 10, bobina de 50 m, de 110 mm. Sdr 17, E = 6,6 R$
cada. Total ||[mm, Peso aproximado de 2,2 Kg/m. Aplicacdo piscicultura (por 62.305,00
de 850m metro)
4 bobinas R$ 23,78
2 Metro de 50m Tubo Pead, Pe 100, Pn 10, Bobina de 50 m, de 63 mm, sdr 17, E = 3,8 R$
cada. Total [|mm, Peso aproximado de 0,71 kg/m. Aplicacdo Piscicultura (por 4.756,00
de 200m metro)
. . « R$
3 Unidade |[15 Unido de Compressdo para tubo Pead, 110x110 mm R$ 447,13 6.706.95
. . R$
4 Unidade |[5 Cotovelo de compressdo para pead, 90°, 110x110 mm R$ 374,95 1.874.75
. R « R$
5 Unidade ||10 Tée de compressao para tubo pead, 110x110x110 mm R$ 510,44 5.104.40
. ~ ~ R$
6 Unidade ||10 Tampdo de compressdo para pead, 110 mm R$ 314,11 314110
. ~ ~ ~ R$
7 Unidade (|33 Tée de compressao de reducdo para tubo pead, 110x63x110 mm R$ 583,59 19.258.47
. . ] « R$
8 Unidade (|33 Registro (valvula) de compressdo para pead, 63 mm R$ 304,33
10.042,89
R$ 122,98
Tubo PVC irrigacdo soldavel PBL DN 75mmX6 metros PN 80 cor azul R$
9 Barra 60
duro (por 7.378,80
unidade)
10 ||Unidade (|6 Joelho 90 graus PVC irrigacao soldavel DN 75 mm cor azul R$ 30,51 ||R$ 183,06
11 [|Unidade |[4 Luva PVC irrigacdo soldavel DN 75mm cor azul R$ 16,78 |[R$ 67,12
12 {|Unidade |[2 Curva 45 graus PVC irrigagdo soldavel DN 75mm cor azul R$ 35,82 ||[R$ 71,64
13 Unidade lI2 Adaptador curto para registro (ponta com rosca e bolsa lisa) irrigacao R$ 2329 |[R$ 46,58
DN 75mm x 3" cor azul
14 ||Unidade ||1 'Valvula retencdo horizontal em latdo com portilhola DN 75mm x 3" R$ 653,87 ||R$ 653,87
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15 [|Unidade |[1 Vaélvula sucgdo para pogo DN 75mm x 3" R$ 388,08 ||R$ 388,08
16 |[Unidade (|1 Registro esfera irrigacao soldavel DN 75mm R$ 159,03 ||R$ 159,03
17 ||Folha 5 Lixa ferro n° 100 R$ 4,43 [|R$ 22,15
18 ||Unidade |[3 Adesivo PVC embalagem 850 gr azul R$ 71,25 [|R$ 213,75
R$ 83,72
19 ||Metro (|6 Mangueira de succdo pesada cor laranja DN 75mm x 3" (Mangote) (por R$ 502,32
metro)
20 |lUnidade Il Abracadeira de ago carbono 6.7 - 75mm x 3" reforcada largura 32mm RS 16,54 ||R$ 99,24
espessura 2mm acabamento zincado
21 |[Unidade |1 Conjunto Motobomba 6,5 Hp, Gasolina, vazdo de 60m%h RS RS
) 2P ’ 2.442,87 ||2.442,87
Aerador chafariz de 1/2 CV (0,5 CV) - Abrangéncia: 750 m?; Didmetro
29 Unidade ll10 aproximado de lancamento: 2m; Flutuador e Capa: Polietileno R$ R$
rotomoldado, com agente UV; resistente a quedas e impactos; tela de 1.487,07 |(14.870,70
protecdo e suporte: inoxidavel. [monofasico]
Aerador chafariz de 1.0 CV - Abrangéncia: 2.500 m% Didmetro
23 |Unidade |2 aproximado de lancamento: 4m; Flutuador e Capa: Polietileno R$ R$
rotomoldado, com agente UV; resistente a quedas e impactos; tela de 2.179,27 ||4.358,54
protecao e suporte: inoxidavel. [monofasico]
R$ 45,05
1 rolo de . A : R$
24 ||Metro 50m Mangueira Azul, didmetro 50 mm, Comprimento 50 metros (por 2.252,50
metro)
25 || Unidade||6 Alca preformada de servico 70MM 2/0 AWG R$ 12,53 ||R$ 75,18
26 [[Unidade ||6 Armacdo Rex Zincado Pesada para 1 roldana em porcelana R$ 43,93 ||R$ 263,58
27 |[Unidade |2 Arruela Aluminio 2 1/2 Zamac R$ 3,93 |[|R$ 7,86
28 [|Unidade (|8 Arruela Quadrada 38X18X3MM 400042 R$ 1,96 R$ 15,68
29 [|Unidade (|2 Bucha Aluminio 2 1/2 Zamac R$ 5,70 R$ 11,40
30 ((Unidade ||1 Cabecote aluminio 2 1/2 R$ 26,96 ||[R$ 26,96
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31 [[Metro 15 Cabo de cobre 1KV FLEX 50MM Azul R$ 50,16 [|R$ 752,40
32 ||Metro |45 Cabo de cobre 1KV FLEX 50MM Preto R$ 52,57 R$
2.365,65
33 ||Metro 3 Cabo de cobre NU 35MMV R$ 37,64 ||R$ 112,92
34 (|Metro |[450 Cabo mult quadruplex XLPE 4X 50MM + 50MM COLOR R$ 46,82 le$ 069,00
35 |(Unidade (|9 Conector de derivacéo perfurante (CDP) 25 a 120mm R$ 32,52 [|R$ 292,68
36 ||Unidade (|1 Curva ferro zincado 90° 2 1/2 R$ 122,30(|R$ 122,30
37 ||Unidade ||1 Caixa de medicdo polifasico TAF CMD3 N3 8623 R$ 323,92 ||R$ 323,92
38 ||Unidade ||1 Disjuntor tripolar CXM 125A R$ 318,33 ||[R$ 318,33
39 ||Unidade ||2 Eletroduto zincado 1/2 X 3MT Médio R$ 30,33 ||[R$ 60,66
40 ||Unidade |5 Fecho para fita aco inox 3/4” do tipo dentado. R$2,84 ||R$ 14,20
Fita de ago inox AISI-430, tipo lisa, largura de 3/4”, espessura de 0,5
41 ||Metro 5 mm, largura de 19,05mm, utilizada com aparelho B-01 (maquina R$ 4,83 [[R$ 24,15
Eriband)
42 ((Unidade ||1 Haste cobreada 2,4MT prolongavel IHP858 R$ 75,38 ||[R$ 75,38
43 |[Unidade ||4 Laco de distribuicao de topo CAA 2 AWG 15KV LTC66024 R$ 12,36 ||[R$ 49,44
44  (|Unidade |6 Parafuso Méaquina 250MM X 16MM 402140 R$ 23,69 ||R$ 142,14
45 [|Unidade |[2 Parafuso Maquina 300MM X 16MM 402340 R$ 25,87 ||R$ 51,74
46 ||Unidade |6 Roldana porcelana marrom 72X72mm R$ 10,16 [|[R$ 60,96
47 |[Unidade ||6 Terminal compressdo 50MM TM50 R$ 8,81 |[R$ 52,86
48 [|Unidade |[1 Quadro de comando 50x50x25 cm com flange R$ 671,02||R$ 671,02
49 |lUnidade |l4 Egsltgod; ACI(\)Ir.lcreto Duplo T, altura de 7,20m, com carga nominal minima RS 862,50 I;f1 5000
o || | | |
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50 ||Unidade |4 Poste de concreto Duplo T, altura de 7m, com carga nominal minima de |[|R$ R$
300 dAN. 1.550,00 |{6.200,00

Aquisicao de 1.770 M? de Geomembrana, devendo estar incluso o
servico de instalacao.

Descricdo da geomembrana: Manta Termoplastica, Pead, Lisa, E = 2,00

R$ 73,18
51 ||lve 1770 M2 MM - [ABNT NBR 15352]. 3 R$
’ (por m?) 129.528,60
a) Todos os materiais e equipamentos necessarios para
instalacdo deverdo ser fornecidos pela empresa contratada.
R$
TOTAL
o 313.038,82

9. Estimativa do Valor da Contratacao

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 313.038,82 (trezentos e treze mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)
conforme mapa comparativo de pregos acostado nos autos do processo.

9.2. Foram utilizados, como método para obten¢do do preco estimado, a media. dos valores obtidos na pesquisa de precos,
conforme pardmetros de que trata o art. 5° da IN 73/2020, desconsiderando os valores inexequiveis, inconsistentes e
excessivamente elevados.

9.3. A pesquisa de pregos para determinacdo do preco estimado para aquisi¢do dos materiais foi realizada mediante a utilizacdo
dos seguintes parametros, empregados de forma combinada:

a) Painel de Pregos, disponivel no endereco eletrénico gov.br/paineldeprecos, tendo por base as contratagdes firmadas no
periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento convocatério e

b) Pesquisa direta com fornecedor, mediante solicitagdo formal de cotagdo.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

10.1. As aquisi¢oes deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis,
procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao se faz necesséria a realizagdo de contrata¢des correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo dessa contratagcdo
seja atingido.

10.2. O Portal de Compras Governamentais define contratages correlatas como aquelas que guardam relagcdo com o objeto
principal, interligando-se a essa prestacdo do servi¢o, mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa
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prestacdo do objeto principal. Ja as contratagdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o
objeto principal para sua completa prestacao.

10.3. Desta forma, ndo foi identificada pela equipe de planejamento a necessidade de contratagdes correlatas ou interdependentes
referentes ao objeto da contratagdo em tela.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A contratagdo estd alinhada aos planos instituidos pelo Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, dispostos no PDI 2019-
2023. Além disso, foi solicitada a inclusdo da contratagdo no Plano Anual de Contratagdes (PAC). Esta aguardando a analise.

Quadro 9 — Indicador de desempenho 9

OE 05 : Melhorar a qualidade do ensino nos diferentes niveis e modalidades.

13. Resultados Pretendidos

13.1 O resultado pretendido desta aquisigdo é atingir os seguintes resultados:
a) Adquirir materiais elétricos e hidraulicos para os tanques de piscicultura;
b) Adquirir a geomembrana na quantidade e na especificidade que atenda a gestdo do Campus Alta Floresta;

¢) Contratagdo de servigo para instalacdo da geomembrana nos tanques da Fazenda Experimental do IFMT Campus Alta
Floresta.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Para a celebracdo do contrato ndo serdo necessarias a adogdo de providéncias prévias, tendo em vista que o espago fisico
existente ja comporta os materiais a adquirir e, no que se refere a fiscalizacdo de contratos, os servidores do Campus ja possuem
qualificacdo para recebimento, conferéncia, atesto e incorporacao dos itens ao patriménio do Campus, ndo sendo o objeto atual
especifico a ponto de exigir capacitacdo diferenciada.

15. Possiveis Impactos Ambientais
15.1 A aquisicdo objeto do estudo em tela ndo possui impactos ambientais. Entretanto, a utilizacdo dos reagentes quimicos

constantes nesse processo, pode gerar residuos perigos, que deverdo, ser tratados dentro da instituicdo ou, quando nédo for
possivel, devem ser coletados, transportados e tratados por empresa especializada em descartes de residuos quimicos.
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16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. A equipe de Planejamento da Contratacdo, ap6s concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, declara serem

vidveis aquisicdo do material, por meio de fornecedores devidamente qualificados quanto a certificagdes ambientais,
cumprimento de normas.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

NEYSSA APARECIDA FILHO SACCOMAN

Coordenadora Setor de Compras

THAQUIANA SALOMAO MACHADO

Coordenadora do Registro Escolar

INDIANARA CRISTINY FRANCO RODRIGUES

Chefe do Departamento de Administracdo e Planejamento

ELISANI JOSELE RODRIGUES DE MATOS SANTOS

Administradora - Setor Compras

MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA

Diretor Geral - Campus Alta Floresta
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
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® Anexo I - Portaria 108.2022 - Comissdo de Planejamento da Aquisi¢do de geomembrana.pdf (71.37 KB)
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BOLETIM DE SERVICO - CAMPUS ALTA FLORESTA - 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Ministério da Educacgéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 108/2022 - ALF-CRH/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, de 24 de agosto de 2022

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO CAMPUS ALTA FLORESTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuigdes legais, conferidas pela Portaria IFMT n° 2.149, 22.08.2022 e considerando o
Oficio n° 248/2022 - ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT;

RESOLVE:

| — Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidéncia do primeiro, para compor a Comissao de Planejamento
da Aquisicao de geomembrana, equipamentos hidraulicos e elétrico para implementacdo de tanques de piscicultura na Fazenda
Experimental, do IFMT - Campus Alta Floresta.

Thaquiana Salomao Machado Murata - Matricula: 2114947;

Elisani Josele Rodrigues de Matos Santos - Matricula: 3292466;

Neyssa Aparecida Filho Saccoman - Matricula: 3292452.

Il — Cientifiquem-se e cumpram-se.

WELISMAR ALMEIDA DA SILVA
Diretor Geral Substituto IFMT - Campus Alta Floresta

Documento assinado eletronicamente por:

= Welismar Almeida da Silva, DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO - ALF-DG, em 24/08/2022 09:23:45.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cédigo Verificador: 404190
Cédigo de Autenticagdo: 612365cb45

PORTARIA 108/2022 - ALF-CRH/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, de 24 de agosto de 2022
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Ministério da Educacgéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Alta Floresta

Estudo Técnico Preliminar
Modelo Conforme INSTRUQAO NORMATIVA N2 40, DE 22 DE MAIO DE 2020

1. Informagoes Basicas

Processo: 23747.000707.2022-10

Interessado: IFMT — Campus Alta Floresta

Assunto: Aquisicdo e Instalacdo de Geomembrana, equipamentos hidrdulicos e elétricos para implementagdo de
tanques de piscicultura na Fazenda Experimental em Paranaita, conforme condi¢Ges, quantidades, exigéncias e
estimativas, estabelecidas.

2. Descri¢ao da necessidade

2.1. O Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) — Campus Alta Floresta
demanda, para o bom exercicio de suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo e para o fortalecimento
continuo de sua identidade institucional, o Setor de Piscicultura, em implantagdo na Fazenda Experimental, tem o
objetivo de desenvolver pesquisas e demonstra¢des praticas relacionadas a criacdo de peixes com vistas a
fortalecer a formacdo dos académicos do IFMT, bem como ser um espag¢o para capacitacdo e transferéncia de
tecnologia a comunidade local, sobretudo aos produtores piscicolas. Assim, a aquisicdo dos materiais e
equipamentos especificados nesta solicitagdo atenderdo a implanta¢do dos tanques de piscicultura, em especial o
sistema de distribuicio e drenagem de d4gua, além das instalacbes elétricas relacionadas a operagdo e
manutencdo do referido setor.

2.2. Além disso, ao adquirir equipamentos e materiais propicios para a implementacdo da piscicultura na fazenda
experimental proporcionara ao publico interno um melhor entendimento com atividade pratica referente a parte
tedrica do conteudo aplicado em sala de aula, capacitando-os para a vida profissional no mercado de trabalho.

2.3.0utra justificativa para aquisi¢do de materiais e equipamentos hidrdulicos e elétricos no setor da Piscicultura
tem o objetivo de desenvolver pesquisas e demonstragdes praticas relacionadas a criagdo de peixes com vistas a
fortalecer a formacdo dos académicos do IFMT bem como, ser um espaco para capacitagdo e transferéncia de
tecnologia a comunidade local, sobretudo os produtores piscicolas. Desta forma, a aquisicdo dos materiais e
equipamentos sdo imprescindiveis para a estruturagdo dos sistemas de captacdo, distribuicdo e controle de agua,
além de garantir o funcionamento adequado das atividades de piscicultura.

3. Area requisitante

Nome do setor Requisitante: Coordenagdo do Curso Técnico em Agropecudria Integrado ao Ensino Médio
- Departamento de Ensino
Responsavel: Lucas de Paula Mera, Marcus Henrique Martins e Silva e Marcelo Piassi.

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdao

4.1. Podera participar desta licitagdo qualquer empresa capaz de atender as demandas de materiais hidraulicos,
elétricos, geomembranas, e o fornecimento de todos os insumos necessarios a produgdo dos referidos materiais e
mediante as especificagdes técnicas, estimativas de quantitativos e prazos, entre outras condi¢Ges estabelecidas
no Termo de Referéncia (TR). Os materiais objeto da licitagdo sdo considerados comuns, nos termos do paragrafo
Unico do art. 12, da Lei 10.520, de 2002, com caracteristicas técnicas uniformes.

4.2. A sustentabilidade é o principio para as descri¢des de todos os materiais a serem produzidos na licitagdo.
Dessa forma, o IFMT prioriza e incentiva aquisicGes sustentdveis, com a utilizagdo de materiais menos impactantes
e poluidores do meio ambiente.



4.3. O prazo de vigéncia das Atas de registro de precgos resultantes do pregdo é de doze meses contados da
assinatura das atas.

4.4, Por ser uma demanda de itens comuns ao mercado e ndo existir qualquer limitador geografico, tendo em
vista a facilidade logistica de entrega dos materiais nos locais especificados no Termo de Referéncia (TR), existe
um amplo rol de concorrentes neste setor de produgdo, tanto locais como nacionais, capazes de atender as
demandas institucionais e participar desta licitagdo.

4.4.1. A contratada ndo podera subcontratar a execugdo de seus servigos.
4.4.2. Nao podera participar desta licitagdo a empresa:

a) que estiver cumprindo suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo ou estiver impedida de
contratar com o Governo Federal;

b) cuja faléncia tenha sido decretada ou que estiver em concurso de credores, em processo de recuperagdo
extrajudicial ou judicial, ou em processo de liquidag¢do, dissolugdo, cisdo, fusdao ou incorporagao;

c) que tenha sido considerada inidénea, pela Administracdo Publica federal, estadual ou municipal;
d) estrangeira que ndo funcione no Pais e
e) que atuem sem fins lucrativos.

4.5. Os materiais constantes do objeto desta contratacdo deverdo ser realizados de acordo com a requisi¢cao
encaminhada ao contratado, atendendo as demandas do IFMT. Tais demandas deverdo ser pautadas nas metas
estabelecidas pelo contratante e deverdo oferecer a qualidade necessaria para atingi-las, obedecendo os critérios
éticos e sustentaveis e os valores da Instituicdo.

4.6. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia. A Contratada
deve cumprir todas as obrigagGes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas contratacGes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por meio de consultas a outros
editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor
atendessem as necessidades da Administracdo, analisando os fornecedores cadastrados no SICAF, e em virtude de
se tratar de bens que possam ser objetivamente definidos, optou-se pela utilizagdo da modalidade licitatéria
"PREGAO ELETRONICO".

5.2. Visando verificar as solu¢des de mercado, realizou-se pesquisa inicial com outros 6rgdos da Administracdo
Publica observando os requisitos similares ao pretendido, onde identificamos as informacg&es a seguir:

Orgdo UASG Pregio
Com.ando da Aerondutica Grupamento de 120631 74/2021
Apoio de Natal

- - - D

Universidade Federal do Rio Grande Do 153103 82/2021
Norte
Companhia de Saneamento Municipal - 925894 42/2022
Cesama

5.3. Por se tratar de servico de baixa complexidade, comum nos termos da Lei n? 10.520/2002, n3o ha
necessidade de se realizar consulta publica para a escolha da solugao, vez que os materiais serdo especificados em
conformidade com especificagdes usuais de mercado.

5.4. Por se inserir em um mercado amplo, em que a oferta e demanda por esses materiais € muito grande,
diversas sdo as solugdes de mercado disponiveis, desde as formas de contratagdo mais tradicionais as mais
contemporaneas.

5.5. Previamente a escolha da solugdo, foi realizada consulta ao Portal de Compras do Governo Federal,
objetivando identificar as contratac¢des realizadas por outros drgdos. Foram encontradas as seguintes solugdes:

e Aquisi¢do de piscicultura geomembrana padronizado;
e Aquisicdo de materiais hidraulicos pelos proprios érgaos;



e Aquisicdo de materiais elétricos pelos proprios 6rgaos;
e Prestagao de servigo de instalagdo de geomembrana.

6. Descri¢do da solugdo como um todo:

6.1. A solugdo adotada consiste na aquisicdo de materiais hidrdulicos e elétricos para os tanques de piscicultura da
fazenda experimental do IFMT em Paranaita e também a aquisicdo de geomembrana juntamente com a
contratagdo do servigo de sua instalagao.

6.2. Os materiais sdo itens comuns de facil acesso no mercado consumidor.
7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

7.1. As quantidades e especificagdes dos materiais e equipamentos a serem utilizados na presta¢do dos servigos
foram definidos em conjunto com a area técnica solicitante.

7.2. O resultado desse levantamento de materiais e equipamentos é o que consta das tabelas a seguir:

Valor de Referéncia

VIr.Unit |[VIr. Total

Item|(Unid. tde Descricao
Q ¢ Estimadol||Estimado
RS RS
17
bobinas . RS 73,30
Tubo Pead, Pe 100, Pn 10, bobina de 50 m, de 110 mm. Sdr 17, ¢
1 Metro de 50m E = 6,6 mm, Peso aproximado de 2,2 Kg/m. Aplicacdo RS
cada. AT P < R8/M. APICACA%N (hor  1l62.305,00
Totalde |° metro)
850m
4 bobinas
de50m |[Tubo Pead, Pe 100, Pn 10, Bobina de 50 m, de 63 mm, sdr 17, £|[R> 2378 "
2 Metro ||cada. =' 3.:,8mm, Peso aproximado de 0,71 kg/m. Aplicagdo (por 4.756,00
Total de ||Piscicultura
metro)
200m
3 Unidade ||15 Unido de Compressao para tubo Pead, 110x110 mm RS RS
P P ’ 447,13 |6.706,95
4 Unidade ||5 Cotovelo de compressao para pead, 90°, 110x110 mm RS RS
P para pead, 51 374,95 (1.874,75
5 Unidade ||10 Tée de compressdo para tubo pead, 110x110x110 mm RS RS
P P pead, 510,44 5.104,40
. . . RS RS
6 Unidade ||10 Tampao de compressao para pead, 110 mm

314,11 |[3.141,10

. Tée de compressdo de redu¢do para tubo pead, 110x63x110|([R$S RS

7 ||Unidade 33 mm 583,59 [19.258,47
, . . « RS RS

8 Unidade ||33 Registro (valvula) de compressdo para pead, 63 mm

304,33 ||10.042,89

RS
S . 122,98
Tubo PVC irrigacdao soldavel PBL DN 75mmX6 metros PN 80 cor RS
9 Barra 60
azul duro (por 7.378,80

unidade)




10 ||Unidade ||6 Joelho 90 graus PVC irrigacdo soldavel DN 75 mm cor azul RS$ 30,51 ||RS 183,06

11 ||Unidade ||4 Luva PVC irriga¢do soldavel DN 75mm cor azul RS 16,78 |[RS 67,12

12 ||Unidade [[2 Curva 45 graus PVCirrigagdo soldavel DN 75mm cor azul RS 35,82 ([RS 71,64

13 |lUnidade |2 Ad.aptzidor curto para "reglstro (ponta com rosca e bolsa lisa) RS 23.29 RS 46,58
irrigagdo DN 75mm x 3" cor azul

12 lUnidade |11 VaII\I/uIa retencdo horizontal em latdo com portilhola DN 75mm||RS RS 653,87
X 3 653,87

. . x " R$
15 ||Unidade ||1 Valvula suc¢do para pogo DN 75mm x 3 38808 RS 388,08
. ) N . RS

16 ||Unidade ||1 Registro esfera irrigacdo soldavel DN 75mm 159 03 RS 159,03

17 ||Folha 5 Lixa ferro n2 100 RS 4,43 |[RS 22,15

18 ||Unidade (|3 Adesivo PVC embalagem 850 gr azul RS 71,25 |[RS 213,75

RS 83,72
M i a | ja DN 7 !

19 |Ivetro 6 angueira de suc¢do pesada cor laranja 5mm x 3 RS 502,32
(Mangote) (por

metro)
A i 7-7 " ref |

20 |Unidade ll6 bragadeira de ago carbono 6 5n.1m x 3" reforcada largura RS 16,54 [RS 99 24
32mm espessura 2mm acabamento zincado

21 ||Unidade ||1 Conjunto Motobomba 6,5 Hp, Gasolina, vazdo de 60m3/h RS R$

! = 1P ' 2.442,87 |[2.442,87
Aerador chafariz de 1/2 CV (0,5 CV) - Abrangéncia: 750 m?

22 lUnidade llho Didmetro aproximado de langamento: 2m; Flutuador e Capa:||RS RS
Polietileno rotomoldado, com agente UV; resistente a quedas e||1.487,07 ||14.870,70
impactos; tela de protec¢do e suporte: inoxidavel. [monofdsico]

Aerador chafariz de 1.0 CV - Abrangéncia: 2.500 m?; Didmetro

23 |Unidade 2 aproximado de langamento: 4m; Flutuador e Capa: Polietileno||RS RS
rotomoldado, com agente UV; resistente a quedas e impactos;||2.179,27 ||4.358,54
tela de protegdo e suporte: inoxidavel. [monofasico]

RS 45,05
1rolo de ) i . RS

24 |[Metro 50m Mangueira Azul, diametro 50 mm, Comprimento 50 metros (por 2.252,50

metro)

25 || Unidadel|6 Alca preformada de servigo 70MM 2/0 AWG RS 12,53 |[RS 75,18

26 ||Unidade ||6 Armagdo Rex Zincado Pesada para 1 roldana em porcelana RS 43,93 |[RS 263,58

27 ||Unidade ||2 Arruela Aluminio 2 1/2 Zamac RS 3,93 |[RS 7,86




28 ||Unidade |8 Arruela Quadrada 38X18X3MM 400042 R$ 1,96 (RS 15,68
29 ||Unidade ||2 Bucha Aluminio 2 1/2 Zamac R$ 5,70 |[RS 11,40
30 ||Unidade ||1 Cabecote aluminio 2 1/2 RS 26,96 |[RS 26,96
31 ||Metro ||15 Cabo de cobre 1KV FLEX 50MM Azul RS 50,16 |[RS 752,40
32 |[|Metro |45 Cabo de cobre 1KV FLEX 50MM Preto RS 52,57 RS
! 2.365,65

33 ||Metro |3 Cabo de cobre NU 35MMV RS 37,64 |[RS 112,92
34 |[Metro |450 Cabo mult quadruplex XLPE 4X 50MM + 50MM COLOR RS 46,82 ;{i 069.00
35 ||Unidade ||9 Conector de derivacio perfurante (CDP) 25 a 120mm RS 32,52 [[R$ 292,68

. . RS
36 ||Unidade ||1 Curva ferro zincado 902 2 1/2 RS 122,30

122,30

. . - e RS
37 |[Unidade||1 Caixa de medicdo polifasico TAF CMD3 N3 8623 32392 RS 323,92
38 ||Unidade ||1 Disjuntor tripolar CXM 125A RS RS 318,33

J P 318,33 '
39 ||Unidade||2 Eletroduto zincado 1/2 X 3MT Médio RS 30,33 |[RS 60,66
40 |[Unidade ||5 Fecho para fita ago inox 3/4” do tipo dentado. RS 2,84 |[RS 14,20
Fita de aco inox AlSI-430, tipo lisa, largura de 3/4”, espessura
41 |[Metro ||5 de 0,5mm, largura de 19,05mm, utilizada com aparelho B-01||RS$ 4,83 |[RS 24,15
(maquina Eriband)

42 ||[Unidade (|1 Haste cobreada 2,4MT prolongdavel IHP858 RS 75,38 |[RS 75,38
43 ||Unidade ||4 Laco de distribuigcdo de topo CAA 2 AWG 15KV LTC66024 RS 12,36 |[RS 49,44
44 ||[Unidade ||6 Parafuso Maquina 250MM X 16 MM 402140 RS 23,69 |[RS 142,14
45 ||[Unidade ||2 Parafuso Maquina 300MM X 16 MM 402340 RS 25,87 |[RS 51,74
46 ||Unidade ||6 Roldana porcelana marrom 72X72mm RS 10,16 |[RS 60,96
47 ||Unidade ||6 Terminal compressdo 50MM TM50 RS 8,81 |[RS 52,86

. RS
48 ||Unidade ||1 Quadro de comando 50x50x25 cm com flange 671.02 RS 671,02
19 |Unidade lla Poste de concreto Duplo T, altura de 7,20m, com carga nominal||RS RS

minima de 150dAN.

862,50

3.450,00




L 1L 1L 1 1L 1L 1

50 |lunidade |4 Poste de concreto Duplo T, altura de 7m, com carga nominal RS RS
minima de 300 dAN. 1.550,00 (6.200,00

Aquisicio de 1.770 M? de Geomembrana, devendo estar
incluso o servigo de instalagdo.

Descricdao da geomembrana: Manta Termoplastica, Pead, Lisa,

RS 73,18
51 M2 1.770 M2 E=2,00 MM - [ABNT NBR 15352]. 2 RS
' 2 /129.528,60
. ) - (por m?)
a) Todos os materiais e equipamentos necessarios para
instalacdo deverdo ser fornecidos pela empresa contratada.
RS
TOTAL 313.038,82

8. Estimativa do Valor da Contratagao:

8.1.0 custo estimado da contratacdo é de RS 313.038,82 (trezentos e treze mil e trinta e oito reais e oitenta e
dois centavos) conforme mapa comparativo de pregos acostado nos autos do processo.

8.2. Foram utilizados, como método para obtengdo do preco estimado, a média dos valores obtidos na pesquisa
de pregos, conforme pardmetros de que trata o art. 52 da IN 73/2020, desconsiderando os valores inexequiveis,
inconsistentes e excessivamente elevados.

8.3. A pesquisa de precos para determinagdo do preco estimado para aquisicdo dos materiais foi realizada
mediante a utilizacdo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada:

a) Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico gov.br/paineldeprecos, tendo por base as
contratagcbes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento
convocatério e

b) Pesquisa direta com fornecedor, mediante solicitacdo formal de cotacio;
c) Pesquisa em sitios eletronicos especializados e de dominio amplo.
9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugio.

9.1 As aquisi¢cGes deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N3o se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo
dessa contratagdo seja atingido.

10.2. O Portal de Compras Governamentais define contratagdes correlatas como aquelas que guardam relagdo
com o objeto principal, interligando-se a essa prestacdo do servigo, mas que ndo precisam, necessariamente, ser
adquiridas para a completa prestacdo do objeto principal. J4 as contratagGes interdependentes sdo aquelas que
precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestagao.

10.3. Desta forma, ndo foi identificada pela equipe de planejamento a necessidade de contratagGes correlatas ou
interdependentes referentes ao objeto da contratagdo em tela.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

11.1. A contratagdo estd alinhada aos planos instituidos pelo Instituto Federal do Estado de Mato Grosso,
dispostos no PDI 2019-2023. Além disso, foi solicitada a inclusdo da contrata¢do no Plano Anual de ContratagGes
(PAC), e estd aguardando a analise.

Quadro 9 — Indicador de desempenho 9;



OE 05: Melhorar a qualidade do ensino nos diferentes niveis e modalidades.
12. Beneficios a serem alcangcados com a contratacdo
12.1. O resultado pretendido desta aquisi¢do é atingir os seguintes resultados:
a) Adquirir materiais elétricos e hidrdulicos para os tanques de piscicultura;

b) Adquirir a geomembrana na quantidade e na especificidade que atenda a gestdo do Campus Alta
Floresta;

c) Contratagdo de servigo para instalagdo da geomembrana nos tanques da Fazenda Experimental do IFMT
Campus Alta Floresta.

13. Providéncias a serem Adotadas

13.1. Para a celebragdo do contrato nao serdo necessarias a adogao de providéncias prévias, tendo em vista que o
espaco fisico existente ja comporta os materiais a adquirir e, no que se refere a fiscalizagdo de contratos, os
servidores do Campus ja possuem qualificacdo para recebimento, conferéncia, atesto e incorporag¢ado dos itens ao
patrimonio do Campus, ndo sendo o objeto atual especifico a ponto de exigir capacitacdo diferenciada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A aquisi¢cdo objeto do estudo em tela ndo possui impactos ambientais. Entretanto, a utilizagdo dos reagentes
quimicos constantes nesse processo, pode gerar residuos perigos, que deverdo, ser tratados dentro da instituigdo
ou, quando ndo for possivel, devem ser coletados, transportados e tratados por empresa especializada em
descartes de residuos quimicos.

15. Declaragdo de Viabilidade

15.1 A equipe de Planejamento da Contratacdo, apds concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados,
declara serem viaveis aquisicdo do material, por meio de fornecedores devidamente qualificados quanto a
certificagbes ambientais, cumprimento de normas.

Informe abaixo a viabilidade do objeto deste ETP. Caso o projeto seja invidvel, é obrigatdrio informar a justificativa
de inviabilidade.

( X ) Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XllI, art 72 da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

() Esta equipe de planejamento declara invidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XlII, art 72 da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME. pelas seguintes justificativas:

16. Responsavel(eis) pela elaboragido do estudo preliminar:

Alta Floresta/MT, 14 de margo de 2023

Thaquiana Salomao Machado
Integrante da Comissdo de Planejamento da Aquisigdo [Portaria 108/2022 - ALF-CRH/ALF-DAP/ALF-
DG/CALF/RTR/IFMT, de 24 de agosto de 2022]
Matricula: 2114947

Elisani Josele Rodrigues de Matos Santos
Integrante da Comissdo de Planejamento da Aquisigdo [Portaria 108/2022 - ALF-CRH/ALF-DAP/ALF-
DG/CALF/RTR/IFMT, de 24 de agosto de 2022]
Matricula: 3292466

Neyssa Aparecida Filho Saccoman
Integrante da Comissdo de Planejamento da Aquisigdo [Portaria 108/2022 - ALF-CRH/ALF-DAP/ALF-
DG/CALF/RTR/IFMT, de 24 de agosto de 2022]
Matricula: 3292452

Indianara Cristiny Franco Rodrigues
Chefe Departamento de Administracdo e Planejamento



Matricula: 10007323

Aprovacdo pelo Ordenador de Despesas da UASG:

Marcos Luiz Peixoto Costa
Diretor Geral IFMT - Campus Alta Floresta
Portaria IFMT n2 734, 19.04.2021
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